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A. PRESENTATION DE L’OPERATION  
1. INTRODUCTION 

Le projet vise la réhabilitation partielle des locaux de la CCI Metz avec des objectifs d’optimisation 
des espaces collaboratifs, de mise en conformité aux normes de sécurité et d’accessibilité et 
d’amélioration des performances énergétiques.  
L’opération se présente en trois tranches de travaux successives. 
 
- La tranche ferme concerne les aménagements des niveaux Rdc et Mezzanine avec notamment 

l’aménagement d’un bureau d’accueil au Rdc, la création d’une sortie accessoire et la création 
d’un espace de réunion en Mezzanine. 

- La tranche optionnelle 1 traite de l’aménagement de locaux de pause et de détente au sous-sol 
avec cuisine, salle à manger, salle de sport et des sanitaires accessibles. Aux 1er, 2e, 3e étage les 
travaux portent sur des aménagements de bureaux, sur l’amélioration de l’isolement acoustique 
entre bureaux et la transformation en bureaux et salles de réunion de l’ancien logement 
conciergerie. 

- La tranche optionnelle 2 concerne des travaux extérieurs, avec intervention sur l’éclairage, la 
mise en valeur des façades du bâtiment et la réfection du parvis en pierre naturelle. 

B. PRESCRIPTIONS D’ORDRE GENERAL 
1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

1.1. Référence aux documents techniques 
L'exécution des ouvrages sera soumise aux prescriptions techniques des documents suivants :  
- Documents techniques unifiés (D.T.U.) édités par les C.S.T.B. ;   
- Textes législatifs et règlementaires édités par le C.S.T.B. ; 
- Normes applicables aux bâtiments, éditées par le C.S.T.B.  

2. CADRE DU PRIX ET OBLIGATION DE L’ENTREPRISE  

2.1. Connaissance du site 
L'entrepreneur devra obligatoirement, se rendre compte sur place de l'état des lieux, et de toutes les 
sujétions d'exécution qui en découlent. Il devra en tenir compte dans l'évaluation de ses prix. 
L'entrepreneur devra obligatoirement, se rendre compte sur place lors de l'état des lieux, et de toutes 
les sujétions d'exécution qui en découlent. Il devra en tenir compte dans l'évaluation de ses prix.  
L’entreprise devra tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achèvement des 
ouvrages, même ceux non explicitement décrits au présent CCTP mais reconnus nécessaires au parfait 
achèvement de l’ouvrage dans les limites de ce lot. Elle est tenue de signaler, au plus tard dix jours 
avant la date prévue de remise des offres, toute erreur ou omission relevée dans le projet.  
Compte tenu des éléments qui précèdent, l’entrepreneur étant supposé, par le seul fait d’avoir remis 
son offre, avoir rempli ces obligations, il ne pourra arguer d’aucune difficulté non appréciée ou 
quantité sous-estimée pour demander un supplément de prix. 

2.2. Consistance générale des travaux et des prix 
Les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux 
documents constituant le marché :  
- Fourniture, transport, main-d’œuvre, location d'engins, taxes et frais annexes  
- Prestations annexes indispensables pour une exécution parfaite et un complet achèvement des 

ouvrages décrits aux positions des spécifications particulières  
- Les frais et prestations énumérés ci-dessous :  

o La présentation au Maître d’œuvre des notices techniques ; présentation de matériaux, 
d'éléments ou d'appareils identiques, ou d'échantillons représentatifs ;  

o  Les frais de contrôles et d'essais ;  



Réhabilitation partielle des locaux de la CCI de METZ 

CCTP - Lot 07 : Peintures, Nettoyages 

 AME Architecture - PRO DCE – indice C – 24 Juin 2026 5/18 

o Les dispositifs de sécurité conformes à la législation en vigueur, et aux prescriptions du 
P.G.C.S.P.S. ;  

o L’évacuation des gravats.  

2.3. Définition du forfait 
Les travaux seront exécutés au forfait dans les limites définies par les plans et descriptifs, y compris les 
travaux tels que définis au CCTP. 
L’entrepreneur prévoira, de par ses connaissances professionnelles, dans le prix forfaitaire, toutes les 
sujétions nécessaires au parfait achèvement des travaux de son lot, même si elles n’ont pas été 
explicitement décrites au CCTP ou sur les plans. De ce fait, il ne saurait être accordé une majoration du 
prix soumissionné pour raison d’omission ou d’imprécision au devis descriptif ou sur les plans. 

L’entrepreneur doit également inclure dans son forfait, les ouvrages qui seront nécessaires à 
l’insertion d’éléments d’autres corps d’état.  

Il ne sera accordé de supplément au prix soumissionné que pour les travaux résultant d’une 
modification aux plans ou pour des travaux supplémentaires, et dans ce cas ce supplément devra être 
appuyé d’un ordre de service signé du Maître d’ouvrage prescrivant la modification demandée.  

2.4. Vérification et contrôle du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire 
Le cadre de décomposition du prix forfaitaire n’ayant aucun caractère contractuel, l’entrepreneur 
devra vérifier les masses portées sur ce devis avant l’établissement de son prix forfaitaire. Il ne sera 
accordé aucun supplément pour omissions ou erreurs dans les quantités, les calculs et les prix, dès lors 
que les marchés seront signés et acceptés.  

2.5. Dépenses d’intérêt commun – compte prorata 
Les prestations détaillées des dépenses d’intérêt commun incombant à un entrepreneur déterminé ou 
à plusieurs entrepreneurs figurent au CCAP et au PGCSPS. 
Les dépenses d’intérêt commun sont incluses dans les prix unitaires.  

2.6. Frais d’études 

2.6.1. Mission à la charge de la maîtrise d’œuvre 
Mission MOP base  

2.6.2. Mission à la charge de l’entreprise (sans que cela soit limitatif) 
Restent à la charge de l’entreprise, les plans d’atelier de chantier (PAC) et études de chantier 
comprenant notamment :  

- Définition des méthodologies d’intervention propre à l’entreprise, 
- Les études de détail et de synthèses avec les autres lots touchant ses ouvrages, 
- Transmission au bureau de contrôle technique de l’ensemble du dossier technique 2 semaines 

avant la date prévisionnelle de démarrage des travaux, 
- Sujétions liées au chantier telle que phasage, etc. 

Tout document soumis à l'accord du Maître d'œuvre et ayant fait l'objet de commentaires de la part du 
Maître d'œuvre ou du bureau de contrôle, doit être remis à jour et soumis à nouveau à l'approbation. 

2.6.3. Plans de récolement – DOE 
Les plans DOE sont à la charge de l’entreprise. 
L’entreprise fournira un plan de récolement des ouvrages exécutés, en fin de travaux sur support 
informatique.  

2.6.4. Documents à fournir par l’entreprise 
L'entrepreneur devra joindre à son offre une documentation complète concernant les produits non 
définis dans les descriptions ou proposés en équivalence par lui-même.  
Il devra aussi fournir, sur demande du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre et de toute façon avant 
signature du marché, les avis techniques, et tous documents complémentaires qui pourraient lui être 
demandé. 
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2.7. Nettoyage des chantiers 
L'entrepreneur doit assurer le nettoyage de son chantier (route et accès) et laisser place nette après 
son départ. Il doit, notamment, enlever les matériaux impropres tels que emballages, pots de 
peinture, et tous matériels propres à ses travaux. 
L’entreprise prévoira toutes les protections nécessaires pour ne pas salir les existants conservés. 
Faute par l'entrepreneur de se conformer à ces prescriptions, le Maître d'Œuvre fait procéder de droit 
au nettoyage par l'entreprise de son choix aux frais de l'entrepreneur. 

2.8. Calendrier de réalisation - Respect du planning  
Les prestations seront réalisées conformément au planning prévisionnel présenté par AME et joint à la 
présente consultation. 
Le planning prévisionnel et respect des jalons devra tenir compte notamment :  

- Des délais de livraison des matériels, si ceux-ci ne font pas partie des stocks courants ;  
- Du délai de validation des études par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle, 
- Du délai de réalisation des ouvrages ;  

Le non-respect du planning et jalons imposés par AME entrainera automatiquement des pénalités de 
retards.  

C. PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES TRAVAUX 
1. GENERALITES 

Travaux à exécuter suivants les prescriptions ci-après, les prescriptions particulières du fabricant et les 
tableaux des normes (l'entrepreneur est tenu de se référer aux tableaux DTU et de prendre 
connaissance de l’ensemble des observations) 
Pour les peintures à exécuter conformément au paragraphe 4 (tableaux 1 à 23) de la norme NF P 74-
201-1 (réf. 
DTU 59.1) "Peinture - Travaux de peinture des bâtiments" sur supports neufs exécutés conformément 
à la norme NF P 74-201 (réf. DTU 59.1) « travaux de peinture – cahier des clauses techniques » 
Les travaux préparatoires et de finition sont à inclure dans les prix unitaires de chaque position des 
travaux de peintures, en tenant compte de la nature et variété des supports énumérés ci-après. 
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer à de quelconque plus-value pour des travaux 
préparatoires supplémentaires. 

2. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA PEINRTURE INTERIEURE 

2.1. Produits et fournitures 
Conformément aux normes NF P et DTU, l'entrepreneur de peinture est seul responsable du choix des 
produits et des fournisseurs. 
Néanmoins, le maître d'œuvre aura le droit de demander à l'entrepreneur plusieurs produits 
équivalents de fournisseurs différents, et de sélectionner un produit parmi les propositions 
Les produits seront, de manière générale : 
En phase aqueuse : 

- Conformes à la directive européenne 1999/45/CE, soit non toxiques, non dangereux pour 
l’environnement, non cancérogènes, non toxiques pour la reproduction, non mutagènes ; 

- Sans pigments ou substances comportant des métaux lourds tels que le cadmium, le plomb, le 
chrome VI, le mercure, l’arsenic ; 

- Sans substances classées comme toxiques pour la reproduction qui appartiennent à la famille 
des éthers de glycol ; 

- Répondant aux exigences 2010 de la directive européenne 2004/42/CE limitant les émissions de 
Composés Organiques Volatils ; 

- Ne comportant pas d’hydrocarbures aromatiques volatils (HAV), d’acétaldéhydes, de toluène, de 
xylène 
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Lorsque, pour un usage spécifique, il n’existerait pas de produit répondant à ces caractéristiques, 
l’entreprise devra justifier le choix du produit qu’elle propose. 

2.2. Matières premières 
Les matières premières et semi-produits, entrant dans la composition des peintures, vernis et produits 
annexes, sont définis dans les normes expérimentales française NF et autres spécifications énumérées 
dans les normes NF et DTU. 
Définition du degré de brillant : Conformément aux normes NF et DTU 
Classement d’aspect des peintures : Conformément aux normes NF et DTU 

- Type d’aspect référencé : Mat, Satiné mat, Satiné moyen, Satiné brillant et Brillant (en l'absence 
de précision dans la description des ouvrages, l'aspect satiné retenu sera le « moyen ») 

- État de finition : classement précisé dans la description des ouvrages, finition A, finition B, 
finition C et finition spécifique (en l'absence de précision dans la description des ouvrages, l'état 
de finition B est retenu) 

2.3. Sujétions d’exécution 
Le choix du système, la nature des ouvrages à revêtir et les localisations sont indiqués dans la 
description des ouvrages. 
Pour toutes les peintures et imprégnations décoratives, le maître d'œuvre se réserve le droit de choisir 
la teinte dans la palette du fabricant, y compris les teintes et couleurs fines. L'entrepreneur devra 
éventuellement préciser les teintes pour lesquelles une plus-value est appliquée. 
Le maître d'œuvre se réserve le droit de demander plus d'une couleur dans une même pièce (le cas 
contraire, la remarque devra être formulée) 
L'entrepreneur incorporera dans ses prix les plus-values résultant d'une exécution en polychrome avec 
dessin simple et de teintes conformes, suivant maquette d'étude présentée par le maître d’œuvre. 
En règle générale, tous les produits proposés devront pouvoir être appliqués aussi bien dans les pièces 
humides que dans les pièces sèches. 

2.4. Entretien des ouvrages 
A la charge du maître de l'ouvrage après réception de l'ouvrage. 
Le maître de l'ouvrage pourra souscrire un contrat d'entretien avec l'entreprise pour effectuer les 
prestations définies à l'annexe A norme NF P 74-201-1 (réf. DTU 59.1) 
L’entreprise fournira, outre le DOE, tous les éléments nécessaires à la réalisation du carnet d’entretien 
du bâtiment. 

D. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
1. TRANCHE FERME 

1.1. Création d’une sortie accessoire, Mezzanine et Rdc 

1.1.1. Peintures intérieures, support en plaques de pâtre 

1.1.1.1. Sur Murs 
Supports : parements neufs et existants en plaques de plâtre pleines 
Exigences : 
- Classe 3 selon norme EN 13300 
- Finition velours classe A 

Exécution : 
- Travaux préparatoires, 
- Vérification des supports neufs, 
- Égrainage et enduisage, lissage, ponçage assurant un support lisse qui évitera de faire apparaître 

les joints entre plaques de plâtre et le décalage au travers de la peinture, 
- Application d’une couche d’impression et de 2 couches de peinture satinée en phase aqueuse, 
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Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabriquant, plusieurs couleurs possibles, y compris 
toutes sujétions de réchampis. 

 
 Mode de métré : m2 
 Localisation : Rangement, dégagements, Réunion 

1.1.1.2. Sur plafonds 
Supports : parements neufs et existants en plaques de plâtre, pleines et/ou perforées 
Exigences : 
- Classe 3 selon norme EN 13300 
- Finition mate tendue classe A 

Exécution : 
- Travaux préparatoires, vérification des supports neufs, 
- Égrainage et enduisage, lissage, ponçage assurant un support lisse qui évitera de faire apparaître 

les joints entre plaques de plâtre et le décalage au travers de la peinture, 
- Application d’une couche d’impression et de 2 couches de peinture mate tendue en phase 

aqueuse, 
- Un soin sera apporté pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre des plaques perforées 

acoustiques, 
Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabriquant, plusieurs couleurs possibles 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Dégagements, réunion 

1.1.1.3. Cage d’escalier, murs et plafonds 
Supports : Parements neufs et existants en plaques de plâtre pleines et/ou perforées 
Exigences : 
- Classe 3 selon norme EN 13300 
- Finition velours classe A 

Exécution : 
- Travaux préparatoires, dépose éventuelle de revêtements muraux résiduels, vérification des 

supports existants, 
- Égrainage et enduisage pelliculaire, lissage, ponçage assurant un support lisse,  
- Application d’une couche d’impression et de 2 couches de peinture satinée en phase aqueuse, 
- Un soin particulier sera apporté pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre acoustique des 

plaques perforées, 
- Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabriquant, plusieurs couleurs possibles, y 

compris toutes sujétions de réchampis. 
- Échafaudages intérieurs et tous dispositifs de sécurité en accord avec le coordonnateur SPS à 

prévoir au présent lot 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Escalier de sortie accessoire créé 

1.1.2. Nettoyage 
Le présent lot devra le nettoyage de la zone de chantier avant mise en service, comprenant tous les 
travaux nécessaires pour la livraison des locaux prêts à l’utilisation : 
- Nettoyage, dépoussiérage et essuyage de tous les ouvrages de serrurerie et de menuiserie 

intérieurs et extérieurs, 
- Nettoyage, dépoussiérage et essuyage des portes, lames de bois et ouvrages divers de 

menuiserie, 
- Nettoyage à deux faces des verres et glaces des menuiseries intérieures et extérieures, 
- Nettoyage complet des sols de toute nature avec les produits nettoyants adaptés aux surfaces et 

suivant les recommandations des fabricants, 
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- Enlèvement des tâches de peinture et menues souillures, traits de crayon,… 
- Nettoyage des interrupteurs et prises de courant, 
- Enlèvement et évacuation des protections et films laissés en place par les autres corps d’état, 
- Enlèvement de tous les déchets de nettoyage aux bennes de chantier y compris tri sélectif 

Sont compris dans les nettoyages :  
L'évacuation des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes et des restes de chantier. Les nettoyages 
devront faire disparaître les tâches de peinture ou d'huile, les tâches de plâtre, de ciment, etc…. Les 
produits employés (solvants, décapants, etc…) devront être appropriés afin de ne pas provoquer 
l'altération des matières elles-mêmes, ou de leur état de surface (poli, brillants, etc…). 
Le titulaire du présent lot devra tous les moyens techniques nécessaires pour réaliser sa prestation et 
notamment des échafaudages mobiles.  
La réception des travaux de nettoyage doit être validée par l’architecte 
 
 Mode de métré : Au forfait 
 Localisation : Zone de travaux « sortie accessoire », Rdc et mezzanine 

1.2. Réaménagement « espace fichiers » (2x4 postes), Mezzanine 

1.2.1. Peintures intérieures, support en plaques de pâtre 

1.2.1.1. Sur Murs 

Supports : parements neufs et existants en plaques de plâtre pleines et perforées 
Exigences :  Finition velours classe A 
Exécution :  
- Prestations dito pos. 1.1.1.1 avec soin particulier pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre 

acoustique des plaques perforées 
 
 Mode de métré : m2 
 Localisation : Locaux bureaux et dégagement 

1.2.1.2. Sur plafonds 
Supports : parements neufs et existants plaques de plâtre, pleines et/ou perforées 
Exigences : Finition mate tendue classe A 
Exécution :  
- Prestations dito pos. 1.1.1.2, avec soin particulier pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre 

des plaques perforées acoustiques, 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Dégagements, réunion 

1.2.2. Nettoyage 
Nettoyage de la zone de chantier avant mise en service, comprenant tous les travaux nécessaires pour 
la livraison des locaux prêts à l’utilisation  
  
 Mode de métré : Au forfait 
 Localisation : Zone de travaux « espace fichiers » 

1.3. Aménagement espace LAB « Brainstorming », Mezzanine 

1.3.1. Peintures intérieures, support en plaques de plâtre 

1.3.1.1. Sur Murs 

Supports : parements neufs et existants en plaques de plâtre pleines et perforées 
Exigences :  Finition velours classe A 
Exécution :  
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- Dito pos. 1.1.1.1 avec soin particulier pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre acoustique 
des plaques perforées 

 
 Mode de métré : m2 
 Localisation : Zone élargie des locaux LAB, repro 

1.3.1.2. Sur plafonds 
Supports : parements neufs et existants plaques de plâtre, pleines et/ou perforées 
Exigences : Finition mate tendue classe A 
 
Exécution :  
- Dito pos. 1.1.1.2, avec soin particulier pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre des plaques 

perforées acoustiques, 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Zone élargie des locaux LAB, reprographie 

1.3.2. Nettoyage 
Nettoyage de la zone de chantier avant mise en service, comprenant tous les travaux nécessaires pour 
la livraison des locaux prêts à l’utilisation dito pos. 1.1.2 
  
 Mode de métré : Au forfait 
 Localisation : Zone de travaux « LAB - Brainstorming » 

1.4. Réaménagement de bureau, Mezzanine 

1.4.1. Peintures intérieures, support en plaques de pâtre 

1.4.1.1. Sur Murs 

Supports : parements neufs et existants en plaques de plâtre pleines et perforées 
Exigences :  Finition velours classe A 
Exécution :  
- Dito pos. 1.1.1.1 avec soin particulier pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre acoustique 

des plaques perforées 
 
 Mode de métré : m2 
 Localisation : Locaux bureau, phone-box, réunions 

1.4.1.2. Sur plafonds 
Supports : parements neufs et existants plaques de plâtre, pleines et/ou perforées 
Exigences : Finition mate tendue classe A 
Exécution :  
- Dito pos. 1.1.1.2, avec soin particulier pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre des plaques 

perforées acoustiques 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Zone élargie des locaux bureau, phone-box, réunions 

1.4.2. Nettoyage 
Nettoyage de la zone de chantier avant mise en service, comprenant tous les travaux nécessaires pour 
la livraison des locaux prêts à l’utilisation dito pos. 1.1.2 
  
 Mode de métré : Au forfait 
 Localisation : Zone de travaux « Bureaux » 
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1.5. Espace sociaux et détente (pause, restauration), Sous-sol 

1.5.1. Peintures sur supports neufs 

1.5.1.1. Sur Murs en plaques de plâtre 
Supports : parements neufs en plaques de plâtre pleines et/ou perforées 
Exigences : 
- Classe 3 selon norme EN 13300 
- Finition velours classe A 

Exécution : 
- Travaux préparatoires, 
- Vérification des supports neufs, 
- Égrainage et enduisage, lissage, ponçage assurant un support lisse qui évitera de faire apparaître 

les joints entre plaques de plâtre et le décalage au travers de la peinture, 
- Application d’une couche d’impression et de 2 couches de peinture satinée en phase aqueuse, 
- Un soin sera apporté pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre des plaques perforées 

acoustiques, 
- Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabriquant, plusieurs couleurs possibles, y 

compris toutes sujétions de réchampis. 
 
 Mode de métré : m2 
 Localisation : Salle détente-sport, salle à manger, dégagement, sanitaires 

1.5.1.2. Sur Plafonds en plaques de plâtre 
Supports : parements neufs en plaques de plâtre pleines 
Exigences : 
- Classe 3 selon norme EN 13300 
- Finition mate tendue classe B 

Exécution : 
- Travaux préparatoires, vérification des supports neufs, 
- Égrainage et enduisage, lissage, ponçage assurant un support lisse qui évitera de faire apparaître 

les joints entre plaques de plâtre et le décalage au travers de la peinture, 
- Application d’une couche d’impression et de 2 couches de peinture mate tendue en phase 

aqueuse, 
- Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabriquant, plusieurs couleurs possibles 

 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Sanitaires, douches, Wc  

1.5.2. Peintures sur supports existants 

1.5.2.1. Sur Murs 
Supports : parements existants, maçonnerie enduite, anciens supports carrelés 
Exigences :  Finition velours classe B 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Dégagement, sanitaires, douches, Wc, cuisine, salle à manger 

1.5.2.2. Sur Plafonds béton existant 
Les parements en béton devront correspondre aux prescriptions du D.T.U. N° 23.1  
Subjectiles : Sur parements de plafonds en béton ou enduits ciment  
État de finition recherché : B 
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Suivant tableaux 4 et 5 de la norme NF P 74-201 – 1 A/1 (D.T.U. 59.1) et selon la nature du subjectile, 
les travaux préparatoires seront les suivants :  
- Travaux préparatoires, brossage, époussetage, égrenage  
- Application d’une couche d’impression et de 2 couches de peinture satiné mât en phase aqueuse, 

compris toutes sujétions de réchampis 
- Teinte au choix de l’architecte, plusieurs couleurs possibles 

 
Mode de métré : Au mètre carré 
Localisation : Dégagement, salle à manger, espaces sport et détente 

1.5.2.3. Sur supports métalliques floqués 
Mise en peinture par laquage de l’ensemble poutrelles métalliques floquées. 
Peinture adaptée pour application sur flocage minéral 

Mode de métré : Au forfait 
Localisation : Espace sport et détente 

1.5.2.4. Sur supports métalliques non floqués 
Mise en peinture de la poutre métallique sur poteaux pierre 
- Nettoyage, égrenage, dépoussiérage  
- Peinture primaire inhibitrice de corrosion F1 - classe 4a  
- Ponçage,  
- Couche primaire en peinture à base de résine alkyde F1 - classe 4a  
- Couche de finition en peinture émail brillante à base de résine alkyde F1 - classe 4a  
Finition : Satinée 

 
Mode de métré : Au forfait 
Localisation : poutre métallique sur poteaux pierre 

1.5.2.5. Sur réseaux aériens 
Mise en peinture par laquage de l’ensemble des réseaux aériens apparents comprenant les réseaux, les 
chemins de câbles et supports, calorifuges et toutes sujétions pour une parfaite finition. 

Mode de métré : Au forfait, pour 22ml environ 
Localisation : Plafond circulation centrale 

1.5.2.6. Sur tuyauteries métalliques 
Préparation et peinture des tuyauteries comprenant :  
- Nettoyage, égrenage, dépoussiérage  
- Peinture primaire inhibitrice de corrosion F1 - classe 4a  
- Ponçage,  
- Couche primaire en peinture à base de résine alkyde F1 - classe 4a  
- Couche de finition en peinture émail brillante à base de résine alkyde F1 - classe 4a  
Finition : Satinée 

 
Mode de métré : Au forfait 
Localisation : Tuyauteries apparentes dans locaux sanitaires et cuisine principalement  

1.5.3. Enduit de lissage 
Exécution d'un enduit garnissant projeté en deux passes lissées, comprenant :  
- La réception des supports 
- Les échafaudages et les protections nécessaires des ouvrages, 
- L'égrenage, le dépoussiérage, le décapage des parois  
- L’application des enduits garnissant projeté́ en deux passes soigneusement lissées, 
- Le dressage des arêtes et les arrêts rectilignes le long des surfaces non concernées, 
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- La pose de baguettes métalliques galvanisées pour le traitement des angles saillants, 
- L'égrenage et le ponçage soignée des parois enduites avant peinture, 
- Tout le matériel adapté à l'application des produits ci-avant, 
- Le nettoyage après coup, le chargement et l'évacuation des gravois aux décharges publiques  
- La mise en œuvre suivant les recommandations du fabricant 
- Toutes sujétions de bonne mise en œuvre et de bonne finition  

 
 Mode de métré : Au mètre carré, soit 50% des murs existants pos.1.5.2.1 

Localisation : Zone de travaux « Espaces sociaux et détente » 

1.5.4. Nettoyage 
Nettoyage de la zone de chantier avant mise en service, comprenant tous les travaux nécessaires pour 
la livraison des locaux prêts à l’utilisation dito pos. 1.1.2 
 
 Mode de métré : Au forfait 
 Localisation : Zone de travaux « Espaces sociaux et détente » 

1.6. Salle DG, Réunion et Phone-box, Étage 1 

1.6.1. Peintures sur supports neufs et existants 

1.6.1.1. Sur Murs  
Supports : parements neufs et existants en plaques de plâtre pleines et perforées 
Exigences :  Finition velours classe A 
Exécution : Dito pos. 1.1.1.1 avec soin particulier pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre 
acoustique des plaques perforées 
  
 Mode de métré : m2 
 Localisation : Bureau DG, dégagement nord, bureau, cuisine, phone-box 

1.6.1.2. Sur Plafonds  
Supports : parements existants plaques de plâtre, pleines et/ou perforées 
Exigences : Finition mate tendue classe A 
Exécution : Dito pos. 1.1.1.2, avec soin particulier pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre des 
plaques perforées acoustiques, 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Zone élargie des locaux LAB, reprographie 

1.6.2. Nettoyage 
Nettoyage de la zone de chantier avant mise en service, comprenant tous les travaux nécessaires pour 
la livraison des locaux prêts à l’utilisation dito pos. 1.1.2 
 
 Mode de métré : Au forfait 
 Localisation : Zone de travaux « DG, Réunion, Phone-box » 

1.7. Sanitaire PMR, Étage 2 

1.7.1. Peintures sur supports neufs et existants 

1.7.1.1. Sur Murs 
Supports : parements neufs et existants en plâtre plein et/ou perforé 
Exigences :  Finition velours classe A 
Exécution : Dito pos. 1.1.1.1 avec soin particulier pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre 
acoustique des plaques perforées 
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 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Bureau, Wc  

1.7.1.2. Sur Plafonds  
Supports : parements neufs et existants en plâtre plein et/ou perforé 
Exigences : Finition mate tendue classe A 
Exécution : Dito pos. 1.1.1.2, avec soin particulier pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre des 
plaques perforées acoustiques 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Bureau, Wc 

1.7.2. Nettoyage 
Nettoyage de la zone de chantier avant mise en service, comprenant tous les travaux nécessaires 
pour la livraison des locaux prêts à l’utilisation dito pos. 1.1.2 

 
 Mode de métré : Au forfait 
 Localisation : Zone de travaux « sanitaire PMR, cage d’escalier » 

 

2. TRANCHE OPTIONNELLE 

2.1. Cage d’escalier, étage 2 

2.1.1 Cage d’escalier, murs et plafonds 
Supports : Parements neufs et existants en plâtre pleines et/ou perforées 
Exigences : 
- Classe 3 selon norme EN 13300 
- Finition velours classe A 

Exécution : 
- Travaux préparatoires, dépose éventuelle de revêtements muraux résiduels, vérification des 

supports existants, 
- Égrainage et enduisage pelliculaire, lissage, ponçage assurant un support lisse,  
- Application d’une couche d’impression et de 2 couches de peinture satinée en phase aqueuse, 
- Un soin particulier sera apporté pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre acoustique des 

plaques perforées, 
- Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabriquant, plusieurs couleurs possibles, y 

compris toutes sujétions de réchampis. 
- Échafaudages intérieurs et tous dispositifs de sécurité en accord avec le coordonnateur SPS à 

prévoir au présent lot 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Cage d’escalier créé, toute hauteur 

2.1.2 Enduit de lissage 
Prestation dito pos. 1.5.3 
Exécution d'un enduit garnissant projeté en deux passes lissées, compris toutes sujétions de bonne 
mise en œuvre et de bonne finition  

 
 Mode de métré : Au mètre carré 

Localisation : Hall 
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2.2 Réhabilitation logement conciergerie en bureaux, Étage 3  

2.2.1 Peintures sur supports existant 

2.2.1.1 Sur Murs et doublages 
Supports : parements existants, murs de recoupement traditionnels 
Exigences :  Finition velours classe A 
Exécution : Dito pos. 1.5.2.1  
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Locaux bureaux, sanitaires, dégagement, yc piédroits 

2.2.1.2 Sur Plafonds 
Supports : parements plâtre lisse  
Exigences : Finition mate tendue classe A 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Sanitaires, dégagement 

2.2.1.3 Sur rampants des brisis de toits 
Supports : parements existants 
Exigences :  Finition velours classe A 

 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Sanitaires, dégagement 

2.2.2 Peintures sur supports neufs 

2.2.2.1 Sur Murs  
Supports : parements neufs et existants en plâtre plein et/ou perforé 
Exigences :  Finition velours classe A 
Exécution : Dito pos. 1.5.1.1 avec soin particulier pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre 
acoustique des plaques perforées 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Tout cloisonnements neuf, volume escalier 

2.2.2.2 Sur Plafonds plâtre perforé 
Supports : parements neufs plaques de plâtre perforées 
Exigences : 

- Finition mate tendue classe A 
Exécution : 

- Travaux préparatoires, vérification des supports neufs, 
- Égrainage et enduisage, lissage, ponçage assurant un support lisse qui évitera de faire apparaître 

les joints entre plaques de plâtre et le décalage au travers de la peinture, 
- Application d’une couche d’impression et de 2 couches de peinture mate tendue en phase 

aqueuse, 
- Un soin sera apporté pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre des plaques perforées 

acoustiques, 
- Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabriquant, plusieurs couleurs possibles 
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 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Zone de bureaux 

2.2.2.3 Sur Rampants des brisis de toit 
Supports : parements neufs, complexe de doublage de la toiture 
Exigences :  Finition velours classe A 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Zone bureaux et réunion 

2.2.3 Enduit de lissage 
Prestation dito pos. 1.5.3 
Exécution d'un enduit garnissant projeté en deux passes lissées, compris toutes sujétions de bonne 
mise en œuvre et de bonne finition  
 
 Mode de métré : Au mètre carré, soit 50% des murs existants à peindre 
 Localisation :  

2.2.4 Nettoyage 
Nettoyage de la zone de chantier avant mise en service, comprenant tous les travaux nécessaires pour 
la livraison des locaux prêts à l’utilisation dito pos. 1.1.2 
 
 Mode de métré : Au forfait 
 Localisation : Zone de travaux « ancien logement conciergerie » 

2.3 Réaménagement espace club en 2 salles, Étage 3 

2.3.1 Peintures sur supports neufs 

2.3.1.1 Sur Murs en plaques de plâtre 
Supports : parements neufs en plaques de plâtre pleines et/ou perforées 
Exigences : 
- Classe 3 selon norme EN 13300 
- Finition velours classe A 

Exécution : Dito pos. 1.1.1.1 
 
 Mode de métré : m2 
 Localisation : Rangement et tête de mur créés 

2.3.2 Peintures sur supports existant 

2.3.2.1 Sur Murs en plaques de plâtre 
Supports : parements existants en plaques de plâtre pleines et perforées 
Exigences :  Finition velours classe A 
Exécution : Dito pos. 1.5.1.1 avec soin particulier pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre 
acoustique des plaques perforées 
  
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Salon 

2.3.2.2 Sur Plafonds en plaques de plâtre 
Supports : parements existants en plâtre plein et/ou perforé 
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Exigences : Finition mate tendue classe A 
Exécution : Dito pos. 1.5.1.2, avec soin particulier pour ne pas appliquer de peinture sur le feutre des 
plaques perforées acoustiques 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Salon et rangement 

2.3.2.3 Sur Rampant et piédroits 
Supports : parements existants, complexe de doublage de la toiture 
Exigences :  Finition velours classe A 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Salon 

2.3.3 Nettoyage 
Nettoyage de la zone de chantier avant mise en service, comprenant tous les travaux nécessaires 
pour la livraison des locaux prêts à l’utilisation dito pos. 1.5.4 
 
 Mode de métré : Au forfait 
 Localisation : Zone de travaux « Espace club » 
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A ………………………………………………, le ……………………………….. 
 
 
Mention « Lu et Approuvé » 
(Cachet et signature)  

L’ENTREPRISE :  
 
 

 


