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1.1 LISTE DES INTERVENANTS

@ CCl MOSELLE
METROPOLE METZ

Fonction |dentité Interlocuteur(s)
CCI MOSELLE METROPOLE | Sébastien Vallet
MAITRISE METZ 06 28 58 27 56
D'OUVRAGE 10/12 Avenue Foch s.vallet@moselle.cci.fr
57000 Metz
MAITRISE AME ARCHITECTURE Marine Schequenne
D'CEUVRE 4 rue Jean Marie Lehn 06 30 81 65 30
67560 Rosheim m.scheguenne@ameameame.fr
BUREAU DE
CONTROLE
COORDINATEUR
SPS
AME INGENIERIE Hubert Vaillant
. 39 avenue Pierre 1er de 07 88 30 95 46
BET Fluides . .
Serbie h.vaillant@ameameame.fr
75008 Paris

1.2 INFORMATIONS DU PROJET

Type de projet O Neuf \ Réhabilitation \ OAménagement
Surface 2119.5m?
Nombre d'étage de

. 6 niveaux (Sous-sol/RDC/mezzanine/R+1 au R+3)
I'immeuble

Ftage de I'immeuble
concerné par les travaux
Classement Incendie de
I'immeuble

Effectif sécurité

Tous les étages

ERP 5eme catégorie

56 personnes

Locaux 4 risque inchangé

Allotissement O EG / Mono-lot CES: 11 lofs

Compte prorata O Oui: % Non

Gestion des déchets Attribué au lot 02

Base-vie Attribué au lot 02

Travaux en site occupé Oui O Non

Travaux en horaire décalé O Oui Non (& préciser avec la
/ nuit / WE Maditrise d'ouvrage)

Ammn’r? sur ouvrage Oui O Non

impactés par travaux

Contrainte spécifique -

24
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2 . PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 ALLOTISSEMENT DU PROJET

LOT 01 INSTALLATION DE CHANTIER / CURAGE / GROS OEUVRE
LOT 02 CLOISONS SECHES / PLATRERIE

LOT 03 MENUISERIE INTERIEURE

LOT 04 SERRURERIE

LOT 05 CARRELAGE-FAIENCES

LOT 06 SOLS SOUPLES

LOT 07 PEINTURE-NETTOYAGE

LOT 08 PIERRE NATURELLE

LOT 09 ELECTRICITE

LOT 10 CVCP
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3. PRESCRIPTION LOT CVC
Plomberie

3.1 PRESCRIPTION LOT CVC & PLOMBERIE

3.1.1 Conditions climatiques :

Conditions extérieures
e Site: Metz (57 — Moselle)
e /one hivernale: HI1-b

e Station météo (RTS):  Metz-Frescaty — Coef de sécurité 99.6%
HIVER ETE
- Température extérieure -9°C 32°C
- Hygrométrie 20% 40 %

3.2 ETUDES ET PREREQUIS

3.2.1 Etudes d’exécutions préalable au début des travaux
L'entrepreneur aura a sa charge, les études que la Maitrise d'oeuvre
demanderait pour la bonne conduite des fravaux établis par un bureau
d'études techniques.
Et par les plans, réalisés par la maitrise d’oeuvre : Maitrise d’'ceuvre : AME

Tout équipement ou réseau installé sera validé par la transmission préalable
de:
- La sélection technique précise de I'équipement a installer
- Une note de calcul justifiant des caracteéristiques
sélectionnées

- Lerepérage précis de la zone de pose

3.2.2 Documents des ouvrages exécutés
Le prestataire devra fournir @ minima les documents suivants :

Notes de calculs
Plans

Schéma
Conftrbles et essais
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3.3 NETTOYAGE DE TERRAIN

L'entrepreneur ayant a réaliser des fravaux de démolition a proximité de
constructions existantes doit prévoir dans son offre de prix forfaitaire toutes
sujétions inhérentes aux constats sur les « existants ».

Ainsi il doit faire exécuter a ses frais, un constat d'huissier en présence du
Maitre d’'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre, afin de dresser I'état de toutes
zones d'interventions et espaces adjacents. Il y aura au moins deux constats,
I'un avant et I'autre apres les travaux. Ces constats concernent en
particulier les zones de non-interventions susceptibles de subir des
dégradations. Tous les frais inhérents aux constats sont a incorporer dans
I'offre de I'entreprise.
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
TRANCHE FERME

4.1 PREAMBULE

Les fravaux prévus en CVC seront :

SOUS-SOL

e Remplacement des équipements sanitaires et création d'une cuisine ;

e Remplacement du groupe froid et du mono-split carrier pour le local info ;
e Mise en place de nouvelle cassette CIAT ;

e Création de réseau de ventilation ;

e Pose et fourniture d'une CTA dans le local info ;

e Modification du réseau VMC ;

RDC & Mezzanine

e Adaptation des bouches et réseaux de ventilation ;
e Remplacement et gjout des ventilo-convecteurs CIAT ;
e Modification et adaptation des réseaux EG et EC ;

R+1

e Modification du réseau VMC ;
e Conservation & modification des cassettes Daikin ;
e Création d'une cuisine neuve ;

R+2

e Ajout de cassette de clim Carrier ;
e Création d'unréseau d'EG ;

R+3

Remplacement de la CTA « logement »

Création du réseau ventilation bureau ancien logement ;
Remplacement des appareils sanitaires ;

Conservation et adaptation de la CTA « CLUB » ;

24
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4.2 TRAVAUX DE PLOMBERIE
4.2.1 Curage des appareils sanitaires existants

L'entreprise procédera au curage et a la dépose complete des appareils
sanitaires existants du sous-sol, R+2 PMR et du R+3, incluant cuvettes WC,
urinoirs, lavabos, douches et éviers. Les évacuations, alimentations EF/ECS,
siphons et robinetteries seront démontés proprement.

Tous les équipements déposés seront évacués vers une filiere agréée,
conformément a la réglementation sur les déchets du batiment.

4.2.2 Fourniture et pose de WC suspendus

Des WC suspendus avec bdti-support autoportant, réservoir encastré et
plaque de commande double-flux seront installés en remplacement des
appareils déposés.

Les équipements seront conformes aux normes NF, fixés sur parois adaptées,
raccordés aux réseaux EF/EU, et testés aprés installation (étanchéité,
fonctionnement).

4.2.3 Fourniture et pose d’urinoirs

Des urinoirs céramiques avec alimentation EF, siphon, robinet temporisé ou
électronique (selon choix MOA) seront fournis et installés.

Le raccordement aux réseaux EU sera assuré avec pente réglementaire et
systeme anti-odeur.

4.2.4 Fourniture et pose de douches PMR

Plusieurs douches PMR 90x120 cm seront installées, comprenant :
e Receveur extra-plat antidérapant,
o Barres d'appui PMR,
« Robinetterie thermostatique,
« Rideau ou paroi selon prescriptions,
e Siphon de sol adapté.

Le montage respectera les normes d'accessibilité  PMR (dimensions
d’'approche, hauteur des commandes, zones libres).

4.2.5 Fourniture et pose de lavabos

24
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Des lavabos céramiques muraux, équipés de robinetterie mitigeuse, siphon et
fixations adaptées seront installés dans les locaux sanitaires.
Les raccordements EF, ECS et EU seront réalisés selon les normes en vigueur.

4.2.6 Fourniture et pose d’évier

Un évier inox 1 cuve sera installé dans I'espace kitchenette ou détente.
Le lot comprend la robinetterie, le siphon, le vidage, les raccordements
EF/ECS, ainsi que la mise en ceuvre de la robinetterie.

4.2.7 Fourniture et pose d’'un ballon ECS

Un ballon d’eau chaude sanitaire de 100 litres, classe énergétique adaptée,
sera installé pour alimenter les douches, lavabos et éviers du sous-sol.
La prestation inclut :

e Raccordements hydrauliques,

« Alimentation électrique,

o Soupape de sécurité,

o Siphon et évacuation des eaux de décharge.

4.2.8 Réseaux de plomberie

4.2.8.1 Réseau EF
Le réseau d’eau froide sanitaire sera prolongé depuis les alimentations
existantes situées dans les sanitaires du plateau. Les nouvelles canalisations
seront réalisées en matériaux conformes aux normes en vigueur en PER avec
un dimensionnement adapté aux appareils desservis.
Les cheminements emprunteront les faux-plafonds ou plinthes techniques, en
évitant les angles trop serrés et en maintenant une pente réguliere lorsque
nécessaire.
Les raccords, fixations et dispositifs d’arrét (vannes, disconnecteurs si requis)
seront prévus afin d’'assurer une exploitation simple et sécurisée.
L'ensemble du réseau sera correctement isolé pour limiter les risques de
condensation et préserver la qualité de I'eau.

4.2.8.2 Réseau ECS
Le réseau ECS sera dérivé depuis la distribution existante des sanitaires, avec
un dimensionnement spécifiqgue tenant compte des déperditions thermiques
et du temps d'attente a I'usage.
Les canalisations seront réalisées en matériaux compatibles eau chaude,
isolées thermiguement (conformément aux exigences réglementaires) et
posées de maniere a réduire les longueurs inutiles.
Le réseau sera tiré jusqu’aux points de puisage concernés, en privilégiant les
cheminements les plus courts pour limiter le volume d’'eau stagnante.
Lorsque les longueurs deviennent significatives, des dispositions
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complémentaires pourront étre envisagées (augmentation d'isolant,
adaptation du diametre ou mise en place d'une production décentralisée).
L'ensemble sera raccordé, testé et réglé pour garantir un fonctionnement sGr
et confortable.

4.2.8.3 Réseau EU
Le réseau d’évacuation des eaux usées sera repris a partir des sanitaires
existants. Les nouvelles descentes EU seront réalisées en PVC série
assainissement, dimensionnées selon les débits générés par les appareils
raccordeés.
Un carottage sera réalisé dans la dalle afin de permettre la descente des EU
vers le sous-sol, ou I'évacuation sera raccordée au point de collecte le plus
proche du réseau existant.
Les pentes réglementaires seront respectées (1 a 3 % selon diametre), et les
changements de direction seront limités pour éviter les risques de colmatage.
Des tampons de visite seront prévus pour garantir la maintenance et le
nettoyage ultérieur des réseaux.
L'ensemble des évacuations sera testé a I'eau avant fermeture des
ouvrages.

4.3 TRAVAUX DE VENTILATION

4.3.1 Zone RDC et MEZZANINE

4.3.1.1 Cenirale de traitement d’air (CIAT) - Conservation et adaptation

La centrale de traitement d’air existante de marque CIAT, modele TOP 25,
implantée au sous-sol, est conservée dans le cadre du présent projet. Elle
assure la ventilation du RDC et de la mezzanine, avec reprise d'air centralisée
au niveau de I'accueil.
L'entreprise devra vérifier le bon fonctionnement général de la CTA
(ventilateurs, batteries, motorisations, filires, étanchéités, régulation existante)
et procéder a un nettoyage complet avant mise en service du nouvel
aménagement,
La CTA conservera son role actuel :
e Soufflage vers les réseaux du RDC et de la mezzanine existants,
e Extraction via les grilles existantes en zone accueil, éventuellement
prolongées pour desservir les nouveaux locaux cloisonnés en
mezzanine.

Toute modification ou adaptation de réseaux devra étre réalisée sans impact
sur I'intégrité structurelle de la CTA et dans le respect des débits définis en
phase PRO.

Les réglages finaux seront effectués en phase d’équilibrage pour garantir les
débits par local.
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4.3.1.2 RDC conservation de I'existant

Les installations aérauliques du RDC sont conservées sans modification
majeure.

Les réseaux de soufflage (Espace 3 et anciens espaces) et les grilles
d’extraction en paroi verticale dans I'accueil resteront en fonctionnement
dans leur configuration actuelle, aprés nettoyage et remise G niveau si
nécessaire.

L'entreprise vérifiera :
o L'étanchéité des gaines,
o Le bon état des diffuseurs,
o La pertinence des débits existants lors de I'équilibrage général.

Aucune dépose massive nireprise des faux plafonds n’est prévue.

Les réseaux de ventilation seront réalisés en tdles d’acier galvanisé conformes
au classement M0, garantissant une réaction au feu incombustible.

Des clapets coupe-feu (CCF) certifiés conformes a la norme EN 15650 seront
installés a chaque traversée de plancher par les réseaux aérauliques.

4.3.1.3 Aménagement aérauliques de la MEZZANINE (bureaux + salle de
brainstorming)

Les réseaux de soufflage existants en mezzanine seront conservés et réutilisés.
Les bouches de soufflage existantes seront maintenues ou remplacées par
des modeles adaptés aux débits prévus.

Dans les bureaux restructurés, les 4 bouches existantes seront repositionnées
ou ajustées si nécessaire afin d’assurer une diffusion homogene de I'air dans
les nouveaux volumes.

Aucun gjout de soufflage supplémentaire n'est prévu, sauf indication
contraire en phase EXE.

4.3.1.4 Salle de brainstorming

La salle de brainstorming, issue de la fermeture de I'ancien espace ouvert
informatique, sera équipée :
o De bouches de soufflage conservées (4 unités existantes),
o De bouches ou grilles d’extraction raccordées d une gaine existante
lorsque possible,
o Ou, a défaut, de grilles de transfert vers la zone d'accueil pour assurer
I'extraction indirecte.
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Le débit d’'extraction visé sera ajusté afin d’assurer une qualité d'air adaptée
a I'occupation forte du local. Les prolongements de réseau devront garantir
un fonctionnement silencieux et équilibré.

4.3.1.5 Bureaux mezzanine

Les nouveaux bureaus, issus de la dépose des cloisons existantes, seront
ventilés via les bouches de soufflage conservées.
Selon la faisabilité technique :
o Desbouches d’extraction peuvent étre installées et raccordées aux
prolongements du réseau,
« Ou, siaucune connexion n’'est possible, la ventilation sera assurée par
soufflage + transfert d’air vers la zone d'accueil ou I'extraction est
cenftralisée.

4.3.1.6 Remplacement et ajout de bouches de ventilations (soufflage et
extraction)

Les bouches existantes pourront étre remplacées par des modeles neufs si
nécessaire (performances acoustiques, esthétiques ou aérauliques).
De nouvelles bouches d’extraction ou de transfert seront installées dans les
locaux de la mezzanine restructurés, en fonction :

o Dela présence de réseaux existants,

o Des capacités des gaines,

o Des contraintes de faux plafonds non démontables.

Les nouvelles bouches devront étre réglables et compatibles avec les débits
prescrits. L'entreprise assurera leur eéquilibrage final.

4.3.1.7 Adaptation des réseaux d’extraction

L'extraction de la mezzanine est historiquement centralisée au niveau de
I'accueill, via des grilles d’extraction murales raccordées a la CTA.
Les fravaux prévoient :

« Lerepiquage ou prolongement des gaines d'extraction existantes
depuis I'accueil vers la mezzanine, lorsque cela est techniqguement
possible,

o L'installation de bouches d’extraction locales dans les bureaux et/ou la
salle de brainstorming uniguement lorsqu’un réseau existant permet un
raccordement réel,

« A défaut de gaine existante, la mise en place de grilles de transfert en
partie haute de cloison ou sous-portes, assurant le passage d’air vers la
zone d’'accueil ou se situent les grilles d’extraction.

Toutes les adaptations devront respecter les contraintes de faux plafonds
fixes, I'absence de démontabilité généralisée et les pertes de charge
admissibles.
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Les réseaux de ventilation seront réalisés en tdles d'acier galvanisé conformes
au classement M0, garantissant une réaction au feu incombustible.

Des clapets coupe-feu (CCF) certifiés conformes a la norme EN 15650 seront
installés a chaque traversée de plancher par les réseaux aérauliques.

4.3.1.8 Essais, réglages et équilibrage final

A I'achévement des fravaux, I'entreprise procédera 4 :
o La mesure des débits soufflés et extraits dans chaque local,
o Leréglage des bouches de soufflage et d’extraction,
o La vérification du bon fonctionnement de la CTA CIAT existante,
e Lamise ajour des plans de récolement aérauliques.

Les débits devront étre conformes aux valeurs définies en phase EXE et
validées par la maitrise d’ceuvre.

4.3.2 Zone SOUS-SOL

4.3.2.1 Fourniture et pose d’'une nouvelle CTA (sous-sol)

Une CTA neuve assurant 820 m3/h sera fournie et posée pour la ventilation de
I'espace détente et de la salle  manger.
L'installation comprendra :

o Ventilateurs basse consommation,

° Fi”reS,

« Batterie chaude/eau CPCU si besoin,

e Raccordements aérauliques, électriques,

« Silentblocs,

e Mise en service et équilibrage.

4.3.2.2 Régulation

La CTA sera équipée ou reconfigurée avec une régulation complete
comprenant :
o Sondes température / hygrométrie,
Régulateur programmable,
Gestion ventilateurs,
Gestion batterie chaude/froide si applicable,
Alarmes et défauts.
La coordination avec la régulation du batiment sera assurée.

4.3.2.3 Création des réseaux de ventilation

De nouveaux réseaux aérauliques seront créés pour ventiler :
o L'espace détente / restauration du sous-sol,
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Les travaux incluent gaines isolées, accessoires, supports, piquages,
dévoiements, raccordement aux CTA, et étanchéité classe B minimum.

Les réseaux de ventilation seront réalisés en téles d’acier galvanisé conformes
au classement M0, garantissant une réaction au feu incombustible.

4.3.2.4 Fourniture et pose de grilles de ventilation
Des grilles de soufflage et d’'extraction adaptées au débit de chaque local
seront installées dans les zones concernées.

Les grilles seront réglables, esthétiques, et posées selon les prescriptions
architecturales.

4.3.3 Travaux de ventilation (VMC)

4.3.3.1 Dépose de la VMC (en combles)

Le caisson VMC existant et son réseau en combles seront déposés
infégralement, avec neutralisation des percements éventuels.

4.3.3.2 Installation d’'un caisson VMC (en combles)
Installation d'un caisson VMC aux mémes caractéristiques de débit existant.

Caisson d'extraction en téle d’acier galvanisé double peau, pour
renouvellement d'air des locaux sanitaires et cuisine
Caractéristiques minimales
» Enveloppe métallique galvanisée isolée, panneaux ouvrants pour
maintenance.
« Ventilateur centrifuge a entrainement direct, moteur haut rendement
I[E2 mini.
e Pression disponible = 150 Pa.
« Fixations antivibratiles.
« Silencieux

4.3.3.3 Adaptation du réseau VMC existant (sanitaires)

Les réseaux VMC des sanitaires seront conservés et adaptés :
« Maintien de la gaine principale,
« Modification de la distribution pour correspondre aux nouveaux
sanitaires,
« Remplacement des manchettes et accessoires.

Les réseaux de ventilation seront réalisés en tdles d'acier galvanisé conformes
au classement M0, garantissant une réaction au feu incombustible.
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Des clapets coupe-feu (CCF) certifiés conformes a la norme EN 15650 seront
installés a chaque traversée de plancher par les réseaux aérauliques.

4.3.3.4 Remplacement des bouches de ventilations

Toutes les bouches d’extractions obsoletes seront remplacées par des
modeéeles réglables adaptés aux débits calculés.
Les réglages seront effectués en phase d'équilibrage final.

4.4 CHAUFFAGE & CLIMATISATION

4.4.1 Remplacement du mono-split Carrier existant pour le local
informatique

Le mono-split Carrier situé dans le local informatique sera déposé, incluant
I'unité intérieure, I'unité extérieure, les liaisons frigorifiques, I'évacuation des
condensats et I'alimentation électrique.

Un monosplit neuf, technologie Inverter, adapté au local informatique
(dimensionnement thermique adéquat), sera fourni et posé.
I comprendra :
o Unité intérieure murale ou cassette,
o Unité extérieure,
« Licisons frigorifiques isolées,
« Evacuation des condensats,
Alimentation électrique et disjoncteur associé

4.4.2 Remplacement du groupe d’'eau glacée

Le groupe d’eau glacée existant, de marque Carrier, modele 30RA 120,
année 2007, d’'une puissance frigorifique nominale d’environ 120 kW (fluide
frigorigene R407C, charge totale 30 kg), assurant la production de froid pour
la CTA CIAT et les cassettes du batiment, sera déposé et remplacé par un
groupe neuf,
L'entreprise procédera a :

e la dépose complete du chiller Carrier 30RA 120,

o larécupération et traitement réglementaire du fluide R407C,

» la déconnexion hydraulique et électrique,
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« |'évacuation de I'équipement conformément a la réglementation
DEEE.
Le nouveau groupe devra présenter :
e une puissance frigorifique équivalente a I'existant (= 120 kW),
sauf justification alternative par note de calcul complete validée par la
MOE ;
» un fluide frigorigene HFO ou HFC nouvelle génération (R32, R454B,
R513A ou équivalent),
« unrendement énergétique conforme aux exigences actuelles (SEER /
SCOP améliorés),
e UN niveau sonore compatible avec le site,
« uUne compatibilité hydraulique avec les réseaux eau glacée existants,
« des dispositifs de régulation modernes (modulation, optimisation
énergétique).
L'entreprise assurera :
e leraccordement hydraulique (aller/retour eau glacée),
o ['isolation thermique anti-condensation,
e leraccordement électrigue et commandes,
« la mise en eau, purge et équiliorage,
« la mise en service complete avec essai de performance en charge.
Une note de dimensionnement du chiller de remplacement devra étre
fournie avant commande pour validation par la maitrise d’oceuvre.

4.4.3 Remplacement des cassettes CIAT (RDC et MEZZANINE)

Les cassettes CIAT existantes assurant le chauffage (raccordement CPCU) et
le rafraichissement (raccordement au groupe d’eau glacée — GEG) dans les
locaux du RDC et de la mezzanine seront déposées et remplacées par des
unités neuves de caractéristiques équivalentes ou supérieures.
Les nouvelles cassettes devront :
. Etre compatibles eau chaude CPCU en hiver et eau glacée en été,
o Garantir des niveaux sonores adaptés aux locaux tertiaires,
o Permettre une diffusion homogene de I'air dans les zones traitées,
o Posséder une régulation intégrée ou raccordable a la GTB existante (si
applicable).
L'entreprise devra procéder :
« Ala dépose compléte des cassettes existantes,
e AU bouchonnage temporaire des réseaux hydrauliques,
« Alamise en place des nouvelles unités,
e Auraccordement hydraulique (aller/retour CPCU et GEG),
e Auraccordement électrique,
e Auraccordement des condensats,
o Et ala mise en service compléete incluant purge, équiliorage et test de
performance.

4.4.4 Fourniture et pose de nouvelles unités CIAT (SOUS SOL et RDC)
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De nouvelles unités CIAT eau chaude CPCU / eau glacée GEG seront
installées pour traiter les nouveaux locaux du sous-sol.
Raccordées aux réseaux hydrauliques, elles comprendront :

e Vanne 2 voies motorisée,

o Régulation locale,

« Mise en service,

« Equilibrage hydraulique.

4.4.5 Fourniture et pose de cassettes de climatisation (R+2)

Au R+2, de nouvelles unités intérieures (cassettes 4 voies ou murales)
alimentées par le GEG seront posées pour climatiser les bureaux.
Les réseaux eau glacée seront adaptés ou prolongés si nécessaire.

4.4.6 Déplacement, ajout et ajustement des réseaux CVC associés

Dans le cadre de la restructuration des locaux, certaines cassettes seront
déplacées ou ajoutées en fonction de la nouvelle organisation
architecturale.
Les fravaux comprennent :
o L'adaptation des réseaux hydrauliques (EC, retour CPCU, aller/retour
GEG),
o La création de nouvelles longueurs de tubes lorsque la nouvelle position
des cassettes I'exige,
» Le dévoiement des réseaux existants pour s'intégrer dans les faux
plafonds conservés,
« La mise a niveau des réseaux isolants (calorifugeage, protection
incendie),
» Lareprise ou création des évacuations de condensats avec siphon
anti-retour.
Les réseaux modifiés devront garantir :
o Des pertes de charge compatibles avec les pompes existantes,
o L'équilibrage hydrauligue de chaque cassette,
o Une intégration propre dans I'’environnement architectural (aucune
gaine visible)

4.4.7 Régulation des cassettes

Les nouvelles cassettes installées dans les locaux seront équipées d'un
systeme de régulation autonome permettant le pilotage indépendant du
chauffage et du rafraichissement pour chaque local.
Chaqgue cassette devra intégrer ou étre raccordée a :

« Une sonde de température ambiante,
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Une commande locale (thermostat ou régulateur numérique)
permettant la sélection du mode, la consigne de température et la
vitesse de ventilation,

Un organe de modulation hydraulique sur I'alimentation eau chaude
CPCU (vanne 2 voies ou 3 voies motorisée),

Une vanne de modulation sur I'alimentation eau glacée (GEG),

Un systeme de sécurité anti-condensation intégré, empéchant
I'ouverture du circuit froid lorsque les conditions hygrométriques ne le
permettent pas.

La régulation devra permettre :

Le fonctionnement automatique en mode chauffage ou
rafraichissement selon la saison,

Le maintien d'une température de confort dans chaque local,
L'adaptation automatique de la vitesse du ventilateur selon la
demande thermique,

La fermeture totale des vannes lors des périodes d'inoccupation,

La compatibilité éventuelle avec les systeémes de supervision ou GTB
existants (siraccordement prévu en option).

L'entreprise devra :

Raccorder et paramétrer chaque régulateur local,

Assurer le c@blage de toutes les vannes motorisées et sondes,
Réaliser les essais de fonctionnement en charge,

Fournir un plan de cdblage et une notice de régulation en fin de
chantier.

Les régulations devront garantir un fonctionnement silencieux, une stabilité de
température et une réactivité adaptée aux locaux tertiaires.

4.5 ESSAI, REGLAGES ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

L'entreprise procédera a I'ensemble des essais, réglages, vérifications et
opérations de mise en service des installations CVC, plomberie et ventilation,
conformément aux prescriptions du présent CCTP et aux normes en vigueur.
Les prestations comprennent notamment :

L'inspection visuelle complete des réseaux hydrauliques, aérauliques et
frigorifiques avant mise en eau ou en fonctionnement ;

Les épreuves de pression sur les réseaux EF/ECS/EU et réseaux
hydrauliques (chauffage, eau glacée), incluant la détection
d'éventuelles fuites et la remise en conformité ;

La mise en eau, la purge et I'équilibrage hydraulique des cassettes,
CTA, ballons ECS et équipements associés ;

Les essais frigorifiques (tirage au vide, charge, contréle des pressions,
tests d'étanchéité) sur les installations neuves de climatisation, ainsi que
la mise en service des unités monosplit ;
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La mise en route et le paramétrage des CTA : réglage des débits,
calibration capteurs, programmation régulation, test des sécurités et
alarmes ;

L'équilibrage aéraulique complet des réseaux de ventilation,
comprenant la mesure et I'ajustement des débits sur chaque bouche
de soufflage et d’'extraction, avec remise d'un PV de réglage ;

La vérification du fonctionnement des appareils sanitaires, y compris
robinetterie, évacuations, siphons, douches, WC et urinoirs, avec test
d'étanchéité et de débit ;

Le test fonctionnel des réseaux CFA associés (capteurs, régulations,
automates des CTA) ;

La formation du personnel utilisateur sur le fonctionnement des
équipements (CTA, cassettes, régulation, ballon ECS, mono-split du
local informatique).

Un rapport de mise en service sera remis a la maitrise d’ceuvre, incluant :

Les valeurs de réglage,

Les PV d’essais,

Les fiches de paramétrage des CTA et cassettes,

Les certificats de conformité réglementaire (frigorifique, ventilation,
hydraulique).

La réception des installations sera conditionnée a la fourniture de I'ensemble
de ces documents.
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5 DESCRIPTION DES OUVRAGES
TRANCHE OPTIONNELLE

5.1 ESCALIER R+2- R+3

S.0.

5.2 ZONE R+3 BUREAUX CVC

De nouveaux réseaux aérauliques seront créés pour ventiler, chauffer et
rafraichir :

e Le plateau de bureaux du R+3 (ancien logement).
Les fravaux incluent gaines isolées, accessoires, supports, piquages,
dévoiements, raccordement aux CTA, et étanchéité classe B minimum.

Les réseaux de ventilation seront réalisés en téles d'acier galvanisé conformes
au classement M0, garantissant une réaction au feu incombustible.

5.2.1 Dépose de la CTA logement (en combles) et des réseaux attenants

La CTA existante située dans les combles, ainsi que I'ensemble des réseaux
aérauliques associés (soufflage, extraction, accessoires), seront déposés et
€vacueés.

5.2.2 Fourniture et pose d’'une nouvelle CTA (combles)

Une CTA neuve assurant 2200 m3/h sera fournie et posée pour la ventilation,
le chauffage et le rafraichissement de I'espace bureau du R+3
L'installation comprendra :

o Ventilateurs basse consommation,

° Fi”reS,

« Batterie chaude et froide /eau CPCU si besoin,

o Raccordements aérauliques, électriques,

« Silentblocs,

e Mise en service et équilibrage.

5.2.3 Régulation
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La CTA sera équipée ou reconfigurée avec une régulation complete
comprenant :
o Sondes température / hygrométrie,
Régulateur programmable,
Gestion ventilateurs,
Gestion batterie chaude/froide si applicable,
o Alarmes et défauts.
La coordination avec la régulation du batiment sera assurée.

5.2.4 Création des réseaux de ventilation

Les travaux incluent gaines isolées, accessoires, supports, piquages,
dévoiements, raccordement aux CTA, et étanchéité classe B minimum.

Les réseaux de ventilation seront réalisés en tdles d'acier galvanisé conformes
au classement M0, garantissant une réaction au feu incombustible.

5.2.5 Fourniture et pose de grilles de ventilation

Des grilles de soufflage et d’extraction adaptées au débit de chaque local
seront installées dans les zones concernées.

Les grilles seront réglables, esthétiques, et posées selon les prescriptions
architecturales.

5.2.6 Déplacement, ajout et ajustement des réseaux CVC associés

Les fravaux comprennent :
o L'adaptation des réseaux hydrauliques (EC, retour CPCU, aller/retour
GEG),
e La création de nouvelles longueurs de tubes
o Le dévoiement des réseaux existants
« La mise a niveau des réseaux isolants (calorifugeage, protection
incendie),
» Lareprise ou création des évacuations de condensats avec siphon
anti-retour.
Les réseaux modifiés devront garantir :
o Des pertes de charge compatibles avec les pompes existantes,
o L'équilibrage hydrauligue de chaque cassette,
o Une intégration propre dans I'’environnement architectural (aucune
gaine visible)

5.2.7 Essais, réglages et mise en service des installations
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L'entreprise procédera a I'ensemble des essais, réglages, vérifications et
opérations de mise en service des installations CVC, plomberie et ventilation,
conformément aux prescriptions du présent CCTP et aux normes en vigueur.
Les prestations comprennent notamment :

L'inspection visuelle complete des réseaux hydrauliques, aérauliques et
frigorifiques avant mise en eau ou en fonctionnement ;

Les épreuves de pression sur les réseaux EF/ECS/EU et réseaux
hydrauliques (chauffage, eau glacée), incluant la détection
d'éventuelles fuites et la remise en conformité ;

La mise en eau, la purge et I'équilibrage hydraulique des cassettes,
CTA, ballons ECS et équipements associés ;

Les essais frigorifiques (tirage au vide, charge, contréle des pressions,
tests d'étanchéité) sur les installations neuves de climatisation, ainsi que
la mise en service des unités monosplit ;

La mise en route et le paramétrage des CTA : réglage des débits,
calibration capteurs, programmation régulation, test des sécurités et
alarmes ;

L'équilibrage aéraulique complet des réseaux de ventilation,
comprenant la mesure et I'ajustement des débits sur chaque bouche
de soufflage et d’'extraction, avec remise d'un PV de réglage ;

La vérification du fonctionnement des appareils sanitaires, y compris
robinetterie, évacuations, siphons, douches, WC et urinoirs, avec test
d'étanchéité et de débit ;

Le test fonctionnel des réseaux CFA associés (capteurs, régulations,
automates des CTA) ;

La formation du personnel utilisateur sur le fonctionnement des
équipements (CTA, cassettes, régulation, ballon ECS, mono-split du
local informatique).

Un rapport de mise en service sera remis a la maitrise d’ceuvre, incluant :

Les valeurs de réglage,

Les PV d’essais,

Les fiches de paramétrage des CTA et cassettes,

Les certificats de conformité réglementaire (frigorifique, ventilation,
hydraulique).

La réception des installations sera conditionnée a la fourniture de I'ensemble
de ces documents.

5.3 ZONE R+3 SALLE A MANGER

5.3.1.1 Déplacement des bouches au R+3 salle a manger & salon
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Dans le cadre du réaménagement du R+3, I'entreprise procédera au
déplacement de deux bouches de ventilation (soufflage ou extraction selon
plans) situées dans les zones “salle @ manger” et “salon”.

Les travaux comprendront :

o La dépose soignée des bouches et manchettes existantes,

« La modification ou prolongation des réseaux aérauliques (gainage
souple ou rigide selon configuration),

o Larepose des bouches a leurs nouveaux emplacements,
conformément aux plans architecturaux et aux exigences de diffusion
d’air,

o Lareprise des supports, accessoires, manchons, dérivations et
étanchéité.

Une troisieme bouche existante sera supprimée :

o Dépose complete,

« Neutralisation du piquage sur la gaine,

» Obturation étanche classe B minimum,

« Finition propre au droit du faux plafond ou plafond existant.
L'ensemble des travaux devra garantir le maintien des débits réglementaires,
le bon équilibre des réseaux, ainsi que la conformité aux normes de
ventilation en vigueur. Un réglage final sera réalisé lors de I'équilibrage
aérauligue du niveau.

5.4 ZONE R+3 SANITAIRES

5.4.1 Fourniture et pose de WC suspendus

Des WC suspendus avec bdti-support autoportant, réservoir encastré et
plaque de commande double-flux seront installés en remplacement des
appareils déposés.

Les équipements seront conformes aux normes NF, fixés sur parois adaptées,
raccordés aux réseaux EF/EU, et testés aprés installation (étanchéité,
fonctionnement).

5.4.2 Fourniture et pose d’urinoirs

Des urinoirs céramiques avec alimentation EF, siphon, robinet temporisé ou
électronique (selon choix MOA) seront fournis et installés.

Le raccordement aux réseaux EU sera assuré avec pente réglementaire et
systeme anti-odeur.

5.4.3 Fourniture et pose de lavabos
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Des lavabos céramiques muraux, équipés de robinetterie mitigeuse, siphon et
fixations adaptées seront installés dans les locaux sanitaires.
Les raccordements EF, ECS et EU seront réalisés selon les normes en vigueur.

5.4.4 Adaptation du réseau VMC existant (sanitaires)

Les réseaux VMC des sanitaires seront conservés et adaptés :
« Maintien de la gaine principale,
« Modification de la distribution pour correspondre aux nouveaux
sanitaires,
o« Remplacement des manchettes et accessoires.

Les réseaux de ventilation seront réalisés en tdles d'acier galvanisé conformes
au classement M0, garantissant une réaction au feu incombustible.

5.4.5 Remplacement des bouches de ventilations

Toutes les bouches d’extractions obsoletes seront remplacées par des
modeéeles réglables adaptés aux débits calculés.
Les réglages seront effectués en phase d'équilibrage final.
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