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Unité Qté Prix U Total

1- TRANCHE FERME 

1-1 RDC, REAMENAGEMENT ZONE D'ACCUEIL ET ACCES 0,00 €
1-1-1 Cloison modulaire vitrée H10 M2 7,211
1-1-2 Porte vitrée acoustique, yc imposte U 1
1-1-3 Plafond vitré U 1

Localisation: Bureau accueil, Rdc

1-2 MEZZANINE + RDC, CREATION SORTIE ACCESSOIRE 0,00 €
1-2-1 Porte 1UP, CF1/2h + FP U 5

Localisation: Sas escalier accessoire
1-2-2 Porte acoustique pleine U 1

Localisation: entre réunion 1 et 2

1-3 MEZZANINE, REAMENAGEMENT "ESPACE FICHIER" (2 x 4 POSTES) 0,00 €
1-3-1 Cloison modulaire vitrée type H10 M2 3,75

Localisation: suivant plan

1-3-2 Portes
1-3-2-1 Porte vitrée 1UP x 2,20m ht U 3

Localisation: Accès local "espace fichier"
1-3-2-2 Porte pleine 1UP, CF1/2h U 1

Localisation: local EAS

1-4 MEZZANINE, AMENAGEMENT ESPACE LAB "BRAINSTORMING" 0,00 €
1-4-1 Cloisons modulaires bord à bord
1-4-1-1 Cloisons vitrées H10T M2 24,36
1-4-1-2 Barrière phonique ML 10,15

Localisation: en plénum

1-4-2 Bloc-porte vitré
1-4-2-1 Porte Linéal, dim. 1,03 x TH U 3
1-4-2-2 Bande pour intégration interrupteur ML 5

Localisation: suivant plan ElecLocalisation: Espace Lab,suivant plan

1-5 MEZZANINE, REAMENAGEMENT DE BUREAU 0,00 €
1-5-1 Cloisons modulaires bord à bord
1-5-1-1 Cloisons vitrées H10T M2 20,4
1-5-1-2 Cloisons vitrées H10T sur allège pleine M2 12

Localisation: suivant plan
1-5-1-3 Barrière phonique plénum, 0,40mht ML 15,3

Localisation: en plénum

1-5-2 Bloc-porte vitré
1-5-2-1 Porte Linéal, dim. 0,93 x TH U 3
1-5-2-2 Porte Linéal, dim. 0,93 x 2,05mht U 1
1-5-2-3 Bande pour interr et PC ML 7,5

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les 
quantités pour un parfait achèvement de l'ouvrage conforme aux règles de l'art et normes en vigueur au 

moment de l'appel d'offre.
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1-6 SOUS-SOL, ESPACE SOCIAUX ET DETENTE (PAUSE, RESTAURATION) 0,00 €
1-6-1 Bloc-porte pleine
1-6-1-1 PF 1/2h+FP, 30dB, 0,83x2,05mht U 3

Localisation: Sanitaires
1-6-1-2 CF 1/2h+FP, 0,93x2,05mht U 1

Localisation: Atelier
1-6-1-3 CF 1/2h+FP, 0,93x2,05mht U 1

Localisation: Atelier

1-6-2 Châssis fixe CF 1h
1-6-2-1 Dim. 1,8x 2,20m ht U 1

Localisation: Salle à manger

1-6-3 Ensembles Menuisés CF 1h
1-6-3-1 Dim. 2,50 x 2,20mht, yc porte CF1/2 + FP U 1

Localisation: Salle à manger

1-6-4 Ensemble meubles cuisine ENS. 1
Localisation: Cuisine

1-6-5 Divers
1-6-5-1 Etagère flottante, sans meuble bâti U 4

Localisation: Espace Sport
1-6-5-2 Tablette de fenêtre 1,10 x 0,75m prof U 4

Localisation: Salle à manger, Serveur, cuisine
1-6-5-3 Plinthes ML 93,25

Localisation: périphérie des locaux
1-6-5-4 Pictogrammes ENS 1

Localisation: Ensemble du bâtiment, tous étages
1-6-5-5 Patères ENS 1

Localisation: Locaux sanitaires, douches, wc
1-6-5-6 MàJ plan d'évacuation ENS. 1

Localisation: Ensemble du bâtiment, tous étages

1-7 ETAGE 1, LOCAL PHONE-BOX/CUISINE 0,00 €
1-7-1 Cloison modulaire vitrée type H10 M2 8,5

Localisation: Locaux phone-box 1 et 2

1-7-2  Bloc-porte vitrée, 1UP, 40dB Rw / 39dB Rw+C U 2
Localisation: Accès locaux phone-box

1-8  ETAGE 2, SANITAIRE PMR et BUREAUX 0,00 €
1-8-1 Bloc-porte acoustique, 40dB Rw U 2

Localisation: Bureaux

1-9 DESENFUMAGE CAGE ESCALIER 0,00 €
1-9-1 Révision ouvrant et asservissement ENS. 1

0,00 €

2- TRANCHE OPTIONNELLE

Total €HT
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2-1  ETAGE 2, CAGE ESCALIER 0,00 €
2-1-1 Porte pleine 1UP, CF1/2h U 1

Localisation: accès cage escalier
2-2  ETAGE 3, ADAPTATION WC ET SANITAIRES 0,00 €

2-2-1 Bloc-portes PF 1/2 + FP, 30dB

2-2-1-1 Dim. 0,93 x 2,05mht U 1
Localisation: sanitaires

2-3 ETAGE 3, REHABILITATION LOGEMENT CONCIERGERIE -  OPTION 0,00 €
2-3-1 Ensembles Menuisés Bois CF 1h + PORTE CF 1/2h
2-3-1-1 Dim. 2,40 x 2,20mht, yc porte CF1/2 + FP U 2

Localisation: Bureaux 3 et 4
2-3-1-2 Dim. 1,60 x 2,20mht, yc porte CF1/2 + FP U 1

Localisation: Bureaux 2
2-3-1-3 Dim. 2,10 x 2,20mht, , yc porte CF1/2 + FP U 1

Localisation: Bureaux 1

2-3-2 Bloc-portes vitrées CF1/2 + FP
2-3-2-1 Porte vitrée dim. 0,93 x 2,20mht U 2

Localisation: Salles de réunion
2-3-2-2 Porte pleine dim.0,93 x 2,20mht U 2

Localisation: Porte de recoupement

2-4 REAMENAGEMENT ESPACE CLUB EN 2 SALLES, ETAGE 3 0,00 €
2-4-1 Cloisons modulaires vitrée H10 M2 7,105
2-4-2 Bloc-porte vitrée 2 vantaux U 1

Localisation: Accès salle d'évolutivité
2-4-3 Bloc-porte 2 vantaux, CF1/2+FP U 1

Localisation: Local rangement

Total €HT 0,00 €

3- PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

3-1 MEZZANINE, AMENAGEMENT ESPACE LAB "BRAINSTORMING" 0,00 €
3-1-1 Option: Store vénitien entre vitrage M2 18

Localisation: entre vitrages des cloisons
3-2 MEZZANINE, REAMENAGEMENT DE BUREAU 0,00 €
3-2-1 OPTIONS: Store vénitien entre vitrage M2 32,4

Localisation: entre vitrages des cloisons
Total €HT 0,00 €

RECAPITULATIF 

TRANCHE FERME €HT
TRANCHE OPTIONNELLE €HT

PSE €HT
(pas totalisée)

Total H.T. €HT

0,00
0,00
0,00

0,00



Réhabilitation partielle des locaux de la CCI Moselle Métropole METZ
DPGF - Lot 03: Coisons modulaires, Menuiseries intérieures

AME Architecture - PRO DCE - indice B – 12 Juin 2026

T.V.A. 20% €
Total T.T.C €TTC

Somme en toutes lettres TTC:…..................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................

Fait à:  …………………………………………………
Le:  …………………………………………………

Signature et cachet de l'entrepreneur
précédé de la mention "lu et approuvé"

0,00
0,00


