Réhabilitation partielle des locaux de la CCl Moselle Métropole METZ
DPGF - Lot 03: Coisons modulaires, Menuiseriesintérieures

Les quantités sont données a titreindicatif. L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les
guantités pour un parfait achevement del'ouvrage conforme aux regles de I'art et normes en vigueur au
moment de l'appel d'offre.
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TRANCHE FERME

RDC, REAMENAGEMENT ZONE D'ACCUEIL ET ACCES

Cloison modulairevitrée H10
Portevitrée acoustique, yc imposte
Plafond vitré

Localisation: Bureau accueil, Rdc

MEZZANINE + RDC, CREATION SORTIE ACCESSOIRE
Porte1UP, CF1/2h +FP
Localisation: Sas escalier accessoire
Porte acoustique pleine
Localisation: entre réunion 1 et 2

MEZZANINE, REAMENAGEMENT "ESPACE FICHIER"
Cloison modulaire vitrée type H10
Localisation: suivant plan

Portes
Portevitrée 1UP x 2,20m ht
Localisation: Accés local "espace fichier"
Porte pleine 1UP, CF1/2h
Localisation: local EAS

MEZZANINE, AMENAGEMENT ESPACE LAB "BRAINSTORM

Cloisons modulaires bord abord
Cloisonsvitrées H10T
Barriere phonique
Localisation: en plénum

Bloc-porte vitré
Portelinéal, dim. 1,03 x TH
Bande pour intégration interrupteur
Localisation: suivant plan Elec

MEZZANINE, REAMENAGEMENT DE BUREAU
Cloisons modulaires bord a bord
Cloisonsvitrées H10T
Cloisons vitrées H10T sur allege pleine
Localisation: suivant plan
Barriere phonique plénum, 0,40mht
Localisation: en plénum

Bloc-porte vitré
Porte Linéal, dim. 0,93 x TH
PortelLinéal, dim. 0,93 x 2,05mht
Bande pourinterr et PC

Unité| Qté
M2 | 7,211
U 1
U 1
U 5
U 1
(2 x 4 POSTES)
M2 | 3,75
U 3
U 1
ING"
M2 | 24,36
ML | 10,15
U 3
ML 5
M2 | 20,4
M2 | 12
ML | 15,3
U 3
U 1
ML | 7,5

Prix U
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Total

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €




Réhabilitation partielle des locaux de la CCl Moselle Métropole METZ

DPGF - Lot 03: Coisons modulaires, Menuiseriesintérieures

1-6 SOUS-SOL, ESPACE SOCIAUX ET DETENTE (PAUSE, RESTAURATION) 0,00 €
1-6-1 Bloc-porte pleine
1-6-1-1 PF1/2h+FP,30dB, 0,83x2,05mht u 3
Localisation: Sanitaires
1-6-1-2 CF 1/2h+FP, 0,93x2,05mht U 1
Localisation: Atelier
1-6-1-3 CF1/2h+FP, 0,93x2,05mht U 1
Localisation: Atelier
1-6-2 Chassis fixe CF 1h
1-6-2-1 Dim. 1,8x 2,20m ht U 1
Localisation: Salle a manger
1-6-3 Ensembles Menuisés CF 1h
1-6-3-1 Dim. 2,50 x 2,20mht, yc porte CF1/2 + FP u 1
Localisation: Salle a manger
1-6-4 Ensemble meubles cuisine ENS. 1
Localisation: Cuisine
1-6-5 Divers
1-6-5-1 Etagere flottante, sans meuble bati u 4
Localisation: Espace Sport
1-6-5-2 Tablette defenétre 1,10 x 0,75m prof u 4
Localisation: Salle a manger, Serveur, cuisine
1-6-5-3 Plinthes ML | 93,25
Localisation: périphérie des locaux
1-6-5-4 Pictogrammes ENS 1
Localisation: Ensemble du bdtiment, tous étages
1-6-5-5 Pateres ENS 1
Localisation: Locaux sanitaires, douches, wc
1-6-5-6 Mal plan d'évacuation ENS. 1
Localisation: Ensemble du bdtiment, tous étages
1-7 ETAGE 1, LOCAL PHONE-BOX/CUISINE 0,00 €
1-7-1 Cloison modulaire vitrée type H10 M2 8,5
Localisation: Locaux phone-box 1 et 2
1-7-2 Bloc-porte vitrée, 1UP, 40dB Rw / 39dB Rw+C u 2
Localisation: Accés locaux phone-box
1-8 ETAGE 2, SANITAIRE PMR et BUREAUX 0,00 €
1-8-1 Bloc-porte acoustique, 40dB Rw u 2
Localisation: Bureaux
19 DESENFUMAGE CAGE ESCALIER 0,00 €
1-9-1 Révision ouvrant et asservissement ENS. 1
Total €HT 0,00 €
2- TRANCHE OPTIONNELLE
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Réhabilitation partielle des locaux de la CCl Moselle Métropole METZ
DPGF - Lot 03: Coisons modulaires, Menuiseriesintérieures

2-1 ETAGE 2, CAGE ESCALIER 0,00 €
2-1-1 Porte pleine 1UP, CF1/2h U 1
Localisation: accés cage escalier
2-2 ETAGE 3, ADAPTATION WC ET SANITAIRES 0,00 €
2-2-1 Bloc-portesPF1/2 +FP, 30dB
2-2-1-1 Dim. 0,93 x 2,05mht U 1
Localisation: sanitaires
2-3 ETAGE 3, REHABILITATION LOGEMENT CONCIERGERIE - OPTION 0,00 €
2-3-1 Ensembles Menuisés Bois CF 1h + PORTE CF 1/2h
2-3-1-1 Dim. 2,40 x2,20mht, yc porte CF1/2 +FP u 2
Localisation: Bureaux 3 et 4
2-3-1-2 Dim. 1,60 x 2,20mht, yc porte CF1/2 + FP U 1
Localisation: Bureaux 2
2-3-1-3 Dim. 2,10 x2,20mht, , yc porte CF1/2 +FP u 1
Localisation: Bureaux 1
2-3-2 Bloc-portesvitrées CF1/2 +FP
2-3-2-1 Portevitréedim. 0,93 x 2,20mht U 2
Localisation: Salles de réunion
2-3-2-2 Portepleinedim.0,93 x 2,20mht u 2
Localisation: Porte de recoupement
2-4 REAMENAGEMENT ESPACE CLUB EN 2 SALLES, ETAGE 3 0,00 €
2-4-1 Cloisons modulaires vitrée H10 M2 | 7,105
2-4-2 Bloc-portevitrée 2 vantaux u 1
Localisation: Accés salle d'évolutivité
2-4-3 Bloc-porte 2 vantaux, CF1/2+FP u 1
Localisation: Local rangement
Total €HT 0,00 €
3- PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
3-1 MEZZANINE, AMENAGEMENT ESPACE LAB "BRAINSTORMING" 0,00 €
3-1-1 Option: Store vénitien entre vitrage M2 18
Localisation: entre vitrages des cloisons
3-2 MEZZANINE, REAMENAGEMENT DE BUREAU 0,00 €
3-2-1 OPTIONS: Store vénitien entre vitrage M2 32,4
Localisation: entre vitrages des cloisons
Total €HT 0,00 €
RECAPITULATIF
TRANCHEFERME o 0,00 €HT
TRANCHEOPTIONNELLE ... 0,00 €HT
PSE 0,00 €HT
(pas totalisée)
Total H.T. 0,00 €HT
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Réhabilitation partielle des locaux de la CCl Moselle Métropole METZ
DPGF - Lot 03: Coisons modulaires, Menuiseriesintérieures

TV.A20% 0,00 €
Total TT.C 0,00 €TTC
SOMME BN LOUTES [ OIS TTC e uieiiiiete ettt e e e et et ettt e et e e et et e et ea e eaeeaeea e sasebsaessasansansnns
Fait a
Le:

Signature et cachet de I'entrepreneur
précédé delamention "lu et approuvé"
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