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Unité Qté Prix U Total

1- TRANCHE FERME

1-1 MEZZANINE + RDC, CREATION SORTIE ACCESSOIRE 17 570,00 €
1-1-1 Escalier intérieur hélicoïdal rond
1-1-1-1 Escalier à fut central ENS. 1 12420,00 12 420,00 €

Localisation: entre rdc et mezzanine
1-1-1-2 Garde-corps et mains-courantes en rampant ML 7 650,00 4 550,00 €

Localisation: en rampant
1-1-1-3 Garde-corps et mains-courantes droits ML 1 600,00 600,00 €

Localisation: sur palier d'étage

1-2 SOUS-SOL, ESPACE SOCIAUX ET DETENTE (PAUSE, RESTAURATION, ) 202,50 €
1-2-1 Dépose de main-courantes sur pied ML 4,5 45,00 202,50 €

Localisation: linéaire rampe béton à démolir

1-3 REFECTION DU PARVIS EXTERIEUR 5 040,00 €
1-3-1 Main-courantes sur pied ML 18 280 5 040,00 €

Localisation: Parvis extérieur
22 812,50 €

2- TRANCHE OPTIONNELLE

2-1  ETAGE 2, CAGE ESCALIER ACCESSOIRE 23 660,00 €
2-1-1 Escalier intérieur hélicoïdal carré
2-1-1-1 Escalier à fut central ENS. 1 16560,00 16 560,00 €

Localisation: entre R+2 et R+3
2-1-1-2 Garde-corps et mains-courantes en rampant ML 10 650,00 6 500,00 €

Localisation: en rampant
2-1-1-3 Garde-corps et mains-courantes droits ML 1 600,00 600,00 €

Localisation: sur palier d'étage
Total €HT 23 660,00 €

22 812,50 €

RECAPITULATIF 

TRANCHE FERME 22 812,50 €HT
TRANCHE OPTIONNELLE 23 660,00 €HT

Total H.T. €
T.V.A. 20% €
Total T.T.C €

Somme en toutes lettres TTC:…..................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................

55 767,00 €

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les 
quantités pour un parfait achèvement de l'ouvrage conforme aux règles de l'art et normes en vigueur au 

moment de l'appel d'offre.

Total €HT

Total €HT

46 472,50 €
9 294,50 €
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Fait à:  …………………………………………………
Le:  …………………………………………………

Signature et cachet de l'entrepreneur
précédé de la mention "lu et approuvé"


