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Unité Qté Prix U Total

1- TRANCHE FERME - Livraison Mars 2026

1-1 MEZZANINE, CREATION SORTIE ACCESSOIRE 0,00 €
1-1-1 Ragréage M2 14,5
1-1-2 Sols souples identique à l'existant M2 14,5
1-1-3 Plinthes ML 17,75

Localisation: Niveau mezzanine

1-2 MEZZANINE, REAMENAGEMENT "ESPACE FICHIERS" (2 x 4 POSTES) 0,00 €
1-2-1 Réparation sol existant après dépose brise-vue ENS. 1

Localisation: Impact des brise-vues déposés

1-3 MEZZANINE, AMENAGEMENT ESPACE LAB "BRAINSTORMING" 0,00 €
1-3-1 Adaptation de plinthes ENS. 2

Localisation: Espace LAB Brainstorming

1-4 MEZZANINE, REAMENAGEMENT DE BUREAUX 0,00 €
1-4-1-1 Ragréage M2 60,35

Localisation: dito pos. 1.4.1.1
1-4-1-2 Revêtements de sols souples M2 60,35

Localisation: dito pos. 1.4.1.1
1-4-1-3 Plinthes ML 33,55

Localisation: En périphérie des locaux

1-5 SOUS-SOL, ESPACE SOCIAUX ET DETENTE (PAUSE, RESTAURATION) 0,00 €
1-5-1 Barrière époxy anti-remontée M2 145,7

Localisation: Toutes surfaces revêtues du lot
1-5-2 Ragréage M2 145,7

Localisation: Toutes surfaces revêtues du lot
1-5-3 Sol Marmoléum solid compact M2 135,7

Localisation: Suivant plans
1-5-4 Plinthes bois ML 105,3

Localisation: En périphérie des locaux
1-5-5 Profils d'arrêt de revêtements ML 13

Localisation: Aux changements de revêtements
1-5-6 Sols résine, peinture époxy M2 10

Localisation: Local Info Serveur

1-6 ETAGE 1, LOCAL PHONE-BOX/CUISINE, SALLE DE REUNION 0,00 €
1-6-1 Ragréage M2 100,6

Localisation: phone-box, salle réunion, dgt nord
1-6-2 Sol textile en dalles M2 100,6

Localisation: local phone-box cuisine, salle réunion
1-6-3 Plinthes vernies en chêne ML 57,55

Localisation: local phone-box cuisine, salle réunion
1-6-4 Barre arrêt de revêtement ML 10

Localisation: Aux changements de revêtements

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les 
quantités pour un parfait achèvement de l'ouvrage conforme aux règles de l'art et normes en vigueur au moment 

de l'appel d'offre.
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0,00 €

2- TRANCHE OPTIONNELLE 1- Livraison horizon 2027

2-1  ETAGE 2, CAGE ESCALIER 0,00 €
2-1-1 Ragréage M2 30

Localisation: Emprise ancien bureau
2-1-2 Revêtement de sols neuf
2-1-2-1 Sol à l'identique des existants, yc plinthes M2 10

Localisation: Hall, dégagement
2-1-2-2 Sol textile M2 16,5

Localisation: Bureau
2-1-3 Plinthes ML 31,65

Localisation: Bureau
2-1-4 Barre d'arrêt de revêtement ML 2

Localisation: Aux changements de revêtements

2-2 REHA ANCIEN LOGEMENT EN BUREAUX, ETAGE 3 0,00 €
2-2-1 Ragréage M2 121,5

Localisation: Toutes surfaces revêtues sols souples
2-2-2 Sol linoléum M2 97,5

Localisation: Bureaux et dégagement
2-2-3 Sol textile M2 24

Localisation: Locaux réunion
2-2-4 Plinthes vernies en chêne ML 115

Localisation: 
2-2-5 Profils d'arrêt de revêtements ML 5

Localisation: Aux changements de revêtements

2-3 ETAGE 3, REAMENAGEMENT ESPACE CLUB EN 2 SALLES 0,00 €
2-3-1 Réparation sol textile, moquette en lés ENS. 1

Localisation: Rangement, zone salon

0,00 €

RECAPITULATIF 

TRANCHE FERME - Livraison Mars 2026 0,00 €HT
TRANCHE OPTIONNELLE 1- Livraison horizon 2027 0,00 €HT

Total H.T. 0,00 €
T.V.A. 20% 0,00 €
Total T.T.C 0,00 €

Somme en toutes lettres TTC:…...............................................................................
.…...................................................................................................................................

Fait à:  …………………………………………………
Le:  …………………………………………………

Total €HT

Tota €HT



Réhabilitation partielle des locaux de la CCI Moselle Métropole METZ
DPGF - Lot 06: Sols souples

AME Architecture - PRO DCE - indice B – 12 Juin 2026

Signature et cachet de l'entrepreneur
précédé de la mention "lu et approuvé"


