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1. GENERALITES

1.1. OBJET DE TRAVAUX

1.1.1. CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P concerne les travaux du :

Lot DEMOLITION - CONFORTATION

Dans le cadre de la
LA MISE EN SECURITE DE 'IMMEUBLE BAUMONT A PLOMBIERES LES BAINS

Pour le compte de
La Ville de Plombieres les Bains
1 place Beaumarchais
88 370 Plombieéres-les-Bains

Les travaux de démolition et de reconstruction de I’h6tel Baumont a réaliser sont définis par I'ensemble des plans
IDS et par le présent CCTP.

La description des ouvrages ci-aprées a pour but de définir le principe général des travaux, objet du présent lot,
en précisant le niveau de qualité minimum requis. Elle a pour objet de renseigner I'entreprise sur la nature des
travaux a effectuer sur 'ampleur et leur emplacement.

1.1.2. NATURE DES TRAVAUX
Le projet concerne la mise en sécurité de I'immeuble Baumont a Plombieres les Bains.

Le projet comprend principalement :

- les branchements provisoires de chantier,

- les installations de chantier,

- la cléture de la zone de chantier,

- La démolition du batiment arriére pour création de la base de vie,

- I'évacuation des anciens déblais laissés en place,

- la dépose de I'ensemble des couvertures,

- la dépose des anciennes menuiseries,

- la dépose d’une partie des planchers bois existants,

- la dépose des garde-corps et des remplissages des balcons,

- la reprise des magonneries existantes,

- la protection des pignons existants contre les intempéries,

- la réalisation d’'empochements béton et de sommiers béton non armé,
- la reconstitution des planchers en structure bois et charpente métallique,
- la pose d’une charpente provisoire en fermette,

- la mise en place d’une couverture métallique,

- le nettoyage complet du chantier.

La remise des offres est prévue de maniere forfaitaire. Aussi, I'entrepreneur se doit de venir sur place effectuer
une visite avant de remettre son offre.

Un document « attestation de visite » du site visé par le Maitre d’ceuvre ou les services techniques de Plombiéres
les Bains sera a remettre avec l'offre.

Lot Démolition —IDS 3
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1.1.3. MATERIAUX

Matériaux et procédés traditionnels

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux regles précédentes, le maitre de
I'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d’appliquer un rabais proportionnel.

Matériaux et procédés non traditionnels

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront étre admis que s’ils font
I'objet soit d’un Avis Technique favorable de la Commission du C.S.T.B., soit d’'une enquéte technique favorable
par un contrdleur technique agréé.

Lemploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels fera I'objet d’un accord exprés
entre le maitre de I'ouvrage et I'entreprise.

1.1.4. PRESENTATION DES OFFRES

L'Entreprise doit, avant sa soumission, se rendre sur les lieux et prendre connaissance de la nature et de
I'emplacement des travaux, ainsi que des conditions générales et locales qui peuvent avoir une influence sur le
bon déroulement des travaux ou sur le prix de ceux-ci.

L'Entreprise est donc considérée parfaitement en mesure d'apprécier les difficultés qu'elle pourrait rencontrer
ultérieurement et sera réputée en tenir compte implicitement.

Le bordereau quantitatif qui est fourni n’a qu’un role indicatif ; I'entreprise reste responsable de son chiffrage et
ne pourra prétendre a une plus-value aprés la remise de son offre.

Il n’est pas prévu de variante pour la reconstruction des planchers. Le plan d’exécution IDS 01 présente les sections
de bois et les éléments de charpente métallique a mettre en ceuvre.

En ce qui concerne l'installation de chantier, il est absolument nécessaire de détailler le mode opératoire pour
parvenir a la compléte sécurisation de I'immeuble et notamment de préciser le phasage technique et les moyens
pour y parvenir.

1.1.5. CONDITIONS PARTICULIERES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulieres énoncées dans
I'ensemble des pieces et documents du Marché et en particulier dans :

- Le CCAP

- Le CCTP.

- Le PGC SPS établi par le coordinateur SPS

- les plans EXE structures (IDS)

Lentrepreneur est censé connaitre les difficultés d’acces au site et devra implicitement prévoir I'ensemble des
travaux décrits ou non nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages et a leur complet achevement. En
particulier le colt des sujétions d’exécution exprimées dans les Prescriptions Générales et ci-aprés ne donnant
pas lieu a reglement particulier est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux.

Une visite sur place est obligatoire pour répondre a l'offre. Lentrepreneur est censé avoir pris connaissance des
lieux, ainsi que des moyens d’acces. Le présent CCTP a une valeur indicative, 'entrepreneur devra inclure dans sa
devis les éléments nécessaires a la bonne réalisation de son marché.

La localisation des ouvrages a prévoir dans le cadre du présent lot résulte de I'ensemble des plans, coupes et

détails établis par le maitre d’ceuvre en fonction des contraintes liées a la configuration des locaux, ainsi que par
les directives et consignes particulieres du maitre de I'ouvrage, du bureau de contréle et du coordonnateur SPS.
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Le présent CCTP compléte ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.

1.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux seront exécutés selon les régles de I'art et suivant les prescriptions des documents techniques : D.T.U.,
normes N.F., normes CE, avis techniques, textes et reglements officiels en vigueur a la date de I'exécution des
travaux et en particulier :

Normes Frangaises :

- NFP 01.001 a NFP 01.012 - Généralités, dimension des constructions, regles de sécurité relative aux
dimensions des gardes corps et rampes d’escaliers.

- NFP 06.001- 004-005 - Bases de calcul des constructions

- NFP 10.301 a 10.402 - Généralités, terrassement, magonnerie, béton armé.

- NFP 14.101 a 14.402 - Agglomérés, bloc en béton.

- NFP 15.300 a 15.451 - Liants hydrauliques, chaux et ciment

- NFP 18.010 a 18.309 - Béton granulats

DTU:
Les Regles Professionnelles, relatives a la fabrication et a la mise en ceuvre des éléments de charpente et de
bardage bois.

Les régles de calculs :

- regles CB 71, régles de calcul et conception des charpentes bois (DTU P 21.701).

- regles CM66, régles de calcul des éléments de charpente métallique,

- regles N 84 modifiées 1995, action de la neige sur les constructions.

- regles NV 65, regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (DTUP  06.002 édition
2000).

- régles BF 88 (DTU P 92.703) Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures bois.

Les Avis Techniques du CSTB et dossiers techniques des fabricants relatifs aux matériaux et procédés particuliers.

Les caractéristiques définies par l'arrété du 31 janvier 1986 modifié relatif a la protection contre I'incendie des
batiments d’habitation.

Les textes et décrets relatifs a la sécurité et a I’hygiene des travailleurs.

1.3. PLANS ET ETUDES

1.3.1. CALCULS ET PLANS DE STRUCTURES

Un plan de préétude structures a été établi par IDS, qui doit servir d’appui a la remise de l'offre.

Les calculs du lot structures ont été menés selon les régles de calculs en vigueur, a savoir BAEL 91, NV 65, N 84,
DTU 31.1, DTU 31.3 et regles CB 71.

En revanche, I'entreprise doit le calcul des fixations, des chevilles, ou des éclisses si I'entreprise considere qu’elle
ne peut manipuler les fers en une seule longueur.

Compte tenu qu’il n’existe pas de batiment a créer, aucune étude de sols n’est prévue.

1.3.2. HYPOTHESES DE CALCUL

Le calcul et le dimensionnement des différents ouvrages de structure a déja été réalisé par IDS. En conséquence,
I'entreprise n’a pas a justifier les profilés proposés.
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Lentreprise devra obligatoirement respecter les hauteurs libres et proportions générales indiquées par les plans
du maitre d’ceuvre.

Les charges a prendre en compte sont les suivantes :

- Charges permanentes pour plancher :

o Revétement de sol 5 kg/m?

o chape 100 kg/m?

o OSB 15 kg/mz G=195 kg/mz
o Faux plafond et isolation 15 kg/m?

o Cloisonnement 60 kg/m?

- Charges d’exploitation :
o Surzone habitation : Q = 150 kg/m?

o Surbase devie: Q = 250 kg/m?
- Charges climatiques :
o Neige : région IA altitude inférieure a 200 m : so = 45 kg/m? avec application du coefficient de
forme p. Altitude de Plombieres les Bains =420 m
o Vent:région Il : 60 kg/m? en vent de base

1.4. PRESCRIPTION PARTICULIERE AU CHANTIER

14.1. CONDITION D'ACCES ET D'INTERVENTION

Lentreprise devra tenir compte des conditions d’accés et d’intervention particuliéres définies par le CCAP et le
PGC établi par le coordinateur SPS.

Lentreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de protection et de sécurité liés a son
intervention et a ses travaux.

Le trait de niveau des niveaux finis est celui des niveaux d’arrivée des escaliers. On considére que tous les
planchers qui doivent étre reconstruits auront une réservation de 12 cm par rapport au niveau fini.

Si, pour une raison quelconque, ce trait de niveau vient a étre effacé prématurément, I'entrepreneur le reprend
a nouveau a ses frais.

1.4.2. METHODOLOGIE

Lentreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et a la coordination des travaux en
fonction du planning et des directives du maitre d’ceuvre et du coordonnateur SPS.

Lentreprise doit remettre avec son offre sa méthodologie d’intervention avec un plan succin ol seront dessinés
la base de vie et les moyens de levage, avec description des moyens mis en ceuvre pour la sécurisation du

personnel intervenant et des extérieurs du chantier.

Lentreprise doit dans son offre prévoir les demandes d’autorisation et de fermeture de rues.
Un planning devra étre joint dans I'offre, en fonction des différentes phases décrites.

Des références de chantier de démolition doivent également étre fournis pour comprendre la capacité de
I'entreprise a intervenir.

Compte tenu de la similitude des matériaux dans I'ensemble de la construction, on pense qu’il n’existe pas
d’amiante sur les zones qui n‘ont pu étre prélevées.
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1.5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.5.1. TOLERANCE
GENERALITES

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le tableau ci-aprés sont celles admises au moment des mesures
de contrbles opérées entre corps d’état différents et des mises en services. En conséquence, toutes les
imprécisions d’implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la
température et du retrait sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites
définies ci-aprés.

TOLERANCE SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc...) sont
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes
indiquées sur les plans.

Les tolérances :

. Sur I'implantation réelle d’un élément par rapport aux trames
. Sur la distance entre deux points quelconques de I'ouvrage construit et la cote théorique résultant des
plans.

1.5.2. DEFORMATION

Les déformations sont calculées selon les méthodes données a l'article du réglement CB71 :

o Pour les planchers courants, c’est-a-dire ceux qui supportent des cloisons magonnées ou des
revétements de sol fragiles, le fléchissement (appelé fleche active) aprés mise en oeuvre des cloisons ou des
revétements de sol, doit rester inférieur a :

. L/400 sous G + Q (charges permanentes et charges d’exploitation)

. L/500 sous G + Q pour les éléments magonnés.

1.5.3. QUALITE DES MATERIAUX

GRANULATS ET LIANTS, ADJUVANTS, EAU DE GACHAGE

Les granulats ne devront pas pouvoir étre altérés par I'action de I'eau, des liants ou de I'air. lls ne devront contenir
aucune impureté qui pourrait nuire a leur résistance, leur imperméabilité et a toutes leurs propriétés techniques
et phoniques, notamment de l'argile, des matiéres terreuses, marneuses ou schisteuses, de la chaux, des
matériaux friables, etc.

Les gravillons et pierres concassées seront débarrassés des farines (avec une tolérance de 5 % dans le sable de
concassage). Les sables et gravillons contiendront le moins possible de grains de forme plate ou allongée. La
porosité des granulats sera inférieure a 10%.

LIANTS

Ils seront conformes aux exigences des normes et D.T.U.

ADJUVANTS

Les accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d'air, hydrofuges, etc. seront conformes aux exigences
des normes.

Les adjuvants éventuellement utilisés ne seront acceptés que sous les conditions suivantes :

- lls devront figurer sur la liste agréé par la C.0.P.L.A. (Commission Permanente des Liants hydrauliques et des
Adjuvants de béton)

- lls seront mis en oeuvre conformément au cahier des charges du fabricant.

EAU DE GACHAGE
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Les eaux employées seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus.

L'eau utilisée contiendra au maximum :

-5 grammes d'impuretés en suspension

- 30 grammes d'impuretés dissoutes.

Les eaux douteuses ou soupgonnées de contenir des matiéres organiques seront soumises a l'analyse du
laboratoire a la charge de I'entrepreneur.

QUALITE DES BETONS

Les bétons répondront aux exigences de la norme EN 206-1.

Les bétons seront homogenes et diment malaxés. Aucun béton desséché ou ayant fait un commencement de
prise ne pourra étre employé.

RESISTANCE DES BETONS
Une fois mis en oeuvre, les bétons devront présenter, au minimum, les résistances d’un béton C25/30, soit 25MPa
a la compression.

MISE EN OEUVRE DES BETONS

La mise en oeuvre des bétons s’effectuera aussitot apres leur fabrication, leur transport et leur mise en oeuvre
ne devant en aucun cas donner lieu a ségrégation.

Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés, sans risque d’érosion de la surface du béton, pendant
leur prise et protégés du soleil s’il y a lieu. Cependant, le rajout d’eau directement dans le béton est strictement
interdit.

La confection des bétons sera interrompue par temps de gel.

Les bétons seront compactés par vibration mécanique.

En cas de reprise de bétonnage, I'arase sera ravivée et nettoyée a vif de telle sorte que les graviers fassent saillie.
Les liaisons avec des magonneries de natures différentes devront s’effectuer avec les précautions nécessaires,
notamment par arrosage du support.

SABLES POUR MORTIERS

Les caractéristiques géométriques, physiques et chimiques des sables utilisés pour la confection des mortiers
devront étre conformes aux normes en vigueurs

Les sables employés pour la confection des mortiers ne contiendront pas de matiéres gypseuses, d’oxydes de
pyrites, de vases, de matiéres organiques. Les grains seront durs et dépourvus d’éléments plats ou effilés.

EAU

Les eaux employées seront conformes aux exigences des normes et D.T.U. rappelées ci-dessus.

L'eau utilisée contiendra au maximum :

-5 grammes d'impuretés en suspension

- 30 grammes d'impuretés dissoutes.

Les eaux douteuses ou soupgconnées de contenir des matiéres organiques seront soumises a I'analyse du
laboratoire a la charge de I'entrepreneur.

Les mortiers pour magonnerie auront une consistance plastique. Les mortiers pour enduit seront mous, mais sans
exces.

BOIS

Tous les bois et matériaux employés dans le cadre du présent lot devront étre conformes aux Normes en vigueur.
Les bois devront se présenter de droit fil. lls devront étre exempts de coeur, d’aubier, de roulure, de pourriture,
de nceuds vicieux, etc. et devront avoir un degré de siccité et de vieillissement suffisant pour éviter les
déformations ultérieures des ouvrages.

Le taux d’humidité des bois devra étre conforme aux normes. La qualité des bois est celle de bois C24.

Tous les bois a destination de l'intérieur subiront, un traitement fongicide et insecticide. On privilégiera des bois

issus de foréts exploitées de maniére responsable, gérées durablement et labellisées (label BEFC, FSC), des bois
locaux si possible, soit des essences de sapin tels que le Douglas. Il n’y a pas besoin d’utiliser du chéne.
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ACIER ET TIGES FILETEES

Lensemble des pieces métalliques qui doivent étre utilisées sont de qualité S275 pour les profils métalliques du
commerce et $S235 pour tous les plats nécessaires et raidisseurs utilisés.

Les tiges filetées et boulons doivent respecter la norme NF E27 701 et NF E 27 711. On privilégie les boulons de
classe 4.6, sinon de classe 8.8 en cas d’assemblage encastré.

Lensemble des fers a mettre en place doivent étre grenaillés prépeints. Pas de choix de coloris particuliers et il
ne sera pas demandé des retouches de peinture.

1.6. GARANTIE DECENALE

L’entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la reglementation nationale en matiere
de construction.

Cette garantie, d’'une durée d’un an implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d’utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d’un an et dans les mémes
conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et ou
décennale des ouvrages pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Lot Démolition —IDS 9
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent CCTP définit 'essentiel des ouvrages d{ par I'entrepreneur.

Les prestations et prescriptions imposées sont joints au dossier de consultation, seront impérativement
respectées et comprises intégralement sans restriction dans le marché forfaitaire au méme titre que les autres
ouvrages, méme si celles-ci ne sont pas explicitement détaillées ou localisées dans le présent CCTP. Il en est de
méme pour tous les ouvrages nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

2.1. PRESTATION D’ENSEMBLE

2.1.1. INSTALLATION DE CHANTIER

LInstallation du chantier doit comprendre tous les équipements nécessaires a la réalisation des travaux, la mise
en place de sanitaires de chantier, ainsi que tous les branchements en eau, électricité et téléphone et évacuation
des eaux pluviales et de ruissellement.

Le chantier doit étre rendu inaccessible au moyen de barriéres HERAS ou autre que ce soit du coté rue Lietard ou
sur la partie haute.

Prévoir de réaliser 'ensemble des démarches et autorisations liées a I'obtention du droit d’'occupation de I'espace
public.

Protection du revétement de sol des trottoirs et places de stationnement a la charge du présent lot, ainsi que le
nettoyage de la chaussée en cas de salissure par des engins.

Compte tenu que la rue des Sybiles a 'arriere est tres inclinée, prévoir la mise en place de mur de souténement
provisoires pour réaliser une plateforme droite pour envisager la mise en place d’une grue, ou tout autre moyen
nécessaire pour accueillir une grue et pour pouvoir évacuer les gravats.
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2.1.2. BASE DE VIE

Compte tenu que la parcelle comporte trois batiments appartenant au méme Maitre d’Ouvrage, on prévoit de
réaliser la base de vie sur le c6té arriere du batiment, rue des Sybilles. La rue Liétard doit rester libre pour la
circulation et pour les habitants.

Cette base de vie doit comporter des sanitaires et un point d’eau. La ville propose une base de vie a utiliser
moyennant un loyer de 300 €/maois, sinon I'entreprise doit prévoir sa propre base de vie équipée d’électricité.

Les sanitaires peuvent étre raccordés au réseau existant et passant par la rue des Sybilles, la base de vie doit étre
équipée d’électricité.

L'entreprise doit fournir avant le démarrage des travaux son plan d’installation de chantier avec la base de vie,
ainsi que son mode opératoire.

Conformément au PGC, la zone de stockage des matériaux qui seront conservés sera celle des services
techniques.

Les horaires de chantier se dérouleront de 7 :30 a 18 :30.

2.2. DEMOLITION

On désigne les batiments selon le schéma suivant :

303

rue des Sibylles

;uh& a+492
seul +4.26

sol= +2.91

é'ul.lie & +3.88

mert?

0.00 = 419.85

£ [Cau

seud + 0.00

rue Lietard
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2.2.1. BATIMENT 3

e  Couverture : Prévoir la dépose de I'ensemble de la couverture avec conservation des tuiles plates non
gelées a stocker sur des palettes sur un terrain de la commune a définir. Si les tuiles sont toutes
mécaniques, aucune ne sera conservée.

Surface : 102 m? selon rampant

L’ensemble du lattis et des chevrons sera mis en décharge.

Les bois de charpente, s’ils sont en chéne seront conservés et stockés sur un terrain communal a I'abri
de la pluie. Si les éléments de charpente disposent de trop de pointes, 'ensemble sera mis a la
décharge.

e  Escalier et garde-corps :

Prévoir la dépose soignée du garde-corps permettant l'acces au 1° étage, a stocker dans un local
appartenant a la commune, I'escalier sera mis en décharge.

e Plancher : dépose et mise en décharge du bacculas formant le plafond, des solives du plancher haut du
rez de chaussée. Si des sections de solives sont en chéne, dépourvues de pointes et en bon état, on
prévoira de les stocker.

e  Menuiseries : prévoir la dépose de tous les volets et des menuiseries extérieures et intérieures

e Murs extérieurs et cloisons :

Dépose et mise en décharge des murs intérieurs et des cloisons.
Dépose des murs extérieurs coté rue des Sibylles jusqu’au niveau de la rue
Dépose du mur extérieur c6té cour du 2eme niveau :

Rue des Sibylles
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Cas du pignon nord

2.2.2. BATIMENT 2

e Couverture : Prévoir la dépose de I'ensemble de la couverture, y compris lattage, chevrons et éléments
de charpente :
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Surface : 12 m?

Lensemble du lattis et des chevrons seront mis en décharge.

Les bois de charpente, s’ils sont en chéne seront conservés et stockés sur un terrain communal a I'abri de
la pluie. Si les éléments de charpente disposent de trop de pointes, I'ensemble sera mis a la décharge.

e Escalier et garde-corps :

Prévoir la dépose soignée du garde-corps permettant I'acces au ler étage, a stocker dans un local
appartenant a la commune, I'escalier sera mis en décharge.

e Plancher : dépose et mise en décharge du bacculas formant le plafond, des solives du plancher haut du
rez de chaussée, y compris de la terrasse. Si des sections de solives sont en chéne, dépourvues de pointes
et en bon état, on prévoira de les stocker.

e Menuiseries : prévoir la dépose de tous les volets et des menuiseries extérieures et intérieures

e Murs extérieurs et cloisons :

Dépose et mise en décharge des murs intérieurs et des cloisons.

Dépose du mur extérieurs coté cour sur toute la hauteur

Dépose du mur extérieur en limite de propriété : seul le petit triangle au 28™ étage :
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2.2.3. BATIMENT 1

Le batiment 1 est celui dont on souhaite conserver les murs extérieurs tels qu’ils sont. Pour autant, I'ensemble
des planchers étant en si mauvais état et la charpente en toiture irréparable, il a été décidé d’assainir I'ensemble
et de procéder au remplacement complet des porteurs horizontaux et de la charpente. Seule laile
perpendiculaire pour laquelle les planchers semblent étre en meilleur état, conserve ses plans horizontaux mais
la charpente est également supprimée.

L'objectif est d’assurer une sécurité maximale et de livrer des plateaux libres de murs, sauf au droit de la cage
d’escalier dont les niveaux forment les références.

2.2.3.1 —Combles :
Il est prévu de démonter la couverture, la charpente, d’évacuer au fur et a mesure les gravats existants sur les
niveaux, puis les murs, sauf au rez de chaussée afin de délimiter les futures zones commerciales.

e  Couverture : Prévoir la dépose de I'ensemble de la couverture sans aucune conservation de bois, y
compris évacuation des gravats déja existants :

Aile perpendiculaire
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Surface : 190 m?
L’ensemble du lattis et des chevrons sera mis en décharge, y compris la partie formant toit a la
Mansard, tavillon de bois, ardoise, lucarnes, plancher bois formant le plafond, le lattis, etc ...
Les bois comportant de la mérule ne seront pas mélangés avec les autres éléments.
Lors de la dépose de la couverture, la rue Liétard sera fermée afin d’éviter toute chute sur la partie
publique.

e garde-corps:
Prévoir la dépose soignée du garde-corps permettant l'accés aux combles, a stocker dans un local
appartenant a la commune, I'escalier est conservé, la trémie sera laissée.

e  Structure du faux plafond : dépose et mise en décharge du bacculas formant le plafond, des solives ;
rien n’est a conserver compte tenu de I'état dégradé de la charpente.

e Menuiseries : prévoir la dépose des menuiseries encore en place au niveau des lucarnes.

e Murs extérieurs et cloisons :
Dépose et mise en décharge des murs intérieurs et des cloisons.
Dépose des murs extérieurs coté rue des Sibylles jusqu’au niveau de la rue
Dépose du mur extérieur c6té cour du 2éme niveau :

2.2.3.2 — autres niveaux :
Prévoir la dépose de tous les planchers de I'aile principale mais aussi des magonneries porteuses qui ne sont plus
nécessaires. Se reporter au plan IDS 01 présentant les différents niveaux :

e Planchers : dépose des parquets et des solives perpendiculaires a la facade.
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e Cheminées : dépose des cheminées dans leur ensemble sans conservation, hormis celle de la cuisine
qui est un élément remarquable et qui sera conservée en méme temps que le mur auquel elle
s’adosse au rez de chaussée :

e Menuiseries : dépose et mise en décharge des ouvrants. Dépose de tous les volets. On laisse en place
les parties fixes qui serviront a fixer les panneaux de translucides

e Balcons : suppression des garde-corps en prenant soin de ne pas endommager les consoles qui doivent
rester dans le mur. Les garde-corps seront stockés pour réemploi futur, dépose du platelage des
balcons pour les parties avant et les parties donnant sur la cour :

e  Gravats existants : a évacuer au fur et a mesure des planchers déposés :

e  Murs porteurs intérieurs :
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Une fois le niveau supérieur déposé, on démonte le mur intérieur servant d’appui aux solives comme
indiqué sur le plan IDS 01.
Prévoir toute sujétion pour la sécurisation du personnel. On pourra ainsi envisager lorsque cela sera
possible de remailler ou remagonner des éléments en trées mauvais état lorsque le plancher est
suffisamment solide. Sinon, ces travaux de confortation seront réalisés une fois que I'ensemble des
éléments dangereux seront déposés.

e  Verriere dans la cour intérieure : a déposer entierement, y compris support métallique :

e Ancienne macgonnerie ayant servi de toilettes : a déposer entiérement

e  Végétation dans I'ancienne cour : a supprimer dans sa totalité
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2.3. — RECONSTRUCTION ET SECURISATION

2.3.1. Batiment 3

e Arase béton sur mur:

Sur 'ensemble des murs dérasés et conservés, prévoir de couler une arase en béton blanc d’une section de
50 cm x h =20 cm avec un ferraillage de HA = 10 kg/ml. Il n’est pas prévu de remonter les murs. Préalablement
au coulage de l'arase en béton blanc, prévoir d’utiliser un mortier a base de chaux hydraulique pour solidifier
et servir un fond de coffrage propre au béton.

e Basedevie:

Afin de poser la base de vie, on propose la réalisation d’un plancher collaborant sur la partie arriére avant
d’étre au niveau de la rue et de ne pas bloquer toute la rue qui doit seulement servir a évacuer les bennes.
Ce plancher est calculé pour résister a une surcharge de 250 kg/m?, avec des profilés métalliques IPE 200 a
mettre en place tous les 2.40 m. Une corniere d’arrét de coulage de béton sera mise en place pour recevoir
un bac collaborant représentant une surface de 41 m?. Litrage béton :90 I/m?2.

Localisation : Se reporter au plan IDS 01.
2.3.2. Batiment 2

e Arase béton sur mur :

Sur le mur en limite de propriété, le seul conservé du batiment 2, prévoir de couler une arase en béton blanc
d’une section de 50 cm x h = 20 cm avec un ferraillage de HA = 10 kg/ml.

Prévoir de réaliser quelques réparations ponctuelles sur la magonnerie, I'objectif n’est pas de remonter les
murs, mais de sécuriser le site. Préalablement au coulage de I'arase en béton blanc, prévoir d’utiliser un
mortier a base de chaux hydraulique pour solidifier et servir un fond de coffrage propre au béton.
Localisation : mur en limite de propriété.

2.3.3. Batiment 1

e Echafaudage:

Prévoir la mise en place d’un échafaudage en pied pour la reconstruction des planchers au niveau de tous les
murs extérieurs coté intérieur.

Localisation :

Sur la périphérie des murs ou il n’existe plus de planchers en partant du rez de chaussée

e Reprise des linteaux :

Prévoir la reprise de tous les linteaux existants en déposant les morceaux de bois abimés et mise en place de
linteaux bois neufs en douglas ou en chéne de dimension 15 x 15 a doubler au droit de chaque ouverture.
Localisation :

Tous les linteaux du rez de chaussée sans exception, tous les linteaux ou il n‘existe plus de fenétres étanches
al'eau.

e  Reprise des magonneries

Prévoir la remise en état ponctuelle des maconneries déstabilisées par niveau en commencant par les
combles grace a I'échafaudage mis en place.

On privilégiera en priorité la mise en place de moellons ici des démolitions des batiments 2 et 3, pierres a
hourder a base de chaux hydraulique sans aucun ajout de ciment.

e Sommiers béton

Prévoir la mise en place de sommiers béton de section 30 x 20 x h = 20 non armé sous chaque poutre
métallique a mettre en place.

(se repérer au plan IDS 01)
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Prévoir la réalisation d’'empochements béton 20 x 20 x 20 pour fixation de murailléeres selon indication plan
IDS 01.

e Arase des pignons conservés

Sur les deux pignons dérasés et conservés, prévoir de protéger I'arase magonnée par la mise en place d’'une
bache armée et étanche avec tasseaux bois fixés au moyens de chevilles dans des empochements béton
préalablement coulés.

e  Poutres métalliques

Prévoir la mise en place des poutres métalliques selon indication du plan IDS 01. Les poutres peuvent
coupées en deux morceaux et étre éclissées. Prévoir la mise en place d’un bois de section 8x23 de part et
d’autre de I'ame afin de pouvoir fixer des sabots métalliques pour la fixation des solives bois.

e Solives bois
Fourniture et pose de solives bois de section 8 x 23 en douglas selon sens de portée du plan IDS 01 fixées sur
sabots métalliques. Les bois doivent étre de qualité C24.

e Platelage bois formant plancher

Prévoir la fourniture et pose d’un platelage bois qui sera vissé et non cloué sur les solives. Les poutres
métalliques et le plancher bois doivent disposer d’une réservation de 12 cm par rapport au niveau fini des
planchers déterminés par I'escalier bois qui reste en place.

e Fermettes industrielles en couverture

Prévoir la fourniture et pose sur le plancher haut du 38™ étage reconstitué, des fermettes industrielles pour
constituer une toiture provisoire visant a protéger le batiment.

La pente de la couverture sera de 10° avec deux pentes symétriques pour le batiment principal c6té rue
Liétard, et avec seulement une pente orientée vers la cour pour l'aile nord.

Lensemble sera contreventé par des diagonales en bois perpendiculaires et par la fixation des fermettes sur
le plancher OSB. Prévoir un débord suffisant pour couvrir les murs.

e  Couverture métallique

Prévoir la fourniture et pose d’un bac acier simple peau fixé sur les fermettes bois. Prévoir la mise en place
de gouttieres et de chéneau au droit de la jonction de l'aile pour évacuation.

Des descentes d’eaux pluviales doivent étre prévues pour évacuation des eaux vers la rue et vers le centre
de la parcelle.

e Fermeture des fenétres

Prévoir la fourniture et pose de panneaux de plexiglass pour fermer les fenétres déposées afin que I'eau de
rentre plus sur les planchers et ne plus avoir de dégradations avant la restauration du batiment.

2.4. EVACUATION DES GRAVATS ET NETTOYAGE

Lentrepreneur devra I'évacuation de tous les gravois et déchets provenant de ses travaux, y compris des locaux
et des abords lors de son intervention.

En cas de défaillance ou d'insatisfaction de la part de I'entreprise, le maitre d'ceuvre nommera une équipe
chargée d'effectuer le nettoyage non ou mal exécuté, et ce, a ses frais exclusifs.
Le chantier sera tenu propre pendant toute la durée des travaux, y compris les abords du chantiers et la route

d’acces rue des Sybilles.

Les dégats divers occasionnés par I'exécution des travaux du présent lot seront repris par I'Entrepreneur.
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