Sécurisation de I'Hotel Baumont a Plombiéres les Bains

LOT DEMOLITION ET SECURISATION mai-26
QUANTITE QUANTITE PRIX
DESIGNATION UNITE JMOE ENTREPRISE | UNITAIRE |TOTAL
1,3 |PLANS ET ETUDES
1,3,1 - Calculs des attaches u 1,00
2,1 |PRESTATIONS D'ENSEMBLE
2,1,1 - installation de chantier u 1,00
2,1,2 - base de vie
bungalow u 2,00
plomberie| ©ns 1,00
electricite] ©nS 1,00
2,2 |DEMOLITION
2,21 - Batiment 3
couverture et charpente u 1,00
escalier et garde corps u 1,00
planchers u 1,00
menuiseries u 1,00
murs extérieurs et cloisons u 1,00
2,2,2 - Batiment 2
couverture et charpente u 1,00
escalier et garde corps u 1,00
planchers u 1,00
menuiseries u 1,00
murs extérieurs et cloisons u 1,00
2,23 - Batiment 1
*2,2,3,1 - Combles
couverture et charpente u 1,00
balcon et garde corps u 1,00
structure de faux plafond u 1,00
menuiseries u 1,00
murs extérieurs et cloisons u 1,00
*2,2,3,2 - Autres niveaux
planchers u 1,00
cheminées u 1,00
Menuiseries u 1,00
Balcons u 1,00
murs porteurs intérieurs et cloisons u 1,00
verriére cour intérieure u 1,00
maconnerie pour gaine de toilettes u 1,00
vegetations & supprimer u 1,00
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2,3 |RECONSTRUCTION ET SECURISATION
2,3.1 - Batiment 3
arase béton sur mur 50x20xh=20 mi 16,70
base de vie
pose de fers IPE 200] k9
bacs collaborants + béton m?
2,3,2 - Batiment 2
arase béton sur mur 50x20xh=20 ml 4,20
2,3,3 - Batiment 1
échafaudage m? 550,00
reprise des linteaux existants u 57,00
reprise des magonneries m? 20,00
sommiers béton u 54,00
arase des pignons conservés ml 37,00
poutres métalliques| K9 3300,00
solives bois| M3 16,00
OSB sur toute la surface] M 400,00
fermettes industrielles m? 180,00
couverture métallique m? 190,00
fermeture des fenétres u 52,00
2,4 |Evacuation des gravats et nettoyage ens 1,00
TOTAL HT 0,00
TOTAL. GENERAL H.T. 0,00
MONTANT T.V.A. 20% 0,00

TOTAL GENERAL T.T.C.

0,00

Nota : I'entreprise se doit de vérifier les quantitatifs pour la remise de son offre et modifier les quantités le cas échéant



