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I PREAMBULE 
 

L’Université de Toulouse 2 Jean JAURES est répartie géographiquement sur les 3 sites 
toulousains suivants : 

  

- le Campus du Mirail, la Maison de la Recherche 
- le Centre Universitaire du Taur à Toulouse 
- l’IUT de Blagnac 

 

Au titre de la maintenance, le prestataire devra optimiser le coût global de possession des 
installations qui lui sont confiées à travers son action mais aussi en produisant un tableau de bord 
par organe technique (ex : Poste HTA, groupe électrogène, TGBT, BAES, disjoncteur, …) qui doit 
permettre à la Division du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable (DPIDD) de 
décider de toutes actions qui conduisent à pérenniser ce patrimoine technique. 

II Désignation des parties 

 2.1 Côté de la Division du Patrimoine Immobilier et du 
Développement Durable de l’Université 
 

La DPIDD, l’IUT, la Maison de la Recherche et le centre du Taur seront en charge du suivi de 
ce marché pour les aspects techniques et commerciaux. A la notification lors de la revue de contrat il 
sera précisé les modalités pratiques d’organisation et de logistique sur les différents sites (circuit 
d’information mis en place, nom et coordonnées des correspondants locaux, ...). 

 
Le référent à l’IUT de Blagnac sera Samir Tali 
Le réfèrent de la Maison de la Recherche sera Laurent Damien 
Le réfèrent du Centre Universitaire du Taur sera Dehar Mnawar 
Les référents au Campus du Mirail seront Stéphane Castelain, Pierre Bec, Thierry Clamens. 
 

2.2 Côté Prestataire 
 

Le titulaire s'engage à fournir lors de la revue de contrat les noms des personnes suivantes : 
- Un chargé de contrat technique, responsable de l’ensemble des activités générées par ce marché 
- Une équipe de techniciens, qualifiés pour les travaux et les interventions dont ce marché fait l'objet 
- Un correspondant commercial, responsable de la gestion administrative de ce marché. 
 
a) Le titulaire s’engage à avertir de tout changement dans l’organigramme quel que soit le niveau 
dans la hiérarchie au fil de l’eau. 

b) Tout changement de personnels dans l’équipe devra faire l’objet d’un accompagnement par le 
titulaire pour la prise en main des installations. 

Le non-respect de ces deux points pourra faire l’objet d’une pénalité. 
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III Généralités du marché 
 

3.1 Nature des prestations 
 

Le titulaire doit assurer l’exploitation, la coordination et la réalisation des opérations de 
maintenance préventive et corrective sur les installations techniques des sites. 

Ce marché est un contrat avec obligation de résultat. 
L’ingénierie de maintenance consiste à définir les plans de maintenance préventive et les 

niveaux de stock en pièces de rechange des différentes installations de façon à garantir les niveaux 
de service et de disponibilité spécifiés. Le titulaire pourra utiliser les DOE des bâtiments récents. 

Il s’agira en majorité de travaux de maintenance préventive, de dépannages et de travaux 
d’investissement d’électricité. 

Ce marché doit par ailleurs garantir au maître d’ouvrage une réactivité du titulaire en cas de 
panne. 

Il permettra aussi de faire face à des demandes ponctuelles de travaux d’amélioration ou de 
modification sur ces installations. 

Le titulaire assurera une veille règlementaire. Cette veille sera présentée lors des réunions 
annuelles et accompagnée d’un plan de remise aux normes, chiffré (si besoin). 

 

3.2 Description des installations 
 

La liste de l’ensemble des installations électrique, qui sont dans le périmètre du contrat sont 
inclus dans le CCTP voir tableau annexe 1.  

Sont concernés dans le présent contrat toutes les installations techniques, les équipements 
de transformations, de transports, de distributions, jusqu’au raccordement des éléments terminaux 
(PC, luminaire, BAES…) et les éléments de comptage. 

 

3.3 Inventaire de départ et prise en compte des installations 
 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification du contrat, le titulaire établira et 
présentera lors d’une réunion, un document d’inventaire détaillé et d’évaluation de l’état des 
installations du périmètre à maintenir, de la documentation technique.  Au préalable, il établira 
également le planning de prise en compte. Les dérives pourront être pénalisées. 

A l’issue de la prise en compte le titulaire établira le planning de la maintenance préventive 
Le planning fourni deviendra contractuel après validation. Les dérives pourront être pénalisées. 

 
Cette prise en compte sera l’occasion de conforter l’inventaire inclus dans le CCTP et le 

contenu des plans de maintenance préventive pour garantir les objectifs en termes de résultat. 
Le niveau de détail de l’inventaire (marque, référence, numéro de série, date de mise en 

service, période de garantie) sera suffisant pour renseigner la base de données d’un outil de GMAO 
(du prestataire) récupérable par l’université. 

Exemple (information minimum) : 



5 
 

Bâtiment Niveau Salle Equipement Marque Caractéristique Année de 
mise en 
service 

Numéro de 
série 

Etat Durée 
de vie 

…. 

           

 

Les installations mises à disposition du titulaire dans le cadre de ce contrat sont réputées 
conformes et opérationnelles pour les obligations de service demandées. Malgré tout si lors de cet 
inventaire, le titulaire décèle des non conformités par rapport à la réglementation en vigueur et juge 
l’état de tout ou partie des installations incompatibles avec les obligations de résultats spécifiées, il 
indiquera les anomalies relevées et justifiera leurs causes. 

Il proposera un chiffrage des travaux de remise à niveau à effectuer pour remédier à ces anomalies. 

Dans l’éventualité où le marché est attribué au titulaire du marché précédent, si l’inventaire 
de départ fait paraitre des non conformités par rapport au rapport de sortie qu’il a lui-même produit, 
le chiffrage des travaux sera à la charge du prestataire. 

 

3.4 Correctif et travaux 
 

Préalablement à la délivrance des bons de commande, le titulaire est tenu de fournir en un 
devis des travaux qui lui sont demandés et ce dans un délai n’excédant pas 15 jours à compter de la 
date de la demande. Cette demande, doit indiquer le lieu d’exécution et doit décrire les travaux à 
réaliser. Elle sera adressée au titulaire par mail ou par courrier. 

Ce devis comprendra un descriptif détaillé des travaux à réaliser. Le titulaire est réputé avoir 
pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux. 
En conséquence, le titulaire ne pourra prétendre à aucun supplément de prix pour travaux 
complémentaires éventuels qu’il aura l’obligation d’exécuter et qui seraient consécutifs à une 
mauvaise appréciation des travaux demandés ou à un manque de conformité des matériaux et 
matériels utilisés par rapport aux exigences réglementaires. 

Le devis mentionnera le délai d’exécution des travaux à compter de la date de mise à 
disposition des lieux ou locaux. Ce délai intègrera la préparation, l’exécution des travaux, les 
opérations de réception, le nettoyage du chantier et le repliement des moyens et installations mises 
en œuvre durant celui-ci. Pour certains travaux qui nécessitent le passage d’un organisme agréé, le 
délai tiendra compte de ce passage. 

La non remise d’un devis dans les délais pourra entrainer une pénalité 
 

3.5 Mise à jour systématique de la documentation après évolution du périmètre 
 

Le titulaire devra mettre à jour la documentation (DOE) lors des évolutions de périmètre ou 
de retrait/rajout d’équipements. Cette mise à jour sera intégrée au forfait. 

3.6 Remise à niveau, travaux et correctif 
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L’Université se donne le droit de consulter d’autres prestataires pour la réalisation éventuelle 
des travaux de remise à niveau. Aucun travail ne pourra être effectué sans un accord écrit et d’une 
remise d’un bon de commande. 

3.7 Etat des lieux de fin de contrat 
 

Le Titulaire devra remettre à l’Université, à la fin de son contrat, un état des lieux de tous les 
organes techniques. Cet état des lieux servira de pièce contradictoire pour le titulaire suivant. 

La trame sera la même que l’état des lieux de début de contrat et devra être remis un mois 
avant la fin du marché. 

La non remise de l’état des lieux dans les délais pourra entrainer d’une pénalité. 

 

3.8 Description des postes 
 

Poste 1 : Prestations forfaitaires :  
 

Maintenance préventive et corrective des installations mentionnées au présent CCTP 
incluant les pièces et la main d’œuvre pour la réalisation de la maintenance préventive sur les 
équipements électriques.  

Le titulaire devra mettre à jour la documentation ainsi que les logiciels lors des évolutions de 
périmètre ou d’enlèvement/rajout d’équipements. 

Les locaux techniques et les installations (Poste HTA, local technique…) devront être tenus 
dans un état de propreté permanent. 
 

Liste des consommables 
 

La liste suivante est le récapitulatif des consommables qui sont inclus dans le forfait. Les 
consommables d’une valeur unitaire inférieure à 50€ et cités ou non ci-dessous sont également 
inclus dans le forfait. 

- Chiffons 
- Lubrifiants 
- Détergents 
- Graisses 
- Voyants et lampes 
- Fusibles BT 
- Visserie 
- Boulonnerie 
- Liquides de refroidissements 
- Huile moteur GE (maximum 10% capacité du circuit) 
- Joints 
- Colliers plastiques et métalliques 
- Filtres à air  
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- Peintures antirouille 
- Presse étoupe 
- Connecteur (wago, élément de raccordement, connecteur photovoltaïque, cosse de 

batterie…) 
- … 

 

 

Maintenance préventive 
 

Chaque équipement fera l’objet d’une maintenance préventive dont la périodicité et le 
contenu (nature des opérations, consommables, huiles,  pièces de rechange, main d'œuvre, ...) sera 
conforme au plan de maintenance et aux obligations de résultats mentionnées ci-dessous. 

 Le prestataire fournira le plan de maintenance comprenant : 

 Le descriptif des actions de maintenance à réaliser (préventif, correctif et réglementaire) 
 Méthode (gamme, périodicité), moyens, matière, main d’œuvre (qualification et temps) 

o Les gammes de maintenance fournit en annexe 2 représente le minimum, celles-ci 
peuvent être améliorées. Le non-respect des gammes de maintenance pourront être 
pénalisé ainsi que le retard de remise des documents (délais 1 semaine après 
l’intervention). 

o Le prestataire fournira des gammes de maintenance pour les équipements dont les 
gammes n’existent pas dans le document annexes 2. 

 Le planning de maintenance sera également à fournir et il sera contractuel. 
 

Les dates d'arrêt pour la maintenance préventive seront proposées par le titulaire et validées 
par l’Université. La maintenance HTA du campus sera faite la première semaine des vacances de fin 
d’année (les dates seront confirmées par la DPIDD chaque année). Le planning sera contractuel. Les 
dérives pourront être pénalisées. 

 

La liste des installations à maintenir jointe au présent C.C.T.P (indicatif) devra être vérifiée et 
complétée si nécessaire par le titulaire du marché dans un délai de deux mois après la première 
revue de contrat. Le titulaire du marché ne pourra, en aucun cas chiffrer un supplément de 
maintenance sauf en cas de réglementation postérieure à la signature de ce marché. 

L'université se réserve le droit de réclamer une compensation financière pour tout frais ou 
perte d’exploitation consécutifs à un manquement dans l'exécution des opérations de maintenance. 

Maintenance corrective 
 

En cas de panne le titulaire devra intervenir dans les délais mentionnés en 4.1 à compter de 
la signification de la défaillance par mail. 

Le forfait comprend, la main d’œuvre corrective pour la maintenance de niveau 1 à 4 
(CF Norme NF X 60 000) et le déplacement. Les pièces détachées seront facturées selon le BPU  
(ex : Carte électronique, BAES, Disjoncteur, batterie, tout matériel de location type nacelle, 
idem pour toute fourniture composant un équipement.). 
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Dans le cadre d’une maintenance corrective sur un équipement nécessitant son 
remplacement, ce remplacement sera considéré comme du hors forfait. 
 

Remarque 1 : Toute panne consécutive à un manque de préventif sera prise au titre du 
forfait. 

Remarque 2 : Les factures de fourniture devront être obligatoirement attachées à la facture 
de l’intervention. 

Remarque 3 : Tout devis inclura un délai d’intervention. Le bon de commande reprendra ce 
délai qui deviendra contractuel. Toute dérive pourra être pénalisée. 

 

Niveaux de maintenance 
 

Le Titulaire du contrat devra intervenir pour les niveaux de maintenance suivants référencés 
dans la norme NF X 60 000 

 

Niveau 1 : Actions simples qui peuvent être effectuées par l’utilisateur / agent, à l’aide  

d’instructions simples et sans outillage autre que celui intégré au bien. 

Niveau 2 : Opérations courantes effectuées par un personnel qualifié / agent technique,  

avec des procédures détaillées et un outillage léger.  

Niveau 3 : Opérations de technicité générale effectuée par un technicien qualifié, avec  

des procédures complexes et un outillage portatif complexe.  

Niveau 4 : Opération technique de spécialité effectué, par un technicien ou une équipe  

spécialisée, maîtrisant une technique ou technologie particulière, avec des  

instructions générales ou particulières de maintenance et un outillage portatif  

spécialisé. 

 

Contrôle avant travaux 
 

Toute intervention nécessitant d'interrompre l'alimentation en électricité d’un bâtiment 
devra au préalable avoir reçu l'autorisation de l’Université. Cette demande devra être formulée au 
moins 8 jours avant réalisation de l'intervention. 

L'entreprise devra impérativement se conformer aux directives de l’Université. 
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Liste des équipements 

 
Terminologie concernant les biens : Usages et états 
 

Equipement (selon NF X 60- 012) : 

 

Ensemble de biens, ou partie d’un bien déjà fractionné, considéré individuellement et qui 
assure une, voire plusieurs fonction(s) requises(s) élémentaire(s). 

Ce regroupement de biens appelé « équipement » est très fréquemment retenu pour être 
associé à des gammes de maintenance standard et à un suivi des performances.  

Cette notion d’équipement est également utilisée lors de la mise en œuvre des outils de 
GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur).  

 

Notion de pièces : 

- Pièce détachée : pièce de rechange ou pièce de structure appartenant à la 
nomenclature du bien considéré.  

- Pièce de structure : pièce qui assure les fonctions de support et/ou de confinement et 
dont la dégradation ou la défaillance est peu probable.  

- Pièce de rechange : article destiné à remplacer une pièce défaillante ou dégradée sur 
un bien.  

- Pièce de fonctionnement : pièce faisant partie d’un bien, qui est appelée à subir dans 
le temps des dégradations prévisibles nécessitant une ou plusieurs remises en état ou 
remplacements pendant la durée d’exploitation de ce bien. 
etc. 

 

- Pièce d’usure : pièce conçue pour recevoir seule ou en priorité l’usure et dont le 
remplacement est préconisé par le constructeur pour un nombre d’unités d’usage 
déterminé.  

- Consommables : article de faible coût et de consommation fréquente.  
 

La liste suivante est un exemple des éléments qui sont considérés comme des équipements.  

 

Equipement Electrique : 
 

- Transformateur 
- Cellule HT 
- TGBT/TGS 
- Armoire Electrique 
- Groupe Electrogène 
- … 
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Equipement d’éclairage de sécurité 
 

- BAES 
- BES 
- Batterie (Cas particulier) 
- Centrale de gestion 
- Source centrale 
- … 

 
 

Onduleur 
 

- Onduleur 
- Batterie (cas particulier) 
- … 

 
 

Photovoltaïque 
 

- Panneaux solaire 
- Onduleur 
- Armoire électrique 
- Coffret électrique 
- Coffret de communication (Webbox….) 
- … 

 

 

Poste 2 : Prestations hors forfait : 
 

Une prestation est considérée comme hors forfait dans le cadre d’une maintenance 
corrective sur les installations mentionnées au CCTP et quand elle nécessite un remplacement de 
l’équipement (Batterie d’onduleur, BAES, Panneaux photovoltaïque…). Le dépannage doit être 
terminé dans le délai convenu avec l’Université suivant la demande d'intervention. 

Une prestation est considérée comme hors forfait dans le cadre de divers travaux 
(améliorations, modifications, ...) sur les installations.  

Une demande d’intervention sera transmise par mail au titulaire 
Le devis mentionnera le délai d’exécution des travaux à compter de la date de mise à 

disposition des installations par l’Université. 
Le devis mentionnera le numéro du marché, ainsi que le bâtiment où l’intervention aura lieu. 

Il fera ressortir les quantités et prix unitaires et comprendra un descriptif détaillé des travaux à 
réalisés. Les équipements seront facturés selon le BPU. 

Toute prestation hors forfait fera l’objet de devis préalables de la part du titulaire (Main 
d’œuvre et équipement inclus). Les prestations à exécuter seront à confirmées par l’Université sous 
forme de bons de commande..  



11 
 

Remarque : Tout devis inclura un délai d’intervention. Le bon de commande reprendra ce 
délai qui deviendra contractuel. Toute dérive pourra être pénalisée 

Les factures de fourniture devront être obligatoirement attachées à la facture de 
l’intervention.  

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à 
l’exécution des travaux. En conséquence le titulaire ne pourra prétendre à aucun supplément de prix 
pour travaux complémentaires éventuels qu’il aura l’obligation d’exécuter et qui seraient consécutifs 
à une mauvaise appréciation des travaux demandés et de l’état des installations. 

Rappel : toutes interventions correctives conséquentes à un manque de préventif seront 
traitées dans le cadre du forfait. 

L’Université pourra utiliser le cadre « prestations hors forfait » pour réaliser des travaux de 
modification et d’amélioration sur les installations techniques dans le cadre d’un équipement en 
panne. 

L’Université se donne le droit de consulter d’autres prestataires pour la réalisation éventuelle 
de ces travaux. 

IV Niveau de services à atteindre 
 

4.1 Prestations forfaitaires 
 

Contenu technique (obligation de résultat pour les installations électriques, 
photovoltaïque, onduleurs) 

 

Le titulaire réalisera le programme de maintenance préventive mentionné ci-après. 

 

DOMAINE 
TECHNIQUE ET  
 
 
 

Fréquence Lieu Taux de 
défaillance 
tolérée par 
équipement  
 

Astreinte  
 
 
 
 

Fonction à 
remplir  
 
 
 

TGS Annuel Sites 
Toulousains 

1/semestre Oui *Continuité 
de service 

TGBT, armoires, ... Annuel Sites 
Toulousains 

1/semestre Oui *Continuité 
de service 

Transformateurs, 
cellules 

Annuel Sites 
Toulousains 

1/semestre Oui *Continuité 
de service 

Groupe 
électrogène de 
sécurité 

Selon la 
réglementation 
(inclus : mises 
en route et 
fonctionnement 
réglementaire)  

Toulouse le 
Mirail 

1/semestre Oui *Continuité 
de service 

Eclairage de 
sécurité 

Semestriel Sites 
Toulousains 

 Non De 7h à 22h 

Photovoltaïque  Semestriel Toulouse le 
Mirail 

1/semestre Non 7h – 22h 
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Onduleurs Annuel Toulouse le 
Mirail 

1/semestre Oui *Continuité 
de service 

 

* La continuité de service signifie qu’en cas de panne, le prestataire doit assurer la continuité 
en alimentation par tous les moyens afin de préserver la sécurité des biens et des personnes. 

Les dates d'arrêts pour la maintenance préventive seront proposées par le titulaire et 
validées par la DPIDD ou l’IUT.  (Par exemple : semaine 51 pour les maintenances HTA du campus). 

Il n’y aura pas de date d’arrêt pour la maintenance des cellules en 2026 
La main d’œuvre et les consommables nécessaires à l’exécution sur les équipements précités 

sont comprise dans le forfait annuel de la maintenance préventive ainsi que tous outillages 
nécessaires (échafaudage, nacelle, ...) et les consommables (chiffons, ampoules, ...). 

Un technicien de la DPIDD ou de l’IUT de l’Université sera mis à disposition du prestataire 
pour réaliser annuellement la thermographie des différentes armoires électriques. Le technicien aura 
pour rôle de déplastronner et replastronner les armoires. La réalisation de la thermographie reste à 
la charge du prestataire. Le technicien devra être titulaire de l’attestation de compétence APSAD D19 
en cours de validité (idem pour caméra). Un dépoussiérage des armoires sera fait en même temps. 

Une visite constructeur devra être prévue pendant la durée du contrat sur les cellules HT, 
les disjoncteurs de tête des TGBT ainsi que les transformateurs. Une analyse d’huile par 
transformateur sera faite pendant la durée du contrat. Les visites constructeurs peuvent être étalé 
sur la durée du contrat (soit 4 ou 5 postes haute tension sur les 3 ans, pas d’arrêt technique en 
2026). Le non-respect sera sanctionné par la une pénalité. 

Une visite constructeur annuelle devra être réalisée sur le groupe électrogène de sécurité.  
Le constructeur établira à la suite des interventions un rapport de maintenance. Le rapport 

sera accompagné d’un devis ou d’une action en cas d’une réserve notée.  
A l’issue de chacune de ces visites le titulaire établira un compte-rendu qui mentionnera les 

actions effectuées, le temps passé, la liste des pièces remplacées et les dysfonctionnements ou 
anomalies éventuellement décelés. 

Ce document sera signé par le représentant de la DPIDD ou de l’IUT qui en conservera un 
exemplaire archivé dans son cahier de suivi. Le titulaire en conservera un exemplaire dont il assurera 
un archivage sur la durée du marché. Il Pourrat être envoyé par email. Délais de remise des rapports 
1 semaine. 

Sous huit jours maxima après la fin de la visite sur le site, le titulaire adressera au maître 
d’ouvrage des propositions techniques et financières pour remédier à ces dysfonctionnements. 

 Le traitement de ces dysfonctionnements sera pris en compte au titre des travaux 
d’investissement du poste 2. Le titulaire sera tenu dans le même temps de lever l’ensemble des 
observations identifiées dans le rapport du bureau de contrôle. 

 

Délais d’intervention heures ouvré et astreintes 
 

DOMAINE 
TECHNIQUE ET 

 

Délai de réactivité 
 
 

Délai de remise en état 
 
 

TGS 2 h 4h 

TGBT, armoires, ... 2h 4h 

Transformateurs, 
cellules 

2h 4h 
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Groupe électrogène 
de sécurité 

4h 8h 

Eclairage de sécurité 8h 16h 

Photovoltaïque  8h 16h 

Onduleurs et 
Onduleurs de 
sécurité 

 

2h 

 

4h 

 
 

 Spécifications organisationnelles particulières 
 

Le titulaire aura obligation de prévenir le PC sécurité ou l’IUT avant et après toute 
intervention. 

Le titulaire devra être capable de suivre et renseigner une GMAO que l’Université est 
susceptible de mettre en place. 

Les bons d’interventions seront envoyés par email. 
Dans le cas d’un remplacement d’un équipement le bon d’intervention sera accompagné de 

la fiche technique du nouvel équipement. 
 

4.2 Prestation hors forfait 
 

Délai d’exécution des travaux 
 

La date de démarrage prévue et le délai d’exécution des travaux à compter de la mise à 
disposition des installations par le maître d’ouvrage sont fixés sur le bon de commande. Les pénalités 
démarreront à la fin du délai indiqué sur le bon de commande. 

La proposition de prix devra faire apparaitre les délais d’approvisionnement et les délais de 
d’exécution des travaux. 

Prolongation du délai d’exécution 
 

Le titulaire est tenu d’informer la DPIDD ou l’IUT, par tous moyens de communication 
(messagerie, …), dans un délai maximum de 2 jours dès qu’il en a connaissance de toute circonstance 
ou événement de nature à empêcher l’exécution des travaux. Il confirmera l’information par 
courrier. 

Cette information devra permettre à la DPIDD ou à l’IUT de pouvoir apprécier et accepter 
éventuellement tout dépassement possible du délai d’exécution. 

Tout élément, permettant à l’Université de reconnaître le bien fondé des difficultés 
imprévues motivant le retard, devront être jointes. 

A la suite de l’examen des justifications fournies, l’Université se réserve le droit de prolonger 
le délai d’exécution du bon de commande. 

En cas de travaux supplémentaires acceptés par l’Université, le délai d’exécution du bon de 
commande sera prolongé par un nouveau bon de commande. 
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4.3 Préparation – Coordination et exécution des travaux 
 

Période de préparation – programme d’exécution 
 

Lorsque plusieurs entreprises interviendront sur le même chantier, la mise au point d‘un 
calendrier contractuel sera faite lors du rendez-vous hebdomadaire du chantier. 

Les travaux non prévus au bon de commande ne devront être exécutés qu’après accord 
explicite de l’Université. Cet accord sera confirmé par un nouveau bon de commande. 

Ces travaux supplémentaires ne peuvent résulter que de motifs d’ordre technique. 
Plans d’exécution – Notes de calcul 

 

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications détaillées sont établies par le titulaire 
et soumis avec les notes de calcul correspondantes à l’approbation de l’Université.  

Toutes nouvelles interventions sur les armoires électriques feront l’objet d’une 
réactualisation du plan électrique.  

Tous les plans devront être sur format AUTOCAD. 
 

Organisation, sécurité et hygiène 
 

Les mesures réglementaires concernant la sécurité et l’hygiène seront prises par le titulaire 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni se soustraire aux obligations de son marché, ni pour 
élever de réclamation, ou prétendre à une augmentation de prix, de sujétions qui peuvent être 
occasionnées par : 

- les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément à la réglementation en 
vigueur, du fait des risques d’incendie et de panique inhérents aux modalités 
d’exécution de certains travaux lors des opérations comportant la mise en œuvre 
notamment d’appareils thermiques (disqueuse, matériel de soudage, …). 

- l’exploitation normale du domaine public et des services publics, 
- la réduction et l’atténuation de la gêne occasionnée par : 

o les bruits d’origines diverses (camions, engins thermiques, outils à percussion, 
scies, compresseurs, …), 

o les odeurs ou fumées divers (moteurs thermiques, …), 
o la poussière (ponçage, démolition, …), 
o la présence de gravas ou de détritus stockés provisoirement dans les accès, 
o l’état défectueux des voies et accès (boues au passage des camions et engins, 

tranchées pour canalisations, …), 
o la sécurité insuffisamment assurée du fait même du caractère provisoire des 

barrières, palissades, chemins de piétons, garde du corps. 
- l’exécution simultanée d’autres travaux. 

  
En cas de besoin, la prestation d’un coordinateur Sécurité et Protection de la Santé des 

travailleurs (SPS) sera à la charge du maître d’ouvrage. 
 

Contrôle avant travaux 
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Toute intervention nécessitant d'interrompre l'alimentation en électricité, d’eau ou de 
chauffage d’un bâtiment devra au préalable avoir reçu l'autorisation de la DPIDD ou de l’IUT. Cette 
demande devra être formulée au moins 8 jours avant réalisation de l'intervention. 

L'entreprise devra impérativement se conformer aux directives de la DPIDD ou de l’IUT. 
 

 

4.4 Contrôles et réception des travaux 
 

Documents fournis après exécution 
 

Le titulaire devra fournir, en deux exemplaires, la mise à jour des DOE, les certificats de 
qualité ou de certification des matériaux utilisés et des matériels installés, les notices techniques 
d’exploitation et de maintenance des matériels installés, un descriptif des travaux tels que réalisés. 
En cas de fourniture des mises à jour des DOE sous informatique, celles-ci seront faites sous 
AUTOCAD. La non remise des DOE entrainera une pénalité 

 
Réception 

 
Le représentant local du maître d’ouvrage réalisera les opérations de réception en présence 

du titulaire. Elles consisteront en : 
- une vérification qualitative et quantitative des travaux réalisés par rapport au 

descriptif mentionné dans le bon de commande, 
- un essai de bon fonctionnement des différents matériels installés, 
- la vérification qualitative et quantitative des documents remis après exécution, 
- la propreté des lieux et des locaux suite aux travaux. 

 
Toute dégradation constatée à l’issue des travaux, soit dans les locaux, soit sur les 

équipements techniques du site, et tout dommage matériel ou immatériel liés directement à 
l’intervention du titulaire sera notifié par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de deux jours 
après l’avoir constaté et sera réparé aux frais du titulaire. 

Dans le cas où les ouvrages exécutés ne correspondraient pas aux spécifications demandées 
ou aux normes de construction, les essais seront répétés après les modifications adéquates des 
ouvrages, jusqu’à satisfaction. Ces modifications ou essais n’ouvriront droit à aucun supplément de 
prix. 
 

4.5 Réglementation et prescription applicables 
 

La réglementation et les prescriptions applicables sont celles en vigueur.  

 

4.6 Garantie 
 

Le délai de garantie est de 24 mois après les prestations objet des postes 1 et 2 (cf. 3.9). 
Cette garantie sera mentionnée sur les devis. 
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V Modalités d’exécution 
 

5.1 Obligations du maître d’ouvrage 
 

La DPIDD ou l’IUT mettent à disposition du titulaire toute la documentation et les pièces de 
rechange en sa possession. Les originaux devront rester sur site. 

 

5.2 Sécurité 
 

Lors de la revue de contrat, il sera procédé à l’élaboration du plan de prévention. Une mise à 
jour annuelle sera effectuée. 

Ce document identifiera les mesures de prévention des risques prises lors des différentes 
interventions réalisées sur installations notamment : 

- travaux électriques : habilitations des intervenants 
- travaux en hauteur : équipements utilisés conformes, entretenus et contrôlés, … 
- permis de feu si soudage, ... 

 

Tous les personnels du titulaire, ainsi que les sous-traitants qui seront amenés à intervenir 
sur le site à sa demande, devront être équipés des EPI réglementaires et à jour de leurs contrôles. 

 

5.3 Environnement 
 

Le titulaire conduira une démarche environnementale dans le cadre des interventions et des 
travaux réalisés au titre du contrat notamment sur la gestion et la traçabilité des déchets (lubrifiants, 
...). Il mettra en place un registre de suivi dont un exemplaire sera remis à la DPIDD. 

Les déchets devront être emportés par le titulaire. Le titulaire ne pourra pas utiliser les 
bennes de l’Université. 
 

5.4 Personnel affecté au marché 
 

Le titulaire désignera une équipe dont la compétence et la qualification soient adaptées à la 
prestation demandée dans le cadre de ce marché que se soient pour les tâches d’ingénierie et de 
réalisation des interventions de maintenance. Il assurera l’encadrement hiérarchique et le contrôle 
de ses personnels présents sur le site. 

Ces personnels disposeront des habilitations nécessaires (électricité, nacelle, cariste, travail 
en hauteur, ...) ; tous les outillages (perceuse fixe ou mobile, touret à meuler, poste à souder, ...) et 
moyens techniques (moyens et accessoires de levage, chariots élévateurs, échafaudages, ...) 
nécessaires à la réalisation des interventions. Ils sont à la charge du titulaire et seront conformes à la 
réglementation en vigueur. 

-Tout changement d’organisation du titulaire (notamment la composition de son équipe) 
devra avoir l’approbation de l’université. 



17 
 

-La proposition d’organisation fournit dans le mémoire technique sera contractuelle 
(engagement par métier et spécialité) 

-Tout changement de personnels dans l’équipe devra faire l’objet d’un accompagnement par 
le titulaire pour la prise en main des installations. 
Le non-respect de ces points pourra faire l’objet d’une pénalité. 
 

5.5 Sous-traitance 
 

La sous-traitance, dans le même domaine d’activité que le titulaire, est autorisée auprès 
d’entreprises de qualification équivalente après accord explicite du représentant de la DPIDD avant 
tout début de travaux de ces dernières. 

Pour ce faire il devra fournir les éléments (compétences des personnels, habilitations, 
moyens techniques, références, …) qui permettront de prendre cette décision. 

Une mise à jour du plan de prévention sera nécessaire à cette occasion. 
 Le titulaire sera limité à un seul niveau de sous-traitance. Toute déclaration de sous-traitance 
devra être adressée, avant exécution des prestations à la cellule marchés. 
 
5.6 Limites de service 
 

Le Titulaire ne sera pas tenu d'assurer la remise en état des installations défaillantes faisant 
l'objet d'un montant forfaitisé par suite : 

- de chutes et/ou de chocs ; 
- de sinistres tels que : incendie, inondations, foudre ; 

 

5.7 Confidentialité 
 

Le titulaire s'engage à ne pas divulguer à des tiers tout ou partie des renseignements et 
documents recueillis au cours de ses prestations, sauf autorisation écrite de la DPIDD ou de l’IUT. Ne 
sont toutefois pas considérées comme des tiers les personnes ou entreprises consultées ou 
rencontrées dans le cadre de l'exercice d'une prestation. 

 

VI Organisation du management du marché 
 

Pour chaque réunion entre le titulaire et la DPIDD ou l’IUT, le titulaire établira un compte-
rendu mentionnant les principales décisions prises et assurera un suivi des actions ou des mesures à 
prendre. Voir annexe 3 
La non remise des documents entrainera une pénalité. 
 

6.1 Revue de contrat 
 

Suite à la notification du marché, la DPIDD et l’IUT organiseront une revue de contrat au 
cours de laquelle sera faite : 

- une lecture en commun : 
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o  des différents documents du marché 
o du mémoire technique et des propositions de maintenance 

- l’élaboration et la signature du plan de prévention 
- la mise au point du formalisme de la fiche d’intervention de maintenance (corrective, 

préventive) et de travaux 
 
Remarque : dans la période entre la revue de contrat et la première réunion trimestrielle, la DPIDD et 
l’IUT organiseront autant de réunions que nécessaire pour s’assurer de la mise en place 
organisationnelle du marché et de la prise en compte des installations. 
Le titulaire présentera la prise en compte 3 mois après la revue de contrat 

 

6.2 Réunion annuelle 
 

Chaque année la DPIDD et l’IUT organiseront une réunion au cours de laquelle le titulaire 
présentera : Voir annexe 3 

Les documents cités en annexe devront être remis lors de la réunion. 
 

6.3 Plan de propositions 
 

Le titulaire remettra, pendant la réunion annuelle de chaque année du marché, un plan de 
propositions de travaux (améliorations, modifications, remplacements, …, avec les coûts afférents) 
planifiés sur 3 ans. Ce plan pluriannuel sera mis à jour annuellement sur la durée du marché. 

6.4 Traçabilité 
 

Chaque intervention (préventive, corrective, travaux divers, …) fera l’objet d’un rapport. Un 
récapitulatif des interventions réalisées sur les onduleurs, groupe électrogène et poste haute tension 
devra être présent dans chacun des locaux techniques. 

En particulier ce document mentionnera : 
- la date de début d’intervention 
- la date de fin d’intervention 
- Temps d’intervention 
- Lieu de l’intervention 
- le descriptif des travaux réalisés 
- la liste des pièces de rechange utilisées 
- l’effet constaté, le mode et la cause de défaillance 

 
Après toute intervention le titulaire mettra à jour s’il y a lieu les plans et schémas existants et 

les transmettra à la DPIDD. 
 

6.5 Clôture du contrat 
 

Le paiement de la dernière redevance trimestrielle sera effectué sous réserve : 
 de la mise à jour et de la restitution des dossiers d’exploitation et de 

maintenance prêtés par le Service Technique, 
 de l’achèvement des travaux et des interventions correctives et préventives 

sur les installations 
 d’un état de propreté satisfaisant des locaux techniques 
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 de la fourniture du bilan annuel et du plan de propositions 
 
 

VII Mesure de la performance 
 

Voir CCAP pour les pénalités. 

 

VIII Evolution du périmètre du contrat 
 

L’Université est engagée dans une phase de déconstruction / reconstruction. De ce fait, le 
périmètre d’intervention évoluera dans la période du marché. 

Le Titulaire devra donc accepter les évolutions en moins et plus-value. 
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