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Titre 1 Préambule et Objet du marché

L'Université de Toulouse 2 Jean Jaures est répartie géographiquement sur 3 sites dans la
région Midi-Pyrénées de la maniére suivante :

le Campus du Mirail et Maison De la Recherche
le Centre Universitaire du Taur a Toulouse
I'lUT de Blagnac

L'IUT de Figeac

L’ensemble des sites est classé Etablissement Recevant du Public de type R a I'exception
de certains batiments du Campus du Mirail pour lesquels s’applique le code du travail. Le
classement des batiments du Campus est spécifié dans le Titre 8 « Descriptif et position des
ouvrages ».

Le prestataire devra réaliser ’ensemble des vérifications obligatoires nécessaires pour
garantir un niveau de sécurité optimal et assurer un devoir de conseil et de veille. De plus il
devra fournir des états permettant de décider de toutes les actions conduisant a garantir dans
le temps la sécurité des biens et des personnes.

Ce marché est un marché avec obligation de moyen

Titre 2 Désignation des parties

2.1.1 Cété Division du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable

La Division Patrimoine Immobilier et du Développement Durable (DPIDD) sera en charge
du suivi de ce marché pour les aspects techniques et commerciaux. A la notification lors de la
revue de contrat il sera précisé les modalités pratiques d’organisation et de logistique sur les
différents sites (circuit d’'information mis en place, nom et coordonnées des correspondants
locaux en charge de la prévention, ...).

Le référent a I'lUT de Blagnac sera Samir Tali

Le référent a I'lUT de Figeac sera Fabien Porte

Le réferent de la Maison de la Recherche sera Laurent Damien

Le réferent du Centre Universitaire du Taur sera Stéphane Castelain

Les référents au Campus du Mirail seront Stéphane Castelain, Pierre Bec, Thierry Clamens.
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2.1.2 Coté Prestataire

Le titulaire s'engage a fournir lors de la revue de contrat les noms des personnes
suivantes :

- Un chargé de contrat technique unique, responsable de I'ensemble des activités générées par
ce marché.

- Une équipe de techniciens, qualifiés pour les travaux et les interventions dont ce marché fait
I'objet.

- Un correspondant commercial unique, responsable de la gestion administrative de ce marché.

a) Le titulaire s’engage a avertir de tout changement dans I'organigramme quel que soit le
niveau dans la hiérarchie au fil de I'eau.

b) Tout changement de personnels dans I'’équipe devra faire I'objet d’'un accompagnement
par le titulaire pour la prise en main des installations.

Le non-respect de ces deux points pourra faire I'objet de pénalité.

Titre 3 Prescriptions techniques générales
3.1 Installations électriques

3.1.1 Application des textes et normes suivants

- Décret N°72.1120 du 14 décembre 1972 (consuel) relatif au controle et a 'attestation de
la conformité des installations électriques intérieures aux reglement et normes de
conformité en vigueur.

- Arrété du 25 juin 1980 modifié (NF C 12 201). Etablissements Recevant du Public.
Dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les ERP.

- Article du code du travail (R4226-14 a R4226-20), relatif a la protection des travailleurs
contre les courants électriques ainsi que tous les arrétés de dérogations qui s’y
rattachent.

- Circulaire DRT 89.2 du 6 février 1989 art. 53.

- Arrété du 14 février 2000 portant modifications aux dispositions générales du reglement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

- Arrété du 26 décembre 2011 fixant la périodicité, I’étendue et I'objet des vérifications
électriques au titre de la protection des travailleurs, ainsi que le contenu des rapports
relatifs aux dites vérifications.

- Circulaire 2012.12 du 09/10/2012.

- Norme NFC 18510 relative a I’habilitation.

- Normes NFC 13 100 — 14 100 — 15 100 relatives a la conception des installations
électriques.

- Code de la Construction et de I’'Habitat art. R 123.1 a R 123.55.

- Arrétédu21/11/2011
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3.1.2

3.1.3

Caractéristiques des installations

Voir Titre 4 Descriptif et position des ouvrages.

Périodicité entre chaque visite

L'article du code du travail (R4226-14 a R4226-20), I'arrété du 26 décembre 2011 et le

reéglement ERP EL 14 fixent cette période a un an (2 ans en cas d’absence de non-conformité).

NB : Les dates des coupures de courant sur le réseau Moyenne ou Haute Tension seront

fixées par I'Université.

3.2 Ascenseurs et monte-charge

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Application des textes et normes suivants

Décret du 10 juillet 1913 modifié par le décret N° 45.800 du 23 avril 1945 et arrétés de
mise en application des normes homologuées, et modifié par la circulaire du 4 novembre
1965.

Décret du 11 mars 1977 concernant les conditions d’entretien normalisées des
ascenseurs et monte-charge.

Décret 79.709 du 7 ao(t 1979.

Arrété du 25 juin 1980 modifié. Etablissements Recevant du Public. Dispositions générales
du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et
notamment les articles AS 9 et GE 9.

Arrété du 13/12/2004

Arrété du 18/11/2004

Arrété du 29/12/2010 concernant les ascenseurs rattachés au code du travail.

Arrété du 14 février 2000 portant modifications aux dispositions générales du réglement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

Norme NF P 82.210 décrivant les essais a réaliser périodiquement.

CCH134.6

Visite quinquennale RVRE selon I'arrété du 25 juin 1980

Le contrdle technique quinquennal : arrété du 07/08/2012 ne fait pas parti de ce marché

Caractéristiques des installations

Voir Titre 8 Descriptif et position des ouvrages.

Périodicité des visites

Annuelle. Ainsi qu’une visite quinquennale des ascenseurs pour les établissements

ERP (RVRE selon I'arrété du 25 juin 1980).
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3.3 Machines dangereuses

3.3.1 Application des textes et normes suivants

3.3.2

3.3.3

Arrété du 5 mars 1993 art. 1, 3 et 4.
Arrété du 24 juin 1993 art. 1, 3 et 4.

Code du Travail art. R 233.11 et arrétés d’application + R4323.23 4 28

Caractéristiques des installations

Voir Titre 4 Descriptif et position des ouvrages.

Périodicité entre chaque visite

L'arrété du 5 mars 1993 fixe cette période a 3 mois pour les presses, massicots, machines

a cylindres (caoutchouc) et les compacteurs a déchets. Ce méme arrété précise une visite tous
les 12 mois pour les centrifugeuses, machines mobiles d’extraction, de terrassement,
d’excavation ou de forage de sol a conducteur porté ainsi que les machines a battre les
palplanches.

3.4 Appareils de levage, de manutention et accessoires de manutention

3.4.1 Application des textes et normes suivants

3.4.2

Décret N° 47.1592 du 23 aolt 1947 modifié et arrété du 16 aolt modifié et I'instruction
ministérielle du 14 décembre 1951, relatifs aux appareils de levage autres que les
ascenseurs et monte-charge.

Arrété du 25 juin 1980 modifié. Etablissements Recevant du Public. Dispositions générales
du reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.
Décret N° 89.78 du 7 février 1989 relatif aux régles concernant les chariots de
manutention automoteurs.

Arrété du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail
utilisés pour le levage des charges, I'élévation de poste de travail ou le transport en
élévation de personnel.

Arrété du 14 février 2000 portant modifications aux dispositions générales du réglement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

Arrété du 1" mars 2004 art. 6b et c, 9, 22 et 23.

Code du Travail art. R 233.11.2 et L 620.6.

Caractéristiques des installations

Voir Titre 8 Descriptif et position des ouvrages.
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3.4.3 Periodicité entre chaque visite

L'arrété du 1°" mars 2004 et le code du travail art. R 233.11.2 fixent cette période a un an

ou 6 mois.

3.5 Reglementation environnementale (installation thermique sup a

400kw)

L'article R. 224-21 du code de I'environnement prévoit de faire réaliser un contréle

périodique de I'efficacité énergétique par un organisme accrédité dans les conditions prévues
par l'article R. 224-37 sur I'ensemble des équipements concernés par |'arrété. (Voir fiche
nkK21.5). Cette période est fixée a 1 fois tous les deux ans. Se référer au descriptif des
installations thermiques. Voir également les Arrétés : A du 02/10/2009 et A du 25/07/1997

3.6 Installations Gaz

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Application des textes et normes suivants

Arrété du 5 juillet 1977 relatif aux « visite et examen approfondi périodiques des
installations de I'énergie thermique ».

Arrété du 23 juin 1978

Arrété du 25 juin 1980 modifié. Etablissements Recevant du Public. Dispositions générales
du reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et
notamment I'article CH 58.

Décret N° 99.1046 du 13 décembre 1999.

DTU 60.1, 61.1, 65.4, 65.11.

Caractéristiques des installations

Voir Titre 4 Descriptif et position des ouvrages.

Périodicité entre chaque visite

Le reglement ERP art. CH 57 et CH 58 fixe cette période a un an.

3.7 Equipements sous pression (compresseur)

3.7.1

Application des textes et normes suivants

Décret du 2 avril 1926.

Décret N° 63 du 18 janvier 1943 art. 5.
Arrété du 23 juillet 1943 art. 13.

Arrété du 14 décembre 1989 art. 7, 10 et 11.
Arrété du 4 décembre 1998 art. 3 et 5.
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- Décret N°99.1046 du 13 décembre 1999.

- Arrété du 15 mars 2000.

- Arrétés Ministériels et Circulaires pris en application de la Directive Européenne
« égquipement sous pression ».

3.7.2 Caracteéristiques des installations

Voir Titre 4 Descriptif et position des ouvrages.

3.7.3 Périodicité des visites

Le décret du 13 décembre 1999 et I'arrété du 15 mars 2000 fixent une inspection
périodique tous les 40 mois.
Une requalification est obligatoire au bout de 10 ans.

3.8 Installations de secours contre lI'incendie

3.8.1 Application des textes et normes suivants

- Arrété du 25 juin 1980 modifié. Etablissements Recevant du Public. Dispositions générales
du reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

- Arrété du 5 aolt 1992 concernant les dispositifs liés au désenfumage.

- Arrété du 4 novembre 1993 : équipements d’alarme et de signalisation.

- Arrété du 14 février 2000 portant modifications aux dispositions générales du reglement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

- Code du Travail art. R 232.1.12 et R 232.12.21.

- Réglementation des installations classées.

- Regles APSAD.

3.8.2 Caracteéristiques des installations

Voir Titre 8 Descriptif et position des ouvrages.

3.8.3 Périodicité des visites

Les périodicités prescrites par les textes réglementaires sont de 3 ans pour les locaux
classés ERP.

3.9 Installations scéniques

3.9.1 Application des textes et normes suivants
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- Arrété du 1° mars 2004 relatif aux équipements de travail, et notamment, aux appareils
de levage.

- Norme NF P 06-001 relative aux charges d’exploitation des batiments.

- Regles CM 66 relatives aux charpentes métalliques.

- Cahier des charges du théatre (Exploitation, plan de charge existant, historique,...)

- Documentation technique du fabricant

3.9.2 Caracteéristiques des installations

Voir Titre 8 Descriptif et position des ouvrages.

3.9.3 Peériodicité des visites
annuelle.
3.10 Installations sportives de plein air (city stade)

3.10.1Application des textes et normes suivants
- Décrets 2016-481, 2007-1133 et 96-495
- Code du sport (Art R322.19 a 26)
- Norme EN 15312 (équipements sportifs de proximité)

3.10.2Caractéristiques des installations

Voir Titre 8 Descriptif et position des ouvrages.

3.10.3Périodicité des visites

- Essais sous charge tous les 2 ans
- Controle opérationnel trimestriel (plan de contréle/maintenance)

3.11Engin (BOBCAT mini chargeuse)

3.11.1 Application des textes et normes suivants
- Arrété du 30/11/2001
- Arrété du 5/03/1993

3.11.2 Caractéristiques des installations

Voir Titre 8 Descriptif et position des ouvrages.
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3.11.3 Périodicité des visites

La périodicité devra étre conforme a la norme (1fois/an).

Titre 4 Modalités d’exécution

Un planning prévisionnel fixant les dates de contréle sera établi par le Titulaire et proposé
ala DPIDD et a I'lUT. Les dates, ainsi retenues, servent de référence pour les contréles de I'année
en cours. Ce planning, pour tout domaine confondu, sera remis 1 mois aprées la date de
notification du marché, puis une mise a jour sera faite annuellement. La non remise du planning
dans les temps pourra entrainer une pénalité

A la suite de la validation du planning par la DPIDD et par I'lUT, le planning deviendra
contractuel. Le non-respect du planning pourra entrainer une pénalité

Le Titulaire devra confirmer son intervention auprés du responsable de la DPIDD, au
moins 15 jours avant la date présumée par mail, en mentionnant la date et I'heure d’arrivée, le
nom des intervenants ainsi que la durée de I'intervention.

Pour les appareils soumis a requalifications, celles-ci sont totalement gérées par
I’organisme avant la date de rupture d’épreuve. Il en sera de méme pour les essais en charge a
réaliser sur les moyens de levage (ponts, chariots élévateurs...).

Pour certains controles, les inspecteurs du Titulaire pourront étre accompagnés par des
techniciens de la DPIDD ou de I'lUT ou de représentants des titulaires des marchés de
maintenance en cours (ascensoriste et mainteneur SSI).

4.1 Conditions d’exécution

Les interventions sont a réaliser sur les 2 sites de I'Université de Toulouse 2 Jean Jaureés et
les IUT de Blagnac et Figeac:

- le Campus du Mirail et Maison de la recherche
- le Centre Universitaire du Taur a Toulouse

- L'IUT de Blagnac

- L'IUT de Figeac

L'acces aux sites s’effectuera pendant les horaires d’ouvertures, soit de 8h a 12h et de
14h a 17h.

Avant toute intervention, les inspecteurs du Titulaire sont tenus de prendre
obligatoirement contact avec la DPIDD ou les IUT.

L’énergie et les branchements nécessaires a la mise en ceuvre des controles sont fournis
par I'Université ou les IUT.
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Toute anomalie, constatée au cours d’une visite, susceptible de présenter un danger
grave ou imminent doit étre immédiatement signalée au responsable de la DPIDD ou des IUT.

De méme, tout inspecteur apercevant un matériel devant faire I'objet d’'une vérification
réglementaire obligatoire, et qui n’entre pas dans le présent contrat, devra le signaler au
responsable de la DPIDD ou des IUT.

Le titulaire devra faire un devis dans les 15 jours ouvrés apres en avoir eu la demande
écrite par Email par la DPIDD ou L’IUT. Le non respect du délai de remise de devis pourra étre
pénalisé

4.2 Registres et rapports

Les résultats des visites sont consignés sur des registres tenus par la DPIDD et I'lUT de
I’'Université de Toulouse le Mirail a la disposition de I'inspection du travail et des Services de
Sécurité compétents conformément a 'article du code du travail (R4226-14 a R4226-20).

Les registres correspondant a la prestation exécutée sont obligatoirement visés a la fin de
chaque prestation par les inspecteurs, qui veilleront a leur bonne tenue.

Les rapports de visites et les certificats d’épreuves doivent reprendre trés exactement les
programmes de visites et d’épreuves et indiquer de maniere tres détaillée les observations faites
au cours des interventions.

Ces rapports devront étre transmis en 1 exemplaire papier et au plus tard 1 mois apreés la
visite a la DPIDD et a I'lUT. Le non-respect du délai de remise des rapports pourra étre pénalisé

Le titulaire ne pourra se dédouaner d’'un manque de documents sans avoir averti au
préalable la DIPDD ou les IUT (dossier SSI, DOE...).

4.3 Personnel affecté au contrat

Le Titulaire désigne une équipe dont la compétence et la qualification est adaptée a la
prestation demandée dans le cadre du marché. Il assurera I'encadrement hiérarchique et le
controble de ses personnels présents sur le site.

Ces personnels disposent des habilitations nécessaires, des appareils de mesures et des
moyens techniques nécessaires a la réalisation des interventions sont a la charge du titulaire et
seront conforme a la réglementation en vigueur.

a) Le titulaire s’engage a avertir de tout changement dans I'organigramme quel que soit le niveau
dans la hiérarchie au fil de I'eau.

b) Tout changement de personnels dans I'équipe devra faire I'objet d’un accompagnement par le
titulaire pour la prise en main des installations.

Le non-respect de ces deux points pourra faire I'objet de pénalité.
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4.4 Synthese

Une synthese des résultats des contrdles sous forme de fichier « .xIs » sera également
transmise au plus tard 2 mois apres la visite. Cette synthese fait apparaitre les non-conformités
constatées par l'inspecteur classées par localisation précise (batiment, niveau, piece) et par lot
technique ainsi qu’une indication du niveau de gravité (faible, moyenne, importante, urgente).
La non remise de cette synthese pourra étre pénalisée

4.5 Devoir de conseil

Le Titulaire se doit de tenir informé le Maitre d’Ouvrage, dans un délai de 3 semaines, de
la publication de toute nouvelle réglementation et de lui préciser I'incidence sur ses installations.
Il fournira les textes de référence. La non remise de ces textes pourra étre pénalisée

Titre 5 Organisation du management du marché

Pour chaque réunion entre le Titulaire et la DPIDD et I'lUT, le Titulaire établit un compte
rendu mentionnant les principales décisions prises et assurera un suivi des actions ou des
mesures a prendre. Voir annexe 1 Lot 6

5.1 Revue de contrat

Suite a la notification du contrat, DPIDD et I'lUT organiseront une revue de contrat au
cours de laquelle est faite :

- une lecture en commun des différents documents du marché ;

- I'établissement d’'un plan de prévention comprenant I'examen des lieux et des
installations en présence du responsable désigné par la Direction du Patrimoine
Immobilier et de la Gestion du Campus et d’un responsable du Titulaire sera prévu
conformément au décret 92.158 du code du travail. Une mise a jour annuelle sera
effectuée ;

5.2 Réunion annuelle

Chaque année la DPIDD et I'lUT organiseront une réunion au cours de laquelle le Titulaire
présentera :

- Voirannexe 1 Lot 6
La non remise du compte rendu de réunion pourra étre pénalisé

5.3 Tracabilité
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Les rapports de vérifications devront étre envoyés en 1 exemplaire papier et le titulaire
devra mettre en place un portail web de suivi des rapports. Tous les documents de ce portail
devront étre téléchargeable au format PDF et Excel pour permettre un suivi.

Ce portail devra rester actif durant 6 mois apres la fin du contrat.

5.4 Travaux divers

Dans le cadre de son activité de travaux et de maintenance, la DPIDD ou I'lUT sollicitera
le titulaire pour différents conseils ou informations sur la conduite a tenir ou les orientations
techniques a prendre dans le cadre de projets ou d’interventions.

Cette activité fera I'objet d’un devis.

La réactivité demandée est de 5 jours a compter de la demande. La remise des
informations sera définie d’'un commun accord a l'issue de la prise en compte de la demande par
le titulaire. Le non-respect de ce délai pourra entrainer une pénalité
5.5 Textes et normes

La liste de textes réglementaires cités par type de vérification ne sont pas exhaustives et

doivent donc étre vérifiées et complétées le cas échéant. Dans tous les cas, les vérifications se
feront par référence aux textes applicables en vigueur a la date des vérifications.

Titre 6 Mesure de la performance

Voir CCAP

Titre 7 Evolution du périmétre du contrat

Le périmetre d’intervention évoluera dans la période du marché.

Le Titulaire devra donc accepter les évolutions en moins et plus-value.
Titre 8 Descriptif et position des ouvrages

Voir CCTP Lot 6 Annexe 2
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