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verrous et targettes, fiches à noeuds, petit bois chanfreinés,
posée en feuillure extérieure avec pattes de scellement.

DESCRIPTIF :

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

DÉTAILS
Fenêtre intérieure élévation sud de la salle de l'Europe - Type A1

2.18

1/20

mai 2026

Élévation face intérieur côté salle de réunion 2e étage musée de l'Armée

TYPE A1 XVIIe siècle

Coupe sud - nord

Salle de réunion
2e étage
musée de l'Armée

Salle de l'Europe

Salle de réunion 2e étage musée de l'Armée

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.



0,5 1 m
ÉCH. 1/20

0

PORTE SOUS TENTURE ÉLÉVATION OUEST  DE LA SALLE DE L'EUROPE

Salle de l'Europe

Élévation côté intérieur salle de l'Europe

Porte sous tenture en médium, moulurée sur le motif du lambris
d'appui et monté sur pivot.

DESCRIPTIF :

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

DÉTAILS
Porte sous tenture

2.19

1/20

mai 2026

Élévation côté extérieur Coupe ouest - est

Salle de l'Europe

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.





3. DATATION

ÉTAT ACTUEL





RÉFECTOIRE, ÉLÉVATION INTÉRIEURE SUD

N

2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

COUR DE LA VICTOIRE

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

DATATION
Salle de l'Europe - Élévation sud

3.01

1/50

mai 2026

COUR D'HONNEUR

Campagnes de travaux peinture Campagnes de travaux de boiserie

Lambris, bases et chapiteaux de pilastres récents
Lambris, stylobates, bases et chapiteaux XVIIe siècle
Menuiseries, portes et fenêtres, XVIIe sièclePeinture issue des campagnes de restauration successives

Victoria
Clementia

Emplacement supposé des lavabos anciens

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Coupe de repérage

ÉLÉVATION INTÉRIEURE OUEST (1)

DATATION
Réfectoire de l'Europe, élévation intérieure ouest du bâtiment 02

3.02

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

Campagnes de travaux peinture Campagnes de travaux de boiserie

Recouvrement récent des cartouches
Décors Peints anciens avec d'importants repeints issus
de multiples campagnes de restauration

Menuiseries extérieures récentes
Lambris, stylobates, bases et chapiteaux récents
Lambris, stylobates, bases et chapiteaux du XVIIe siècle

Stylobate linteau créant une anomalie dans la composition générale
Ancien arc de porte, encoffré

Maçonnerie

Embrasures élargies
au gabarit des
menuiseries
mises en place au
XIXe siècle

Grille de soufflage CVC, médium campagne 2000

N

Peinture issue des campagnes de restauration successives

Dimensions
indicatives à
confirmer par
relevé in situ de
l'entreprise pour
la réalisation des
plans d'exécution.

Vitrines muséographiques
Mobilier



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Coupe de repérage

ÉLÉVATION INTÉRIEURE OUEST (2)

DATATION
Salle de l'Europe, élévation intérieure ouest du bâtiment 02

3.03

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

Campagnes de travaux peinture Campagnes de travaux de boiserie

Recouvrement récent des cartouches
Décors Peints anciens avec d'importants repeints issus
de multiples campagnes de restauration

Menuiseries extérieures récentes
Lambris, stylobates, bases et chapiteaux récents
Lambris, stylobates, bases et chapiteaux du XVIIe siècle

Maçonnerie

Embrasures
élargies
au gabarit des
menuiseries
mises en place au
XIXe siècle

Grille de soufflage CVC, médium campagne 2000
Recouvrement récent des fenêtres de paysage

N

Peinture issue des campagnes de restauration successives

Dimensions
indicatives à confirmer
par relevé in situ de
l'entreprise pour la
réalisation des plans
d'exécution.

Vitrines muséographiques
Mobilier



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Coupe de repérage

ÉLÉVATION INTÉRIEURE OUEST (3)

DATATION
Salle de l'Europe, élévation intérieure ouest du bâtiment 02

3.04

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

Campagnes de travaux peinture Campagnes de travaux de boiserie

Recouvrement récent des cartouches
Décors Peints anciens avec d'importants repeints issus
de multiples campagnes de restauration

Menuiseries extérieures récentes
Lambris, stylobates, bases et chapiteaux récents
Lambris, stylobates, bases et chapiteaux du XVIIe siècle

Maçonnerie

Embrasures
élargies
au gabarit des
menuiseries
mises en place au
XIXe siècle

Grille de soufflage CVC, médium campagne 2000
Recouvrement récent des fenêtres de paysage

N

Peinture issue des campagnes de restauration successives

Dimensions
indicatives à confirmer
par relevé in situ de
l'entreprise pour la
réalisation des plans
d'exécution.

Vitrines muséographiques
Mobilier



ÉLÉVATION INTÉRIEURE NORD 1/50

2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

COUR DE LA VICTOIRE

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

DATATION
Salle de l'Europe - Élévation nord

3.05

1/150

mai 2026

COUR D'HONNEUR

Campagnes de travaux peinture Campagnes de travaux de boiserie

Lambris, stylobates, bases et chapiteaux récents
Porte d'origine réstaurée
Lambris, stylobates, bases, chapiteaux et chambranle du XVIIe siècle

N

Peinture issue des campagnes de restauration successives

La Victoire, accompagnée
de Belladone et Minerve
présentant à Louis XIV la

ville de Maestricht

Emplacement supposé des lavabos anciens

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Coupe de repérage

ÉLÉVATION INTÉRIEURE EST (1)

DATATION
Salle de l'Europe, élévation intérieure est

3.06

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

Campagnes de travaux peinture Campagnes de travaux de boiserie

Recouvrement récent des cartouches
Décors Peints anciens avec d'importants repeints issus
de multiples campagnes de restauration

Lambris, stylobates, bases et chapiteaux récents
Lambris, stylobates, bases et chapiteaux du XVIIe siècle

Maestricht Dinan

N

Peinture issue des campagnes de restauration successives

Dimensions
indicatives à
confirmer par
relevé in situ de
l'entreprise pour
la réalisation des
plans d'exécution.

Vitrines muséographiques
Mobilier



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Coupe de repérage

ÉLÉVATION INTÉRIEURE EST (2)

DATATION
Salle de l'Europe, élévation intérieure est

3.07

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

Seneffe Oudenarde Huy

Campagnes de travaux peinture Campagnes de travaux de boiserie

Recouvrement récent des cartouches
Décors Peints anciens avec d'importants repeints issus
de multiples campagnes de restauration

Lambris, stylobates, bases et chapiteaux récents
Lambris, stylobates, bases et chapiteaux du XVIIe siècle

N

Peinture issue des campagnes de restauration successives

Dimensions
indicatives à
confirmer par
relevé in situ de
l'entreprise pour
la réalisation des
plans d'exécution.

Vitrines muséographiques
Mobilier



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Coupe de repérage

ÉLÉVATION INTÉRIEURE EST (3)

DATATION
Salle de l'Europe, élévation intérieure est

3.08

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

Huy Limbourg

Campagnes de travaux peinture Campagnes de travaux de boiserie

Recouvrement récent des cartouches
Décors Peints anciens avec d'importants repeints issus
de multiples campagnes de restauration

Lambris, stylobates, bases et chapiteaux récents
Lambris, stylobates, bases et chapiteaux du XVIIe siècle

N

Peinture issue des campagnes de restauration successives

Dimensions
indicatives à confirmer
par relevé in situ de
l'entreprise pour la
réalisation des plans
d'exécution.

Vitrines muséographiques
Mobilier



DATATION - DÉTAILS

ÉTAT ACTUEL



0,5 1 m
ÉCH. 1/20

0

PORTE NORD DE LA SALLE DE L'EUROPE

Salle de l'Europe

Élévation côté intérieur, salle de l'Europe

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Élévation côté extérieur, vestibule occidental bâtiment 2

Vestibule occident bâtiment 2

Recouvrement en médium XXe siècle
Menuiserie XVIIe siècle

Serrurerie XXe siècle
Serrurerie XIXe siècle
Serrurerie XVIIe siècle

DATATION - DÉTAILS
Porte nord

3.09

1/20

mai 2026

XVIIe siècle

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.



0,5 1 m
ÉCH. 1/20

0

PORTE SUD DELA SALLE DE L'EUROPE

Salle de l'Europe

Corridor de Marseille

Élévation côté intérieur, salle de l'Europe

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Élévation côté extérieur, corridor de Marseille

Chambranle récent

Menuiserie XVIIe siècle

Serrurerie XXe siècle
Serrurerie XIXe siècle
Serrurerie XVIIe siècle

Menuiserie XVIIe siècle

DATATION - DÉTAILS
Porte sud

3.10

1/20

mai 2026

XVIIe siècle

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.



0,5 1 m
ÉCH. 1/20

0

FENÊTRE INTÉRIEURE ÉLÉVATION SUD DE LA SALLE DE L'EUROPE

Salle de l'Europe

Élévation face extérieure, côté salle de l'Europe

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Élévation face intérieur, côté salle de réunion 2e étage musée de l'Armée

TYPE A1 XVIIe siècle

Coupe sud - nord

Salle de réunion
2e étage
musée de l'Armée

Salle de l'Europe

Salle de réunion 2e étage musée de l'Armée

Menuiserie XVIIe siècle, verres et peintures récents

Serrurerie XXe siècle
Serrurerie XVIIe siècle

Double fenêtre : châssis aluminium XXe siècle

DATATION - DÉTAILS
Fenêtre intérieure élévation sud de la salle de l'Europe - Type A1

3.11

1/20

mai 2026

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.



0,5 1 m
ÉCH. 1/20

0

PORTE SOUS TENTURE ÉLÉVATION OUEST  DE LA SALLE DE L'EUROPE

Salle de l'Europe

Élévation côté intérieur salle de l'Europe

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Élévation côté extérieur Coupe ouest - est

Salle de l'Europe

Porte sous tenture  récente
Stylobate linteau créant une anomalie dans la composition générale

DATATION - DÉTAILS
Porte sous tenture

3.12

1/20

mai 2026

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.





4. ÉTAT SANITAIRE

ÉTAT ACTUEL





2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

COUR DE LA VICTOIRE

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

ÉTAT SANITAIRE
Salle de l'Europe - Élévation sud

4.01

1/50

mai 2026

COUR D'HONNEUR

Peintures sur lambris et décors peints Boiseries

Lacunes
Altérations et désassemblages
des bases de pilastresSurfaces picturales altérées (cf. Arcane - RES)

Empâtements, encrassements des chapiteaux et de la corniche

Fissures structurelles

Maçonneries

Lambris récents : peintures écaillées, décollements, fissures, manques
Lambris authentiques : peintures écaillées, décollements, manques

Altérations de la peinture des stylobates authentiques

RÉFECTOIRE, ÉLÉVATION INTÉRIEURE SUD

N

Chambranles et portes en usage

Fissures et désassemblages des boiseries
Fissurations du support

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.

Victoria
Clementia



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Coupe de repérage

ÉTAT SANITAIRE
Salle de l'Europe, élévation intérieure ouest

4.02

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

Soulèvements importants du support et de la peinture, lacunes
Repeints inadaptés
Remontées de l'enduit et repeints sous-jacents dans décors

Boiseries

Lacunes

Dégradations des encoffrements en médium

Désassemblages des bases de pilastres

Surfaces picturales altérées (cf. Arcane - RES) Empâtements, encrassements des chapiteaux et de la corniche

Fissures structurelles

Maçonneries

Éclats, chocs et fissures
dans les embrasures des
baies

Pertes de matière importantes dans décors

Lambris récents : entoilage, peintures écaillées, fissures, manques

Peintures sur lambris et décors peints
ÉLÉVATION INTÉRIEURE OUEST (1) N

Fissurations du support Défauts d'isolation des menuiseries extérieures

Fissures et désassemblages des boiseries

Dimensions
indicatives à
confirmer par
relevé in situ de
l'entreprise pour
la réalisation des
plans d'exécution.

Vitrines muséographiques



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Coupe de repérage

ÉTAT SANITAIRE
Salle de l'Europe, élévation intérieure ouest

4.03

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

ÉLÉVATION INTÉRIEURE OUEST (2) N

Soulèvements importants du support et de la peinture, lacunes
Repeints inadaptés
Remontées de l'enduit et repeints sous-jacents dans décors

Boiseries

Surfaces picturales altérées (cf. Arcane - RES)

Maçonneries

Éclats, chocs et fissures
dans les embrasures des
baies

Pertes de matière importantes dans décors

Lambris récents : entoilage, peintures écaillées, fissures, manques

Peintures sur lambris et décors peints

Humidité, infiltrations

Lacunes

Dégradations des encoffrements en médium

Désassemblages des bases de pilastres

Empâtements, encrassements des chapiteaux et de la corniche
Défaut d'isolation des menuiseries extérieures

Fissures et désassemblages des boiseries

Dimensions indicatives à
confirmer par relevé in
situ de l'entreprise pour
la réalisation des plans
d'exécution.

Vitrines muséographiques



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Coupe de repérage

ÉTAT SANITAIRE
Salle de l'Europe, élévation intérieure ouest

4.04

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

Cimaise bloquant l'ouverture de la fenêtre sciée et remise à son emplacement

ÉLÉVATION INTÉRIEURE OUEST (3) N

Soulèvements importants du support et de la peinture, lacunes
Repeints inadaptées
Remontés de l'enduit et repeints sous-jacents dans décors

Boiseries

Surfaces picturales altérées (cf. Arcane - RES)

Maçonneries

Éclats, chocs et fissures
dans les embrasures des
baies

Pertes de matière importantes dans décors

Lambris récents : entoilage, peintures écaillées, fissures, manques

Peintures sur lambris et décors peints

Humidité, infiltrations

Lacunes

Dégradations des encoffrements en médium

Désassemblages des bases de pilastres

Empâtements, encrassements des chapiteaux et de la corniche
Défauts d'isolation des menuiseries extérieures

Fissures et désassemblages des boiseries

Dimensions
indicatives à confirmer
par relevé in situ de
l'entreprise pour la
réalisation des plans
d'exécution.

Décollement, altération importante de la corniche

Vitrines muséographiques



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

COUR DE LA VICTOIRE

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

ÉTAT SANITAIRE
Salle de l'Europe - Élévation nord

4.05

1/150

mai 2026

COUR D'HONNEUR
ÉLÉVATION INTÉRIEURE NORD 1/50

N

Peintures sur lambris et décors peints Boiseries

Surfaces picturales altérées (cf. Arcane - RES)

Lambris récents : peintures écaillées, décollements, fissures, manques
Lambris authentiques : peintures écaillées, décollements, manques

Altération de la peinture des stylobates authentiques

Chambranle et porte en usage

Humidité, infiltrations

Fissuration du support

Lacunes
Désassemblages des bases de pilastres

Empâtements, encrassements des chapiteaux et de la corniche
Fissures et désassemblages des boiseries

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.

Décollement, altération importante de la corniche

La Victoire, accompagnée
de Belladone et Minerve
présentant à Louis XIV la

ville de Maestricht



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Coupe de repérage

ÉLÉVATION INTÉRIEURE EST (1)

ÉTAT SANITAIRE
Réfectoire de l'Europe, élévation intérieure est

4.06

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

Repeints inadaptées
Scènes peintes : 70% de la surface écaillée, multiples repeints (cf. RES)

Boiseries

Fissures structurelle

MaçonneriesPeintures sur lambris et décors peints

Lambris récents : peintures écaillées, décollements, fissures, manques
Lambris authentiques : peintures écaillées, décollements, fissures, manques

N

Empâtements, encrassements des
chapiteaux et de la corniche

Surfaces picturales altérées (cf. RES)
Altération de la peinture des stylobates authentiques

Dimensions
indicatives à
confirmer par
relevé in situ de
l'entreprise pour
la réalisation des
plans
d'exécution.

Vitrines muséographiques

Maestricht Dinan



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Coupe de repérage

ÉTAT SANITAIRE
Salle de l'Europe, élévation intérieure est

4.07

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

Lacunes

ÉLÉVATION INTÉRIEURE EST (2) N

Repeints inadaptées
Scènes peintes : 70% de la surface écaillée, multiples repeints (cf. RES)

BoiseriesPeintures sur lambris et décors peints

Lambris récents : peintures écaillées, décollements, fissures, manques
Lambris authentiques : peintures écaillées, décollements, fissures, manques

Empâtements, encrassements des chapiteaux et de la corniche

Surfaces picturales altérées (cf. RES)
Altération de la peinture des stylobates authentiques

Dimensions
indicatives à
confirmer par
relevé in situ de
l'entreprise pour
la réalisation
des plans
d'exécution.

Vitrines muséographiques

Seneffe Oudenarde Huy



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Coupe de repérage

ÉTAT SANITAIRE
Salle de l'Europe, élévation intérieure est

4.08

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

Lacunes

ÉLÉVATION INTÉRIEURE EST (3) N

Repeints inadaptées
Scènes peintes : 70% de la surface écaillée, multiples repeints (cf. RES)

BoiseriesPeintures sur lambris et décors peints

Lambris récent : peintures écaillées, décollements, fissures, manques
Lambris authentique : peintures écaillées, décollements, fissures, manques

Empâtements, encrassements des chapiteaux et de la corniche

Surfaces picturales altérées (cf. RES)
Altération de la peinture des stylobates authentiques

Dimensions indicatives à
confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation
des plans d'exécution.

Vitrines muséographiques

Huy Limbourg



ÉTAT SANITAIRES DÉTAILS

ÉTAT ACTUEL



0,5 1 m
ÉCH. 1/20

0

PORTE SUD DELA SALLE DE L'EUROPE

Salle de l'Europe

Corridor de Marseille

Élévation côté intérieur, salle de l'Europe

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Élévation côté extérieur, corridor de Marseille

Chambranle enduit et repeint teinte bois

Coffres de sérrures défectueux et encrassés
Vérrous hauts et bas dégradés et encrassés
Fiches encrassées et désaxées
Menuiserie et chambranle en usage
Enduit et repeint sur menuiserie ancienne

ÉTAT SANITAIRE - DÉTAILS
Porte sud

4.09

1/20

mai 2026

XVIIe siècle

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.



0,5 1 m
ÉCH. 1/20

0

PORTE NORD DE LA SALLE DE L'EUROPE

Salle de l'Europe

Élévation côté intérieur, salle de l'Europe

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Élévation côté extérieur vestibule occident

Vestibule occident bâtiment 2

Recouvrement en médium entoilé et repeint
Chambranle enduit et repeint teinte bois

Coffres de sérrures défectueux et encrassés
Vérrous hauts et bas dégradés et encrassés
Fiches encrassées et désaxées
Menuiserie et chambranle en usage

ÉTAT SANITAIRE - DÉTAILS
Porte nord

4.10

1/20

mai 2026

XVIIe siècle

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.



0,5 1 m
ÉCH. 1/20

0

FENÊTRE INTÉRIEURE ÉLÉVATION SUD DE LA SALLE DE L'EUROPE

Salle de l'Europe

Élévation face extérieure, côté salle de l'Europe

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2B DM A r ch i tec tes  -  Chr i s to phe  Ba ta r d  -  A rch i tec te  e n  che f  de s m onuments  h i s to r i ques

ÉTAT ACTUEL

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

Musée de l'Armée

Élévation face intérieur, côté salle de réunion 2e étage musée de l'Armée

TYPE A1 XVIIe siècle

Coupe sud - nord

Salle de réunion
2e étage
musée de l'Armée

Salle de l'Europe

Salle de réunion 2e étage musée de l'Armée

Châssis de doublement bloquant l'accès et l'ouverture de la fenêtre ancienne
Chambranle enduit et repeint teinte bois

Verrous et targettes hétéroclites
Fiches encrassées et désaxées
Désassemblages ponctuels, peinture courante récente et inadaptée

ÉTAT SANITAIRE - DÉTAILS
Fenêtre intérieure élévation sud de la salle de l'Europe - Type A1

4.11

1/20

mai 2026

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.



ÉTAT PROJETÉ



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

COUR DE LA VICTOIRE

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Salle de l'Europe - Élévation sud

5.01

1/50

mai 2026

COUR D'HONNEUR

Peintures sur lambris et décors peints Boiseries

Réfection à neuf des plinthes

Restauration des chapiteaux et de la corniche

Lambris récents : dépose de l'entoilage, restauration, remise en teinte faux-bois
Lambris authentiques : dépose de la sous-couche d'enduit,
remise en teinte faux-bois

Restauration des stylobates authentiques

ÉLÉVATION INTÉRIEURE SUD

N

Restauration des chambranles, portes (porte en dépose repose)
et de la fenêtre intérieure du XVIIe siècle

Documentation des décors peints sous-jacents conservés, reprises
et amélioration des cartouches. Décors d'accompagnement :
refixage, nettoyage, réintégration des lacunes (cf. Arcane - RES)

Rétablissement des lavabos si découverts, réfection à neuf des lambris adaptés

Documentation des décors peints sous-jacents conservés, reprises et
amélioration des cartouches. Scènes figurées : refixage, nettoyage,
réintégration des lacunes (cf. Arcane - RES)

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.

Victoris
Clementia

Percements Caméra BAES



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Coupe de repérage

Salle de l'Europe, élévation intérieure ouest

5.02

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

ÉLÉVATION INTÉRIEURE OUEST (1) N

Peintures sur lambris et décors peints

Boiseries

Réfection à neuf des plinthes

Restauration des décors peints (cf. Arcane - RES)

Restauration des chapiteaux et de la corniche
compris dégagement et remise en teinte,
suppressions des retours de base de pilastres ajoutésLambris récents : dépose de l'entoilage, restauration, mise en teinte faux-bois

Dépose du stylobate érroné, réfection à neuf de
l'encoffrement du dessus de porte (cf. détail)

Maçonnerie
Reprise des embrasures, ragréage pour retrouver la largeur
des anciennes menuiseries, compris réintégration picturale Réfection à neuf des stylobates en chêne

Menuiseries extérieures : mise en place d'un joint isolant
Documentation des décors peints sous-jacents conservés, reprises et amélioration des cartouches.
Scènes figurées : refixage, nettoyage, réintégration des lacunes (cf. Arcane - RES)

Conservation des dispositifs
d'accroche existants.
Remise en place des vitrines
(à la charge de la conservation)

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.
P : paysage L : lettrine

P

L

P

L

P

L



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Coupe de repérage

Salle de l'Europe, élévation intérieure ouest

5.03

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

ÉLÉVATION INTÉRIEURE OUEST (2) N

Peintures sur lambris et décors peints

Boiseries

Réfection à neuf des plinthes

Restauration des décors peints (cf. Arcane - RES)
Lambris récents : dépose de l'entoilage, restauration, mise en teinte faux-bois

Maçonnerie
Reprise des embrasures, ragréage pour retrouver la largeur
des anciennes menuiseries, compris réintégration picturale

Réfection à neuf des stylobates en chêne

Menuiseries extérieures : mise en place d'un joint isolant
Documentation des décors peints sous-jacents conservés, reprises et amélioration des cartouches.
Scènes figurées : refixage, nettoyage, réintégration des lacunes (cf. Arcane - RES)

Restauration des chapiteaux et de la corniche
compris dégagement et remise en teinte,
suppressions des retours de base de pilastres ajoutés

Conservation des dispositifs
d'accroche existants.
Remise en place des vitrines
(à la charge de la conservation)

Dimensions
indicatives à confirmer
par relevé in situ de
l'entreprise pour la
réalisation des plans
d'exécution.

P : paysage L : lettrine

P

L

P

L

P

L



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Coupe de repérage

Salle de l'Europe, élévation intérieure ouest

5.04

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

ÉLÉVATION INTÉRIEURE OUEST (3) N

Peintures sur lambris et décors peints

Boiseries

Réfection à neuf des plinthes

Restauration des décors peints (cf. Arcane - RES)
Lambris récents : dépose de l'entoilage, restauration, mise en teinte faux-bois

Maçonnerie
Reprise des embrasures, ragréage pour retrouver la largeur
des anciennes menuiseries, compris réintégration picturale

Reprise de 4 vanteaux  (cf détail)

Réfection à neuf des stylobates en chêne

Menuiseries extérieures : mise en place d'un joint isolantDocumentation des décors peints sous-jacents conservés, reprises et amélioration des cartouches.
Scènes figurées : refixage, nettoyage, réintégration des lacunes (cf. Arcane - RES)

Restauration des chapiteaux et de la corniche
compris dégagement et remise en teinte,
suppressions des retours de base de pilastres ajoutés

Conservation des dispositifs
d'accroche existants.
Remise en place des vitrines
(à la charge de la conservation)

Restauration de la corniche en atelier compris
remplacement des lacunes

Dimensions
indicatives à confirmer
par relevé in situ de
l'entreprise pour la
réalisation des plans
d'exécution.

P : paysage L : lettrine

P

L

P

L



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

COUR DE LA VICTOIRE

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Salle de l'Europe - Élévation nord

5.05

1/150

mai 2026

COUR D'HONNEUR
ÉLÉVATION INTÉRIEURE NORD 1/50

N

Peintures sur lambris et décors peints
Boiseries

Réfection à neuf des plinthes

Restauration des chapiteaux et de la corniche

Lambris récents : dépose de l'entoilage, restauration, mise en teinte faux-bois

Lambris authentiques : dépose de la sous-couche d'enduit,
remise en teinte faux-bois

Restauration des stylobates authentiques

Restauration des chambranles et portes
(porte en dépose repose)

Documentation des décors peints sous-jacents conservés, reprises et amélioration des cartouches.
Décors d'accompagnements : refixage, nettoyage, réintégration des lacunes (cf. Arcane - RES)

Rétablissement des lavabos si découverts (cf. détail)

Documentation des décors peints sous-jacents conservés, reprises et amélioration des
cartouches. Scènes figurées : refixage, nettoyage, réintégration des lacunes (cf. Arcane - RES)

Restauration de la corniche en atelier compris
remplacement des lacunes

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.

La Victoire, accompagnée
de Belladone et Minerve
présentant à Louis XIV la

ville de Maestricht

Percements Caméra BAES



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Coupe de repérage

ÉLÉVATION INTÉRIEURE EST (1)

Salle de l'Europe, élévation intérieure est

5.06

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

N

Peintures sur lambris et décors peints Boiseries

Réfection à neuf des plinthes

Restauration des décors peints (cf. Arcane - RES)
Restauration des chapiteaux et de la corniche
compris remplacement des lacunes
compris dégagement et remise en teinte

Lambris récents : dépose de l'entoilage, restauration, mise en teinte faux-bois

Restauration des stylobates authentiquesLambris authentiques : dépose de la sous-couche
d'enduit, remise en teinte faux-bois

Documentation des décors peints sous-jacents conservés, reprises et amélioration des cartouches.
Scènes figurées et cartouches : refixage, nettoyage, réintégration des lacunes (cf. Arcane - RES)

Conservation des dispositifs
d'accroche existants.
Remise en place des vitrines
(à la charge de la conservation)

Dimensions
indicatives à
confirmer par
relevé in situ de
l'entreprise pour
la réalisation des
plans d'exécution.

Maestricht Dinan

P : paysage L : lettrine

P

L

L

L L

P

L

L



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Coupe de repérage

Réfectoire de l'Europe, élévation intérieure est

5.07

1/50

mai 2026

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

ÉLÉVATION INTÉRIEURE EST (2) N

Peintures sur lambris et décors peints Boiseries

Réfection à neuf des plinthes

Restauration des décors peints (cf. Arcane - RES)
Restauration des chapiteaux et de la corniche
compris remplacement des lacunes
compris dégagement et remise en teinte

Lambris récents : dépose de l'entoilage, restauration, mise en teinte faux-bois

Restauration des stylobates authentiquesLambris authentiques : dépose de la sous-couche
d'enduit, remise en teinte faux-bois

Documentation des décors peints sous-jacents conservés, reprises et amélioration des cartouches.
Scènes figurées : refixage, nettoyage, réintégration des lacunes (cf. Arcane - RES)

Conservation des dispositifs
d'accroche existants.
Remise en place des vitrines
(à la charge de la conservation)

Dimensions
indicatives à
confirmer par
relevé in situ de
l'entreprise pour
la réalisation des
plans d'exécution.

Seneffe Oudenarde Huy
P

L

L

L L

P

L

L

P : paysage L : lettrine



2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Coupe de repérage 1 5 m
ÉCH. 1/150

0

ÉLÉVATION INTÉRIEURE EST (3) N

Peintures sur lambris et décors peints Boiseries

Réfection à neuf des plinthes

Restauration des décors peints (cf. Arcane - RES)
Restauration des chapiteaux et de la corniche
compris remplacement des lacunes
compris dégagement et remise en teinte

Lambris récents : dépose de l'entoilage, mise en teinte faux-bois

Restauration des stylobates authentiquesLambris authentiques : dépose de la
sous-couche d'enduit, remise en teinte faux-bois

Documentation des décors peints sous-jacents conservés, reprises et amélioration des cartouches.
Scènes figurées : refixage, nettoyage, réintégration des lacunes (cf. Arcane - RES)

Salle de l'Europe, élévation intérieure est 

5.08

1/50

mai 2026

Conservation des dispositifs
d'accroche existants.
Remise en place des vitrines
(à la charge de la conservation)

Dimensions indicatives à
confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des
plans d'exécution.

Huy Limbourg
P

L

L

L L

P

L

L

P : paysage L : lettrine





DÉTAILS

ÉTAT PROJETÉ





0,5 1 m
ÉCH. 1/20

0

TYPE a6

Int. Ext.

Int.

Ext.

Élévation côté intérieur

XXIe siècle

BAIES : B02-O-001-CVI ET B02-O-002-CVI (2 fenêtres)

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Pose de deux nouveaux vantaux neufs de 123 cm de haut, dimensions adaptées
à la hauteur de la cimaise compris verrous, targettes et fiches à nœud (lien)
dito existant

DÉTAILS
BAIES : B02-O-001-CVI à B02-O-011-CVI

5.09

1/20

mai 2026

BAIES : B02-O-001-CVI  à  B02-O-011-CVI (11 baies)
Peintures sur lambris et décors peints

Maçonnerie : rétablissement des dimensions authentiques des embrasures.
Menuiseries : Dépose des retours de base de pilastres ajoutés dans les ébrasements.

Gypserie : rétablissement des dimensions authentiques
des embrasures

BAIES : B02-O-001-CVI  à  B02-O-011-CVI (11 baies)

Base conservée Dépose des retours de base
de pilastres ajoutés dans les
ébrasements, rétablissement
des dimensions authentiques
des embrasures

Coupe 1/5

Plan 1/5

BAIES : B02-O-001-CVI ET B02-O-002-CVI (2 fenêtres)
Pose de rejingots en pierre de taille par empiècement

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.



0,5 1 m
ÉCH. 1/20

0

PORTE NORD DE LA SALLE DE L'EUROPE

Salle de l'Europe

Élévation côté intérieur salle de l'Europe

Chambranle et porte :
- Dégagement des couches picturales et préparation
- Dépose du médium de recouvrement
- Restauration en recherche de la menuiserie (en atelier pour les
vantaux) sur les deux faces, remise en peinture

Restauration des serrureries en dépose repose et/ou remplacement :
fiches en bronze, verrous haut et bas en bronze, poignées olive en
laiton, coffre et gâche de serrure en fer.

INTERVENTIONS :

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Élévation côté extérieur vestibule occidental bâtiment 2

Vestibule occidental Bâtiment 2

Dépose du médium de recouvrement
Restauration des vantaux de la porte
moulurée en chêne en atelier sur les deux
faces

DÉTAILS
Porte nord

5.10

1/20

mai 2026

XVIIe siècle

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.



0,5 1 m
ÉCH. 1/20

0

PORTE SUD DE LA SALLE DE L'EUROPE

Salle de l'Europe

Corridor de Marseille

Élévation côté intérieur salle de l'Europe

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Élévation côté extérieur corridor de Marseille

Chambranle et porte :
- Dégagement des couches picturales et préparation
- Restauration en recherche de la menuiserie (en atelier pour les
vantaux) sur les deux faces, mise en teinte

Restauration des serrureries en dépose repose et/ou remplacement :
fiches en bronze, verrous haut et bas en bronze, poignée olive en
laiton, coffre et gâche de serrure en fer et ou remplacement.

INTERVENTIONS :

Dépose de l'enduit de recouvrement
Restauration des vantaux de la porte
moulurée en chêne en atelier sur les deux
faces

DÉTAILS
Porte SUD

5.11

1/20

mai 2026

XVIIe siècle

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.



0,5 1 m
ÉCH. 1/20
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FENÊTRE INTÉRIEURE ÉLÉVATION SUD DE LA SALLE DE L'EUROPE

Salle de l'Europe

Élévation face extérieure côté salle de l'Europe

Restauration de la fenêtre authentique du XVIIe siècle en dépose
repose, fourniture et pose de verre soufflé, fourniture et pose de
nouveaux verrous et targettes modèle XVIIIe siècle en fer forgé,
restauration des fiches à noeuds existantes, stratigraphie,
amincissement des couches picturales conservation éventuelle
des couches anciennes, remise en teinte.

INTERVENTIONS :

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Élévation face intérieur côté salle de réunion 2e étage musée de l'Armée

TYPE A1 XVIIe siècle

Coupe sud - nord

Salle de réunion
2e étage
musée de l'Armée

Salle de l'Europe

Salle de réunion 2e étage musée de l'Armée

DÉTAILS
Fenêtre intérieure élévation sud de la salle de l'Europe - Type A1

5.12

1/20

mai 2026

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.



0,5 1 m
ÉCH. 1/20
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PORTE SOUS TENTURE ÉLÉVATION OUEST  DE LA SALLE DE L'EUROPE

Salle de l'Europe

Élévation côté intérieur salle de l'Europe

Réfection à neuf des grilles de ventilations en médium,
par des lames de bois sur le dessin des moulurations et tables du lambris.

Gilles de ventilation :

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Élévation côté extérieur Coupe ouest - est

Salle de
l'Europe

Dépose du stylobate en médium de
incohérant

Mise en place d'un plat métallique de 0.3x3cm
de fixation des crapaudines

Élévation côté intérieur salle de l'Europe 1/20

Restauration de la porte sous tenture en médium, en dépose
repose, dépose du stylobate en linteau, pose d'un fer plat
recevant les crapodines des vanteaux, adaptation des vanteaux,
mise en teinte dito lambris face salle de l'Europe, blanc face
extérieure

INTERVENTIONS :

Élévation détail 1/10 Coupe 1/10

Coupe 1/20

DÉTAILS
Porte sous tenture élévation ouest

5.13

1/20

mai 2026

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.





0,5 1 m
ÉCH. 1/20

0

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2B DM A r ch i tec tes  -  Chr i s to phe  Ba ta r d  -  A rch i tec te  e n  che f  de s m onuments  h i s to r i ques

ETAT PROJETE
Réfectoire de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Option pour traitements des lavabos 

5.14

1/20

juin 2026

N

OPTION SANS DÉCOUVERTE DE VESTIGES DE LAVABO

- Rejointoiement en recherche
- Fourniture et pose de lambris neuf en chêne subdivisés en trois panneaux dito lambris anciens
- Mise en teinte dito lambris de la salle

OPTION AVEC DÉCOUVERTE DE VESTIGES DE LAVABO :

NICHE :
- reprise en recherche de la niche, remoellonnage, coulis de chaux, rejointoiement, enduit de finition sur l'élévation
- Élévation : rejointoiement en recherche, finition enduit
- Mise en teinte des enduits de finition sur les élévations nord et sud

LAVABO :
- si pierre de lavabo retrouvée : restauration du lavabo en pierre
- si pas de pierre de lavabo retrouvée : restitution d'un lavabo par rétablissement de la volumétrie

Compris habillage plomb SMH.

LAVABOS DES ÉLÉVATIONS NORD ET SUD : OPTIONS

Cimaise
en chêne

Enduit et
mise en

teinte

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.

Plinthe
en chêne





INSTALLATIONS DE CHANTIER

ÉTAT PROJETÉ
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RÉFECTOIRE DE L'EUROPE, PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE 1/150

N

Installations de chantier :

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2B DM A r ch i tec tes  -  Chr i s to phe  Ba ta r d  -  A rch i tec te  e n  che f  de s m onuments  h i s to r i ques

ÉTAT PROJETÉ

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

Accès

Accès base vie

INSTALLATIONS DE CHANTIER
Plan général des accès 

5.15

1/1500

juin 2026

Escalier d'accès au chantier
et aux échafaudages

Zone de stockage

cheminement des entreprises

J

1

K

 Dimensions des accès :

 1   Portail : 3.49 m / h :4.69m

Dimensions des porches  (Passage du personnel de 7h30 à 18h00) :
nomenclature Schéma directeur de mise en sécurité incendie
J   :  2.64 / hsp 4.25
K  :  2.65 / hsp 3.78  (passerelle pliable : livraison de 7h30 à 10h)

Prise d'eau et évacuation Branchement électricité

10 50m
ÉCH. 1/1500

0

Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.

Base vie de la cour de la Victoire
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RÉFECTOIRE DE L'EUROPE, PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE 1/150 N

1 5 m
ÉCH. 1/150

0

BAT. 02

COUR DE LA VICTOIRE

Accès
carrossable
depuis la cour
d'Angoulême

Installations de chantier :

Conservation des dispositifs d'accroche existants, dépose pendant la durée des travaux,
et remise en place des vitrines et des collections à la charge de la Conservation

Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

75 - PARIS 7EME HÔTEL NATIONAL DES INVALIDESPRO

2BDM Ar ch i tec tes  -  Chr is tophe  Ba ta rd  -  A rch i tec te  en  che f  des  m onumen ts  h i s t o r i ques

ÉTAT PROJETÉ

Restauration des décors muraux de la salle de l'Europe

MUSÉE DES ARMÉES

vitrines
vitrines vitrines

vitrines vitrines

COUR D'HONNEUR

vitrines

vitrines vitrines

vitrines vitrines

vitrines

Mise en place de protections étanche en contre-plaqué, fermées sur toutes les faces

Mise en place de protection au sol y compris sous échafaudage de pied

Mise en place d'échafaudage de pied avec échelle de palier, bâche antipoussière
et protection au sol

Mise en place de portes provisoires
pendant la durée des travaux

Accès entreprise

cheminement des entreprises

INSTALLATIONS DE CHANTIER
Réfectoire de l'Europe - Plan du rez-de-chaussée 

5.16

1/150

mai 2026

Mise en place de protection étanches
(panneau de polycarbonate alvéolaire)

Escalier d'accès au chantier et aux échafaudages Porte de chantier baie B02-O-002-CVI

Sapine de levage 2m x 2m avec treuil
Baies B02-O-001-CVI ; B02-O-002-CVI
à démonter pendant la durée du chantier

Zone de stockage 50m 2

Accès Conservation et personnel du musée

Barreaudage à démonter pendant
la durée des travaux

SAS plomb sur échafaudage pendant la
 durée du déplombage (1 mois maximum)
Salle d'approche 5m 2

Cloison provisoire coupe feu
pendant la durée des travaux

Sanitaires de chantier
Dimensions indicatives à confirmer par relevé in situ de
l'entreprise pour la réalisation des plans d'exécution.
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