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NOTE PRELIMINAIRE

Lorsque dans le présent C.CT.P. figure la formule « a l'identique », elle implique le respect des contraintes
archéologiques et architecturales liées a I'histoire du batiment concerné ainsi qu’une identité d’aspect avec les
parties conservées, mais elle ne préjuge pas d’un usage strict des matériaux initiaux comme des techniques de
mises en ceuvre.

Le présent C.C.T.P. comme les autres pieces de marché qui le compléetent, définit en conséquence pour chaque
ouvrage (ou élément d’ouvrage) toutes les données a imposer pour sa réalisation, soit en fonction des normes
qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de « surfaces de références » localisées sur le bati
existant pour permettre a I'entreprise de connaitre trés précisément « le résultat » qui lui seraimposé et répondre
ainsi a la notion d’identique évoquée ci-avant.

Le présent C.C.T.P. comme les autres piéces de marché qui le complétent, ne constituent en aucun cas des
documents d’exécution. Lentreprise titulaire du marché demeure responsable de I'établissement des documents
d’exécution conformes aux normes en vigueur et aux prescriptions du marché, sous réserve de validation par la
maitrise d’ceuvre.
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1. GENERALITES

Lentreprise titulaire du lot n°04 - AGENCEMENT - MOBILIER - MISE EN SORETE, doit réaliser tous les travaux afférents
a son lot et nécessaires a la réalisation du projet suivant :
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Les descriptions des différents chapitres du CCTP ont pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des
travaux a effectuer, sur leur importance, leurs dimensions et leurs emplacements. Il convient de signaler que
cette description n'a pas un caractére limitatif et que I'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans
son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession indispensables pour I'achevement complet
des travaux.

Les dimensions et quantités données dans le présent CCTP sont données a titre indicatif. Il appartient a 'entreprise
de procéder a ses propres avant-métrés.

Lensemble des prescriptions du présent chapitre doit impérativement étre inclus dans les prix unitaires de
I’entreprise, celle-ci ne pouvant en aucun cas se prévaloir du colt ou délais d’exécution de ces prestations pour
ne pas en assumer la charge.

1.1. Coordinations entre les différents lots

Lentreprise titulaire du lot n°04 - AGENCEMENT - MOBILIER - MISE EN SORETE, devra se coordonner avec |'ensemble
des lots ; en accord avec le planning de 'opération.

Le titulaire du présent lot devra notamment s'assurer de la bonne coordination pour les taches suivantes (liste
non exhaustive) :

e Avecle lot n°01 - MAGONNERIE - PIERRE DE TAILLE - DECOR - INSTALLATIONS GENERALES ET ECHAFAUDAGES pour :
- les travaux de percements et réservations nécessaires a l'installation des ouvrages.

¢ Aveclelot n°03 - VITRAUX - MENUISERIE - FERRONNERIE pour :
- I'équipement intérieur de I'armoire néo-médiévale préalablement restaurée
- le traitement de finition des structures et socles des vitrines d'exposition
- la coordination pour adaptation réciproque de la vitrine traversante avec la fabrication des structures
et des habillages et panneaux en albatre dans la baie donnant sur le bas-c6té

e Avec le lot n°05 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SSI pour :
- la distribution et I'équipement des vitrines (éclairage et appareillages électrique)
- les essais et réglages des éclairages de mise en valeur des vitrines et des objets exposés.

1.2. Prescriptions et documents techniques contractuels spécifigues au présent lot

Les travaux sont a exécuter conformément a I'ensemble des regles et normes en vigueur a la date de signature
des marchés, selon précisions au chapitre Généralités commun a tous les lots du CCTP-TCE.

Sont considérés comme contractuels les documents suivants :
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- Les réglements, normes, textes et lois en vigueur a la date d’exécution des installations et des déposes.

- les opuscules édités par le Ministere de la Culture - Direction du patrimoine - Mission technique et
économique "Travaux de restauration des Monuments Historiques"

- Les DTU avec la réserve suivante : dans le cadre des travaux de restauration des Monuments Historiques, il
sera dérogé aux stipulations des normes ou DTU chaque fois que les dispositions historiques, archéologiques
ou autres de I'édifice s'imposeront.

- Les recommandations professionnelles et cahiers techniques des services patrimoniaux

- Le présent CCTP

- Le Plan Général de Coordination

- Les comptes-rendus de chantier

Seront pris en compte tous les documents en vigueur applicables pour les ouvrages a mettre en ceuvre au présent
lot et en particulier :

- NF DTU 36.2 - Menuiseries intérieures

- NF DTU 39 - Travaux de vitrerie—miroiterie

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents
contractuels applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU, CCTG, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata, modificatifs,
etc., connus a la date du marché, sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP.

Les textes des CCTG et CCAG a retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des
prix.

Par extension, il est ici formellement stipulé que pour les autres documents contractuels cités, les dates de prises
d'effet seront les mémes que celles ci-dessus, sauf indication contraire portée dans le document.

Les textes législatifs ne peuvent étre mis en application qu'aprés publication au J.0. (a moins que le législateur
n'ait expressément prévu une autre date de mise en vigueur). Les textes réglementaires peuvent étre applicables
dans un certain délai apres sa parution au J.0. ou a une date précisée.

1.3. Obligations de I'entreprise

e Pendant la période de préparation du chantier

L'entreprise devra notamment :
- Fournir toutes indications utiles pour permettre la mise au point définitive des détails de son propre lot
et des éventuels autres corps d’état ; ces renseignements seront matérialisés par des croquis ou dessins a
I'échelle si la demande en est formulée.
- Transmettre son planning prévisionnel détaillé d’intervention afin de permettre la coordination avec les
autres lots
- Prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état fournissant toutes indications utiles pour
avoir une parfaite et compléte vision des travaux a exécuter, de leurs étendues et de leurs limites
- Prendre connaissance des études et résultats des investigations complémentaires menées par des
entreprises spécialisées

Par ailleurs, I'entreprise devra a ses frais :
- La présentation des fiches techniques, d’échantillons et d’essais pour valider les matériaux et les protocoles
avec le maitre d’ceuvre et le ou les agents désignés de I’Etat en charge du contrdle scientifique et technique
de l'opération.
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- S'assurer du respect des points de détails établis en accord avec les autres entreprises.
- La réalisation avant le démarrage des travaux de tous les travaux préparatoires nécessaires a la bonne
exécution du chantier.

e Pendant I'exécution des travaux

L'entreprise devra a ses frais :
- L'ensemble de la fourniture et de la mise en ceuvre de tous les ouvrages a réaliser au titre de son lot, sauf
indication contraire explicitement indiquée dans la description des ouvrages.
- La fourniture et la mise en ceuvre de toutes les installations complémentaires de chantier propres au
présent lot et nécessaire a la bonne exécution de ses travaux.
- Les éventuelles dispositions complémentaires nécessaires pour assurer la protection des ouvrages
existants conservés.

Toute détérioration d'ouvrages destinés a étre conservés, entrainera la remise en état sans délais de ces ouvrages
par I'entreprise du présent lot a ses frais.

- Les précautions pour assurer le stockage des matériaux a I'abri des intempéries et des accidents.
- Les dispositifs de protection et de sécurité pour I'exécution de ses travaux.

- Les sujétions de montage et d'approvisionnement a pied d'ceuvre.

- La bonne tenue du chantier et le nettoyage quotidien des installations de chantier et des abords

Toutes ces sujétions seront incluses dans les prix unitaires et comprendront les prestations complémentaires tels
gue transports, installations, locations, manutentions, déposes, etc.
e Avant la réception

L'entreprise devra a ses frais :
- Tous les nettoyages nécessaires pour la livraison des ouvrages en parfait état de propreté.
- Toutes les précautions a prendre lors du nettoyage pour ne pas endommager les ouvrages ou travaux des
autres corps d'état.

Toute détérioration entrainera obligatoirement la remise en état ou le remplacement aux frais de I'entreprise.

- L'évacuation compléte de tous les déchets, gravois et emballages.
- La remise en état de sa zone d'intervention

Elle devra toutes les prestations indispensables au complet et parfait achevement de ses ouvrages sans qu'elle
puisse prétendre a aucune majoration de prix ou indemnités supplémentaires.

Sauf indication contraire au bordereau, ces dispositions seront considérées incluses dans la valeur des prix
unitaires.

1.4. Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de I'aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages, ainsi que du
respect des performances imposées par le présent document.

Il doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité, les matériaux et déterminer le mode de mise
en ceuvre, les renseignements donnés par le présent document devant étre considérés comme indicatifs.

Parailleurs, I'entrepreneur esttenud'apporterau maitre d’ceuvrel'assistance de ses compétences professionnelles
pour la réalisation d'ouvrages parfaitement adaptés a leur fonction et aux caractéristiques particuliéres de
I'opération.
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Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard pendant les délais d'études)
toutes anomalies, erreurs ou omissions qu'il aurait constatées dans les documents qui lui sont remis par le
maitre d’ceuvre.

2. OUVRAGES DIVERS DE FONCTIONNEMENT DE CHANTIER

2.1. Nettoyage

2.1.1. Nettoyage de fin de chantier

L'entrepreneur du présent lot doit le nettoyage complet en fin de chantier des ouvrages exécutés et des zones
affectées par ses interventions, comprenant :

- dépose et évacuation de toutes les protections,

- dépoussiérage soigneux des ouvrages, parements, sols, mobiliers etc. situés dans I'emprise des travaux,
- suppression de toutes traces de colle, mortier, peinture, laitance, poussiere, salissure, etc.,

- remise en parfait état de propreté des circulations utilisées par I'entreprise,

- I'enlévement de tous les déchets résultant du nettoyage.

Liste non exhaustive.
Les nettoyages devront faire disparaitre les taches provenant d’intervention propre a son lot.

Les produits employés (solvants, décapant etc.) et les procédés mis en ceuvre (grattage, poncage etc.) devront
étre appropriés afin de ne pas provoquer |'altération des matieres elles-mémes ou de leur état de surface. Ce
nettoyage est a assurer grossiérement avant la réception et complétement en fin de chantier autant de fois que
nécessaire jusqu'a obtention d'un nettoyage global optimal.

Une équipe pourra étre mise a disposition le jour de la livraison pour répondre aux derniéres remarques du
Maitre d'ouvrage.

NOTA : Si I'entreprise ne possede pas en interne les compétences et moyens matériels et humains nécessaires
a la parfaite réalisation de la prestation, elle pourra sous-traiter a une entreprise spécialisée en accord avec le
Maitre d’ouvrage.

2.2. Enlevement des gravois

2.2.1. Enlévement des gravois et chargement en centre de tri agréé

L'entreprise aura a sa charge le nettoyage et |'enlévement des gravois issus de ses propres ouvrages.

Il devra notamment :
- le nettoyage journalier de ses zones de travail
- la mise en bennes si celles-ci sont fournies dans le cadre des équipements communs
- I'évacuation journaliere de ses gravois dans des décharges agrées.

L'entreprise réalisera ces travaux dans le strict respect des lois et normes en vigueur au moment de I'exécution
des ses travaux.

La maitrise d’ceuvre et/ou la maitrise d'ouvrage peut, a tout moment, demander a I'entreprise de réaliser le
nettoyage si elle le juge nécessaire.
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Elle peut également a tout moment demander a I'entreprise les justificatifs de traitement des déchets issus de
ses travaux et/ou démolitions.

2.3. Réglementaires

2.3.1. Dossier des Quvrages Exécutés

Fourniture par I'entreprise des Documents techniques et réglementaires des Ouvrages Exécutés lors de la
présente opération.

Ces documents seront conformes aux prescriptions éditées dans les pieces générales du présent document.

Prescription particuliere :
Remis en version numérique (format autorisé .pdf ; .xIs ; .doc ; .jpg ; .dwg)

3. INSTALLATIONS DE CHANTIER ET ECHAFAUDAGES

L'ensemble des installations générales de chantier est a la charge du titulaire du lot n°01 - MACONNERIE - PIERRE
DE TAILLE - DECOR - INSTALLATIONS GENERALES ET ECHAFAUDAGES. Leur description est détaillée au chapitre 0.2.1.
Installations générales de chantier du CCTP TCE.

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance des installations générales de chantier
(chapitre 0.2.1. Installations générales de chantier du CCTP TCE) et moyens d’acces (chapitre 0.2.2. Echafaudage
et protection des ouvrages du CCTP TCE).

3.1. Installations particuliéres de chantier et compléments d'échafaudages

3.1.1. Installations particulieres de chantier propres au présent lot

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de toutes les installations supplémentaires
nécessaires a la bonne exécution de ses travaux (planchers de travail, planchers de garantie, étaiements,
goulottes, bennes, baraques, camions, engins divers...) qui ne seraient pas inclues dans les installations communes
prévues au titre des prestations du lot n°01 - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - DECOR - INSTALLATIONS GENERALES
ET ECHAFAUDAGES.

Les protections de chantier sont a la charge de chacun des lots pour ses parties propres afin de garantir la
préservation des ouvrages existants et neufs.

Ces sujétions seront incluses dans les prix forfaitaires et comprendront transports, installations, locations,
manutentions et déposes. Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de réalisation.

3.1.2. Compléments d'échafaudages

Les installations d’échafaudage sont a la charge du titulaire du lot n°01 - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - DECOR
- INSTALLATIONS GENERALES ET ECHAFAUDAGES. Leur description est détaillée au chapitre 0.2.2. Echafaudage et
protection des ouvrages du CCTP TCE.

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place des échafaudages complémentaires
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éventuellement nécessaires a la bonne exécution de ses travaux.

Ces sujétions seront incluses dans les prix forfaitaires et comprendront transports, installations, locations,
manutentions et déposes. Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de réalisation.

4. AGENCEMENT - MOBILIER - MISE EN SURETE

Les quantités indiquées sont données a titre indicatif. || appartient a I'entreprise de procéder a ses propres
avant-métrés et vérifications sur la base des plans et documents fournis. L'entreprise reste seule responsable de
I'exactitude des quantités qu’elle propose et ne pourra en aucun cas se prévaloir d’'une erreur ou omission des
documents du marché pour réclamer un ajustement de son offre.

Préambule a la présentation des objets de la collection du Trésor

- Les dispositions relatives a la présentation des objets de la collection du Trésor, a leur conservation préventive,
ainsi qu'a leur slireté et leur sécurité feront I'objet d'une validation préalable par le conservateur des Monuments
Historiques.

Cette validation concernera notamment (liste non exhaustive) :
- les principes de fixation des objets
- les supports de présentation
- les dispositifs d'éclairage
- les équipements de régulation hygrométrique

- Les dispositifs d’accrochage devront s’accorder au Plan de Sauvegarde des biens culturels et permettre une
évacuation des ceuvres par le SDIS en cas de sinistre.

4.1. Travaux divers et dispositifs d'exposition

4.1.1. Pose de bandes d'accessibilité sur 'emmarchement

Au regard des régles d'accessibilité dans un ERP, le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de
dispositifs antidérapants sur le groupe de trois marches en pierre permettant l'accés a la salle du Trésor.

Les travaux comprendront :
- les relevés et repérages préalables
- la préparation et le nettoyage des supports
- la fourniture des dispositifs antidérapants
- les découpes, ajustements et mises en ceuvre
- toutes sujétions de fixation, collage ou scellement adaptées aux supports existants
- les finitions et nettoyages aprés intervention

Les dispositifs mis en ceuvre auront pour objectif d’améliorer la sécurité des circulations et l'accessibilité des
marches tout en respectant le caractere patrimonial des ouvrages existants.

Les dispositifs proposés devront étre spécifiquement adaptés a une mise en ceuvre sur marches en pierre dans
un contexte patrimonial et présenter :

- une bonne résistance a 'usure et au passage

- une efficacité antidérapante durable

- une faible épaisseur
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- une finition discrete et compatible avec I'aspect des marches existantes
- une mise en ceuvre limitant au maximum les interventions sur les ouvrages anciens
- une réversibilité des dispositifs.

Les dispositifs de type industriel standard, fortement contrastés ou visuellement incompatibles avec le caractere
patrimonial de I'édifice, ne seront pas admis.

Les solutions de type bandes minérales fines, inserts antidérapants ton pierre, dispositifs a finition minérale ou
équivalent, seront privilégiées.

Les dimensions, implantations, teintes, textures et modes de fixation seront soumis a validation préalable de la
maitrise d’ceuvre et du CST, sur présentation d’échantillons et documentations techniques avant toute mise en
ceuvre.

La pose devra étre réalisée avec le plus grand soin afin d’éviter toute dégradation des marches existantes. Aucun
éclat, épaufrure, trace de collage, coulure ou détérioration des supports ne sera admis.

En fin d’intervention, les ouvrages seront soigneusement nettoyés et laissés en parfait état.

Localisation :
. s
e salle du Trésor : groupe de 3 marches d'accés a la salle

4.1.2. Création et pose de socles d'exposition

Plusieurs statues, statuettes ont été sélectionnés pour étre exposés dans la salle du Trésor. Les matériaux qui
les composent, mais aussi leurs dimensions, ne leur permettent pas nécessairement d'étre disposés dans les
vitrines. lls seront proposés sur des socles individuels.

Le titulaire du présent lot devra la conception, la fabrication et la mise en ceuvre de socles d’exposition destinés
a la présentation de sculptures ou statuettes ne pouvant étre exposées en vitrines, soit pour des raisons de
dimensions, soit pour des raisons de mise en valeur muséographique ou de compatibilité de conservation avec
les autres objets présentés.

La prestation comprendra :
- les relevés et études préalables
- la conception des socles
- la fabrication des structures et habillages
- les systemes de fixation et de sécurisation des ceuvres
- les fixations au sol
- toutes sujétions d’assemblage, de réglage et de finition
- la mise en ceuvre compléte sur site.

L'entreprise assurera sa parfaite coordination avec le lot n°01 - MAGONNERIE - PIERRE DE TAILLE - DECOR -
INSTALLATIONS GENERALES ET ECHAFAUDAGES en charge des percements des dalles en pierre pour scellement des
socles.

Dispositions générales
- Les dimensions et hauteurs des socles devront étre adaptées aux dimensions et poids des ceuvres présentées,
aux contraintes de stabilité et de slreté, aux conditions de présentation et de perception des ceuvres.

- Les socles devront présenter :
- une stabilité parfaite
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- une résistance adaptée aux charges supportées
- des dispositifs de sireté compatibles avec la protection des ceuvres exposées
- des systemes de fixation ou d’ancrage discrets et sécurisés.

- Les socles devront étre autoportants et renforcés afin de recevoir la charge des objets exposés.

- La technicité employée devra assurer la stabilité des mobiliers et dispositifs, et ce afin de respecter I'intégrité
des ceuvres.

Composition

- Les structures portantes de toutes les vitrines seront réalisées en acier PL 316 d'une épaisseur de 5 mm
minimum.

- Les socles seront de base carrée 40 x 40 cm mais la face avant se terminera en pointe, la partie supérieure
formant glacis et recevant les informations liées a I'objet exposé.

- Habillage de la structure par tole en acier.
- Les fixations d’assemblage seront invisibles.

- Le plateau supérieur, en contact avec I'ceuvre exposée, sera en verre, polycarbonate, polyméthacrylate de
méthyle (PLEXIGLAS®), ou équivalent. Les matériaux en contact ou a proximité des ceuvres doivent étre stables
et neutres chimiguement.

Finition
- L'habillage des socles sera réalisé dans une finition de type fer bruni, fer mat, laiton mat, ou finition équivalente,
validée par le maitre d'ceuvre et le CST.

Précautions particuliéres

- Les principes de scellement seront adaptés a la nature des supports existants et devront limiter au maximum les
atteintes aux dalles en pierres existantes. Les percements des dalles en pierre pour scellement des socles seront
effectués par le lot n°01.

- Les systemes de fixation des ceuvres devront étre sécurisés, démontables et adaptés a la nature des objets
exposés. Le basculement ou I'arrachement des objets exposés ne devront pas étre possible. Les principes de
fixation seront soumis a validation préalable de la maitrise d’ceuvre.

- 'ensemble des matériaux, revétements et systemes de fixation mis en ceuvre devra étre compatible avec les
exigences de conservation préventive.

Essais et validations

- Uentreprise devra fournir les plans d’exécution, notes techniques, principes de fixation et détails d’assemblage
nécessaires a la validation des ouvrages avant fabrication.

- Les finitions devront présenter une grande qualité d'exécution, des assemblages soignés et I'absence de fixation
visible.

Objets du Trésor concernées par la prestation
- Liste des statues et sculptures concernées par la prestation sur socle (Ens. 3 : Dévotion) :
> OMSF7300461 : Statue ; Bois ; h=110 cm ; I=38 cm ; pr= 30 cm (dimensions approximatives)

> OMSF7300472 : Statue ; Bois ; h =90 cm ; I= 35 cm ; pr= 18 cm (dimensions approximatives de la
Vierge)
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Localisation :
e salledu Trésor: 2 U, implantés le long de I'élévation intérieure ouest

4.1.3. Fourniture et pose d'accroches murales

Les tableaux ou hauts-reliefs sélectionnés pour étre exposés dans la salle du Trésor seront installés sur |'élévation
intérieure nord de I'ancienne chapelle, sous la fresque, ainsi que sur |'élévation sud sur les arcades en calcaire
sous clocher. Un tableau sera également présenté en partie haute de la vitrine murale est

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre des systemes d’accrochage destinés a la
présentation des ceuvres de la thématique iconographie.

Les dispositifs mis en ceuvre devront permettre une présentation stable, sécurisée et discrete des ceuvres tout
en respectant les supports existants ou créés.

La prestation comprendra :
- les relevés et repérages préalables
- les études d'implantation
- la fourniture des systémes d’accrochage
- les dispositifs de fixation et de sécurité
- toutes sujétions d’ajustement, de réglage et de finition
- la mise en ceuvre compléte sur site.

L'entreprise assurera sa parfaite coordination avec le lot n°01 - MAGONNERIE - PIERRE DE TAILLE - DECOR -
INSTALLATIONS GENERALES ET ECHAFAUDAGES en charge des percements dans les magonneries existantes pour
fixation des systemes d'accroches.

Dispositions générales
- Les systémes d'accroches proposés devront étre adaptés aux dimensions et poids des ceuvres, a la nature des
supports, aux contraintes de s(ireté et de conservation, et aux conditions de présentation muséographique.

- Les dispositifs d’accrochage devront garantir :
- une stabilité parfaite des tableaux et hauts-reliefs
- une résistance adaptée aux charges supportées
- une circulation d'air a I'arriere des ceuvres accrochées, pour leur bonne conservation
- des dispositifs de slireté compatibles avec la protection des ceuvres exposées
- des systemes de fixation ou d’ancrage discrets et sécurisés
- une manipulation sécurisée des ceuvres lors des opérations de pose ou de dépose

Précautions particuliéres

- Les systémes de fixation devront étre congus de maniére a limiter au maximum les atteintes aux maconneries
existantes. Les percements dans les magonneries existantes seront effectués par le lot n°01 - MAGCONNERIE -
PIERRE DE TAILLE - DECOR - INSTALLATIONS GENERALES ET ECHAFAUDAGES.

- Les prestations comprendront également toutes sujétions de dispositifs de slireté nécessaires a la protection
des ceuvres exposées, notamment systemes anti-décrochage, fixations sécurisées ou dispositifs antivol adaptés.

- lensemble des matériaux, revétements et systéemes de fixation mis en ceuvre devra étre compatible avec les
exigences de conservation préventive.
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Objets du Trésor concernées par la prestation
- Liste des tableaux et hauts reliefs concernés par la prestation (Ens. 4 : Iconographie) :
> OMSF7300459 : Haut-relief ; Bois ; h=66 cm ; I=63 cm ; pr= 18 cm (dimensions approximatives)
> OMSF7300460 : Tableau ; Bois ; h=110,5cm ; I=78 cm ; pr=5 cm (avec le cadre) ; h=96 cm ; I= 64,5

cm (sans le cadre) ; Sécuriser les points de suspente et écarter I'ceuvres des murs afin de permette une
circulation d’air.

> OMSF7300464 : Tableau ; Bois, toile ; h=158 cm ; 1=130,5 cm (dimensions sans cadre) ; h=177 cm ;
[=148,5 cm ; section 7,5x9 cm? (dimensions avec cadre)

>0OMSF7300471 : Tableau ; Bois ; h=104,5 cm ; |I=46 cm ; cadre : 118x60 ; Sécuriser les points de suspente
et écarter I'ceuvre des murs afin de permette une circulation d’air

Localisation :
e salle du Trésor

4.2. Vitrines muséales

Le présent article définit les prescriptions relatives a la création et a la mise en ceuvre de vitrines muséales
destinées a la présentation des objets du Trésor. Elles font I'objet de planches de détails dans le cahier graphique.

Les vitrines seront réalisées selon dessin de principe de I'architecte. L'entreprise devra en assurer la traduction
technique dans le cadre de ses études d'exécution, sans modification de l'intention architecturale du projet.

La prestation comprend la fourniture, la fabrication, 'acheminement, I'installation, le réglage et |la parfaite mise
en service des vitrines muséales, et dispositifs associés, destinés a la présentation et a la mise en slreté des
objets exposés dans la salle du Trésor de la cathédrale.

La conception des vitrines devra intégrer et anticiper I'intégration des équipements de traitement climatique,
des dispositifs de contrdle, des alimentations nécessaires et des accés techniques éventuels.

Lensemble des matériaux, revétements et systemes de fixation mis en ceuvre devra étre compatible avec les
exigences de conservation préventive de la collection :
- les vitrines des objets en métal éviteront |'utilisation de bois tannique tel que le chéne ou le chataignier.
- Les contreplaqués et les contrecollés sont considérés comme nocifs en raison des colles et acides tanniques
entrant dans leur composition, ils seront proscrits.
- Les matériaux en contact ou a proximité des ceuvres doivent étre stables et neutres chimiquement. Pourront
étre utilisés le verre, le polycarbonate, le polyméthacrylate de méthyle (PLEXIGLAS®), ou équivalent.

Les prestations comprennent également tous les ouvrages, équipements, accessoires, fixations, réglages, essais
et adaptations nécessaires a une parfaite finition et au parfait fonctionnement des installations, méme non
explicitement décrits au présent CCTP.

Les ouvrages devront notamment répondre aux exigences :
- de conservation préventive
- de présentation muséographique
- de sOreté des collections
- d’intégration architecturale dans un monument historique
- de durabilité et de facilité de maintenance.

Ainsi les prestations comprendront notamment :
- la prise de cotes, relevés sur site et vérification des dimensions réelles des ouvrages existants
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- les études d'exécution, coupes, détails de fabrication et d'assemblage

- la coordination avec les autres corps d'état et la vérification des interfaces techniques nécessaires a
I'intégration des vitrines

- la réalisation des prototypes, échantillons, maquettes ou essais demandés par la maitrise d'ceuvre ou le
CST

- la fourniture de I'ensemble des matériaux, vitrages, profils, quincailleries, dispositifs de fermeture,
équipements techniques et accessoires nécessaires

- la fabrication en atelier des structures, chassis, habillages, socles, supports et équipements associés

- les traitements de surface, protections anticorrosion, thermolaquages, patines et finitions

- le transport, I'emballage, la protection, le stockage provisoire et I'acheminement sur site de I'ensemble
des éléments

- les manutentions particulieres liées aux dimensions, poids ou fragilité des ouvrages

- la mise en ceuvre, le montage, I'assemblage, les réglages et les fixations définitives

- les raccords et ajustements nécessaires avec les ouvrages existants

- toutes sujétions liées aux tolérances des supports et aux écarts dimensionnels constatés sur site

- les protections provisoires des ouvrages pendant les travaux

- les nettoyages intermédiaires et finaux

- les essais de fonctionnement

- la remise des notices techniques, plans de récolement, fiches d'entretien et documents nécessaires a
I'exploitation des ouvrages.

Les percements, réservations et adaptations ponctuelles nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages du
présent lot seront réalisés par le lot n°01 - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - DECOR - INSTALLATIONS GENERALES ET
ECHAFAUDAGES, en coordination avec le présent lot.

Conception générale et études d'exécution

- L'entreprise devra réaliser I'ensemble des études d’exécution nécessaires a la fabrication des ouvrages,
comprenant notamment :

- relevés sur site

- plans d’exécution et de détails

- plans de fabrication

- notes techniques

- fiches techniques et échantillons des matériaux proposés

- principes de fixation et d’ancrage

- documentation relative aux dispositifs de slreté et de fermeture

- Les études devront étre soumises au visa de la matitrise d’ceuvre avant toute mise en fabrication.

- Les plans d'exécution devront présentés, pour chaque vitrine, les vues en plan, élévation et coupe, a |'échelle
1/10e. Les détails d'exécution seront au 1/5e ou 1/2e et devront présentés notamment, les profils d'angle, les
systemes de fermeture, les dispositifs de fixation.

- Les dimensions définitives de chaque vitrine seront prises sur gabarits apres exécution des travaux de magonnerie
et de restauration des élévations, afin de garantir I'ajustement précis aux parements et aux encadrements.

- Les vitrines seront congues pour permettre un acces aisé a lI'ensemble de leur contenu (manipulation des
objets, entretien, maintenance des équipements, intervention de conservation). Les systémes d'ouverture
seront dimensionnés pour permettre une ouverture a 90° minimum des vantaux.

- Compte tenu du caractere patrimonial du site, aucun percement, scellement ou fixation dans les ouvrages
anciens ne pourra étre exécuté sans validation préalable de la maitrise d’ceuvre. Ceux-ci seront réalisés par le lot
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n°01 - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - DECOR - INSTALLATIONS GENERALES ET ECHAFAUDAGES.

Structure et ossature des vitrines

- Les structures portantes de toutes les vitrines seront réalisées en acier PL 316 d'une épaisseur de 5 mm
minimum. Les assemblages seront soudés.

- Uintérieur de la vitrine sera réalisé en tole acier thermolaqué, teintes au choix du MOE, pour des questions de
conservation des ceuvres.

- Al'extérieur, habillage des montants par téle acier. Les surfaces seront livrées préparées pour recevoir la patine
d'habillage décorative. La compatibilité des préparations de surface avec le procédé de finition retenu sera
vérifiée.

- Les arétes en verre des vitrines devront étre renforcées par des cornieres anti-pinces soudées au chassis.
En acier, d’une épaisseur minimale de 30/10e de millimétres, les retours des corniéres devront mesurer 25
millimétres minimum.

- Aucun matériau en bois tannique ne sera utilisé a l'intérieur des vitrines destinées a accueillir des pieces
d'orfévrerie ou des métaux, en raison de la nocivité des acides tanniques pour ces matériaux.

Vitrages

- Sauf spécification contraire dans les articles particuliers, tous les vitrages des vitrines seront en verre feuilleté
muséal de sécurité extra-clair, anti-feu et anti-reflets, avec un traitement de surface anti-UV réduisant le passage
des rayonnements UV et filtrant le rayonnement infrarouge (IR) pour les vitrines comportant un éclairage
intérieur.

- Des verres feuilletés de sécurité classés P8B (anti-effraction selon la norme EN 356) seront mis en ceuvre pour
les vitrines présentant un enjeu de sireté particulier. lls seront de type Stadip, Macocco, Silatec ou équivalent.

- Les vitrages seront montés sur joints continus de faible module d'élasticité en matériau neutre et compatible
avec les exigences de conservation préventive, sans contact direct verre/métal.

Habillage extérieur

- L'habillage par téle métal des cadres des vitrines recevra une patine d'habillage au moyen d'un traitement
physico chimique par argenture et patine par oxydation, ou finition équivalente, validée par le maitre d'ceuvre
et le CST.

- Les finitions participeront pleinement a l'identité architecturale et muséographique du projet. Elles devront
présenter une qualité d'exécution irréprochable. L'habillage devra étre mis en ceuvre par un spécialiste en
traitement et revétement des métaux.

- Coordination pour la préparation des surfaces avant traitement de finition.

- Les travaux comprendront :
- les études d'exécution et fiches techniques des procédés proposés
- la réalisation d'échantillons et prototypes pour validation
- la préparation, le nettoyage et le traitement préalable des supports
- la fourniture et la mise en ceuvre des traitements décoratifs prescrits
- les opérations d'argenture, de nickelage et de patine
- les traitements de stabilisation, de protection ou de conservation des finitions
- les essais, contrdles et réglages nécessaires
- les protections provisoires pendant les travaux
- toutes sujétions de manutention, de raccord, de reprise et de finition
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- le parfait achévement des ouvrages

- Avant tout commencement d'exécution, l'entreprise réalisera et présentera a la maitrise d'ceuvre des
échantillons représentatifs des différentes finitions envisagées. Les échantillons devront permettre d'apprécier :
- les nuances de patine
- les effets d'oxydation
- les protections de surfaces proposées
- les textures

- Complément sur le traitement physico-chimique sur parements par argenture et oxydation :
> Les habillages par téle métal des vitrines murales, et vitrine cloche recevront une finition par traitement
physico-chimique par argenture et patine par oxydation, puis stabilisation par vernis, ou équivalent.

> Les procédés retenus devront présenter une résistance adaptée aux opérations courantes d'entretien et
d'exploitation tout en conservant I'aspect esthétique validé par la maitrise d'ceuvre.

- Complément sur la finition martelée sur habillage :
> Une partie des habillages par tole métal des vitrines recevra une finition martelée.

> La finition devra présenter un aspect homogene, régulier et soigné. L'entreprise devra fournir les
échantillons nécessaires permettant d'apprécier la texture, la profondeur du martelage,

Le choix définitif de la finition sera arrété apres réalisation d'échantillons et présentation sur site, afin d'évaluer les
interactions visuelles entre les ouvrages muséographiques, les objets exposés, les éclairages et les magonneries
restaurées.

Les prestations comprennent toutes sujétions de préparation des supports, faconnage, assemblage, traitements
de surface, protections, reprises et finitions nécessaires a la parfaite réalisation de |'ouvrage.

Equipements intérieurs

- Chaque vitrine sera équipée d'un dispositif de traitement climatique, détaillé dans le paragraphe 4.4.1. Mise en
ceuvre d'un traitement climatique du mobilier d'exposition et de stockage.

- Chaque vitrine sera équipée d'un systéme anti-intrusion (détecteurs d'ouverture et détecteurs de chocs), a la
charge du lot n° 05 - ELECTRICITE - COURANT FAIBLE - SSI.

- Les tablettes intérieures seront en verre feuilleté extra-clair. Elles seront réglables en hauteur pour permettre la
rotation des pieces selon le projet muséographique. Elles seront équipées de bandeau LED pour souligner leurs
tranches.

- L'éclairage intérieur sera réalisé par spots LED orientables intégrés a l'armature ou sur rail magnétique
positionné sur les montants périphériques. Les spots seront pilotés par un systeme de détection de présence
et d'automatisation (DALI, Casambi ou équivalent), les vitrines seront complétement éteintes en |'absence de
visiteurs. Le spectre lumineuxserasans UV ni IR et les caractéristiques techniques (lumen, puissance, température
de couleur) seront conformes aux recommandations de conservation des objets exposés.

- En coordination avec le lot n°05 - ELECTRICITE - COURANT FAIBLE - SSI, des réservations seront intégrées dans
la structure pour le passage des cables des systémes d'alarme (détecteur d'ouverture, capteur de vibration,
détecteur de présence intérieur) et du contréle d'acces par badge.

- Chaque objet exposé dans les vitrines sera associé a un cartel individuel renseignant des informations sur I'objet.
Des cartels groupés pourront également étre prévus pour les groupes d'objets similaires, selon scénographie.

Serrurerie et controle d'acces

- Sauf spécification contraire, toutes les vitrines seront équipées d'une serrure a cylindre de sécurité breveté
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(anti-crochetage, anti-percage, anti-arrachement) certifiée NF A2P, 3 étoiles. Les serrures seront de type Abloy
Protec ou Abloy Protec Clic ou Stremler, ou équivalent.

- Les gonds ou organes de rotation de la porte de la vitrine devront étre soudés au chassis, a I'intérieur de la
vitrine.

- Les vitrines désignées comme accessibles a I'affectataire pour les usages cultuels pourront intégrer un systeme
de controle d'accés par badge a radiofréquence (RFID), avec gestion centralisée permettant I'activation/
désactivation a distance et la définition du niveau d'acces par badge ; le systéme sera discret et intégré a la
structure sans modifier I'aspect extérieur de la vitrine.

- Les systémes de contrdle d'accés seront coordonnés avec le lot n°05 - ELECTRICITE - COURANT FAIBLE - SSI.

Fixations et mise en place

- Toutes les fixations au sol, aux murs et aux plafonds seront réalisées sans percement agressif des éléments de
pierre de taille ou des enduits restaurés, les scellements dans la magonnerie seront réalisés au mortier de chaux
via tiges inox.

- L'installation des vitrines dans la salle du Trésor sera réalisée en parfaite coordination avec les autres corps
d'état.

Réception et mise en service

- Aprés mise en place et raccordements électriques sur chantier, une réception finale contradictoire sera réalisée
avec vérification du fonctionnement complet de chaque vitrine : ouverture et fermeture des vantaux, serrures et
badges, éclairage et automatismes, contréleur d'humidité, systéme d'alarme.

- Le titulaire du présent lot devra remettre au maitre d'ceuvre et maitre d'ouvrage les documents de garantie
des vitrages classés P8B, les fiches techniques des contréleurs d'humidité et les notices de maintenance de
I'ensemble des équipements.

- Les vitrines seront livrées entierement opérationnelles, y compris toutes réservations, passages de cables,
dispositifs de fixation des ceuvres, intégration des équipements de régulation climatique, de détection intrusion
et d'éclairage nécessaires a leur fonctionnement, méme non explicitement décrits dans chaque article particulier.

Objectif de streté

- Les vitrines devront présenter un niveau de résistance homogéne sur I'ensemble de leurs composants. Le
niveau de protection devra étre global et concerner I'ensemble des éléments constitutifs de la vitrine (structure,
assemblages, ouvrants, charniéres, systemes de verrouillage, dispositifs de fixation au support, passages de
cables, trappes techniques, etc.), de maniére a éviter tout point faible susceptible de compromettre la slreté de
I'ensemble.

- Le niveau de résistance de chaque composant devra étre cohérent avec celui des autres éléments de la
vitrine. Aucun composant ne devra constituer un point d'attaque préférentiel permettant de contourner les
performances des autres dispositifs.

4.2.1. Création et installation d'une vitrine entre la salle du Trésor et le bas-cété

Apreés intervention du lot n°01 - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - DECOR - INSTALLATIONS GENERALES ET ECHAFAUDAGES
sur l'arcade entre le bas-coté et la salle du Trésor (dépose en démolition du bouchement et restauration de
I'encadrement), le titulaire du présent lot devra la conception, la fabrication et la mise en ceuvre d’une vitrine
dans l'arcade.
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L'ensemble vitrine sera constitué de deux parties distinctes :
- la partie inférieure constituera la vitrine proprement dite, et décrite dans le présent chapitre
- la partie supérieure de la vitrine sera un ouvrage en panneaux d'albatre, a la charge du lot n°03 - VITRAUX-
MENUISERIE - FERRONNERIE, et décrit dans le CCTP correspondant.

La présente vitrine regroupera des éléments de chaque ensemble thématique et servira de témoin de la collection
du Trésor puisqu'accessible a tous depuis le bas-coté.

La prestation comprendra :
- les études d'exécutions, relevés et plans de fabrication
- les prototypes et échantillons pour validation du maftre d'ceuvre et du CST
- la fourniture de I'ensemble des matériaux et équipements nécessaires
- la fabrication en atelier et in situ, compris transport, manutention et montage
- toutes sujétions de réglages, finition et raccords
- toutes sujétions nécessaires a la réalisation compléte de la vitrine

Volumétrie de la vitrine selon dessin du projet.
Dimensions de la vitrine dans I'arcade :
- adaptation a l'arcade (H sous arcade = 446 cm) : H sous ouvrage albatre = 290 cm x L =246 cm x P =32 cm.

L'entreprise assurera sa parfaite coordination avec le lot n°03 - VITRAUX - MENUISERIE - FERRONNERIE pour les
ajustements et réglages nécessaires a la parfaite réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Structure et ossature

- La vitrine s'adaptera a la morphologie de I'arcade (depuis le sol jusqu'a rencontre avec I'ouvrage en albatre en
partie haute, et a la charge du lot n°03 - VITRAUX - MENUISERIE - FERRONNERIE, selon les dimensions définitives
prises sur gabarit). La structure sera scellée au sol et aux piédroits.

- Structure portante en acier PL 316.

- La plinthe de la vitrine continuera visuellement la plinthe technique et permettra d'intégrer, derriere le capotage,
les équipements de traitement climatique de la vitrine. Un joint creux permettra I'intégration d'un ruban LED
pour ligne lumineuse en pied de vitrine.

- Uintérieur de la vitrine est réalisé en t6le acier thermolaqué pour des questions de conservation des ceuvres.
- Al'extérieur, habillage des montants par téle acier. Les surfaces seront livrées préparées pour recevoir la patine
d'habillage décorative. La compatibilité des préparations de surface avec le procédé de finition retenu sera
vérifiée.

Vitrages et serrurerie

- Parois vitrées sur les deux faces (coté bas-coté et coté salle du Trésor), en verre feuilleté de sécurité anti-
effraction classé P8B, extra-clair, anti-UV et anti-IR, anti feu, sur I'ensemble de la surface de présentation.

- Coté bas-coté, le verre de sécurité pourra étre complété par un verre a opacité contrélée sur présentation
d'échantillons et essais, pour moduler la visibilité de la vitrine et de la salle du trésor depuis le bas-c6té selon les
niveaux d'éclairement.

- Coté bas-coté, la paroi vitrée sera un vitrage unique fixe.

- Coté salle du Trésor, la paroi vitrée sera partitionnée par deux montants et une traverse créant deux vantaux
ouvrants latéraux toute hauteur (= 135 x h 215 cm) et une partie centrale composé d'un ouvrant (= 1156 x h 160
cm) et d'une imposte fixe (= 1 156 x h 105 cm). La hauteur de la traverse sera en cohérence avec la hauteur de la
traverse haute de la grille de cléture c6té bas-coté.
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- Les vantaux ouvrants seront articulés sur charniéres soudées au chassis et masquées. lls permettront I'accés a
I'intérieur de la vitrine pour manipulation des objets, entretien et maintenance.

- Serrures anti-effraction certifiée A2P 3 étoiles, avec cylindre breveté. Les serrures seront intégrées discretement
sans dénaturer |'aspect de la vitrine.

Finition
- L'habillage par t6le métal des cadres et montants intermédiaires recevra une finition de type fer bruni, fer mat,
laiton mat, ou finition équivalente, validée par le maitre d'ceuvre et le CST.

- Coordination pour la préparation des surfaces avant traitement de finition.

Equipements intérieurs

- Les objets de cette vitrines seront posés sur des plateaux fins et discrets en tole acier thermolaqué et porté par
une tige acier depuis le socle. La structure devra étre adaptée au poids des objets. Les plateaux seront réglables
en hauteur pour permettre la rotation des piéces selon le projet muséographique.

- L'éclairage intérieur sera réalisé par spots LED basse luminosité orientables, intégrés a I'armature ou sur rail
magnétique positionné sur les montants des modules. Les spots seront pilotés par un systeme de détection
de présence et d'automatisation (DALI, Casambi ou équivalent), la vitrine devra étre completement éteinte en
I'absence de visiteurs pour préserver les objets.

- Un socle ajouré permettra I'équipement de la vitrine avec les équipements de traitement climatique. Ce socle
présentera une surface biaise coté bas-coté pour le positionnement des cartels.

- Intégration de dispositifs de traitement climatique adaptés (volume de la vitrine = 1,6 m®) et d'un systéme anti-
intrusion sur chaque vantail.

- Capteur de température et d'humidité pour suivi hygrométrique.

Objets du Trésor concernées par la prestation

- Liste des objets dans la présente vitrine (Ens. 6 : Objets témoins) :
> OMSF7300468 : Sculpture ; Bois ; h=34 cm ; 1=20,3 cm ; pr=17 cm
> OMSF7300495 : Calice ; Argent ; h=25,3 cm ; d=8 cm ; (diameétre de la coupe) ; d=14,2cm (diameétre du
pied), pds=356 g.
>OMSF7300529 : Statuette ; Ivoire ; h=11,5; 1=3,4 cm ; pr=3,4 cm. Socle : h=3,6 cm ; I=7,1 cm; pr=3,6 cm
> OMSF7300549 : Ostensoir-soleil ; Bronze ; h=40 cm ; 1=18,5 cm ; pr=10,9 cm
> OMSF7300559 : Statuette ; Bois (?) ; h=51,5 cm ; I=16 cm ; pr=18 cm (dimensions non précises)
> OMSF7300577 : Ciboire ; Argent ; h=18,3 cm ; d=9,5 cm (diameétre de la coupe) ; d=10 cm (diametre
du pied)
> OMSF7300588 : Paire de reliquaires ; Métal ; h=33,5 cm ; [=19,5 cm ; pr=9 cm (dimensions d'un objet)

>0OMSF7300610 : Croix ; Bois ; h=55,5cm ; I=27 cm ; pr=6,5 cm (dimensions approximatives sans le socle)

Localisation :
e salle du Trésor : élévation intérieure sud, inscrit dans I'arcade réouverte entre la salle du Trésor et le bas-coté

4.2.2. Création et installation d'une vitrine meuble haute

Le titulaire du présent lot devra la conception, la fabrication et la mise en ceuvre d’une vitrine meuble haute
contre I'élévation intérieure nord, dans I'emprise de |'arcade en calcaire du clocher, a laquelle elle s'adaptera.
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La présente vitrine meuble abritera des objets de la thématique liée a la cathédrale. En partie haute, sa structure
biaise intégrera des spots d'éclairages de I'architecture de la salle.

La prestation comprendra :
- les études d'exécutions, relevés et plans de fabrication
- les prototypes et échantillons pour validation du maftre d'ceuvre et du CST
- la fourniture de I'ensemble des matériaux et équipements nécessaires
- la fabrication en atelier et in situ, compris transport, manutention et montage
- toutes sujétions de réglages, finition et raccords
- toutes sujétions nécessaires a la réalisation compléte de la vitrine

Volumétrie de la vitrine selon dessin du projet.
Dimensions de la vitrine meuble haute :
- adaptation a l'arcade : H sous arcade entre 340 et 390 cm x L =150 cm x P = entre 32 et 70 cm.

Structure et ossature des vitrines
- Structure portante en acier PL 316.

- La vitrine s'adaptera a la morphologie de I'arcade (depuis le sol jusqu'a rencontre de l'intrados de I'arcade,
selon les dimensions définitives prises sur gabarit). La structure prendra appui au sol et sera fixée a l'arriere et
sur le coté ouest aux magonneries.

- L'interface entre la partie haute de la vitrine et la magconnerie de I'arcade sera traité par un profil biais intégrant
un systéme d'éclairage de mise en valeur de la salle.

- Laplinthe de la vitrine continuera visuellement la plinthe technique et permettra d'intégrer, derriere le capotage,
les équipements de traitement climatique de la vitrine. Un joint creux permettra l'intégration d'un ruban LED
pour ligne lumineuse en pied de vitrine.

- Uintérieur de la vitrine est réalisé en t6le acier thermolaqué pour des questions de conservation des ceuvres.

- Al'extérieur, habillage des montants par téle acier. Les surfaces seront livrées préparées pour recevoir la patine
d'habillage décorative. La compatibilité des préparations de surface avec le procédé de finition retenu sera
vérifiée.

- Le fond de la vitrine, le tableau latéral ouest et le linteau seront constitué d'un panneau technique démontable,
indépendant des macgonneries existantes, permettant notamment l'intégration des systemes de fixation des
ceuvres et des équipements muséographiques. La finition du fond sera adaptée a la nature des collections
exposées, le matériau devra étre stable et neutre chimiquement, conformément aux mesures de conservation
préventive des objets. Les surfaces présenteront un aspect mat et non réfléchissant. Le choix du matériau de
fond et sa teinte seront définis apres présentation d'échantillons et de fiches techniques au maitre d'ceuvre.

Vitrages, serrurerie et controle d'acces

- Parois vitrées, a I'avant et sur la paroi latérale est, en verre feuilleté muséal de sécurité extra-clair anti-reflets,
anti-UV et anti-IR, anti feu, sur I'ensemble de la surface de présentation.

- La paroi vitrée frontale sera un vantail ouvrant articulés sur charnieres soudées au chassis et masquées a
I'intérieur de la vitrine, permettant I'accés a l'intérieur de 'ensemble de la vitrine.

- Serrures anti-effraction certifiée A2P 1 étoile minimum, avec cylindre breveté, le systeme intégrera un contréle
d'accés par badge permettant une tracabilité des ouvertures et une gestion centralisée. Les serrures seront
intégrées discretement sans dénaturer I'aspect de la vitrine.
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Patine d'habillage

- Les cadres extérieurs habillant la structure des vitrines recevront une patine d'habillage au moyen d'une
argenture et patine par oxydation, ou finition équivalente, ainsi qu'une finition martelée, telles que décrites
dans les prescriptions communes aux vitrines muséales.

- Coordination pour la préparation des surfaces avant traitement de finition.

Equipements intérieurs

- Les objets de cette vitrine seront essentiellement fixés sur la paroi du fond, qui devra avoir une structure
adaptée au poids des objets.

- La vitrine sera équipée d'une tablette intérieure en verre feuilleté extra-clair. Elle sera réglable en hauteur pour
permettre la rotation des pieces selon le projet muséographique.

- L'éclairage intérieur sera réalisé par spots LED basse luminosité orientables, intégrés a I'armature ou sur rail
magnétique positionné sur les montants des modules. Les spots seront pilotés par un systeme de détection
de présence et d'automatisation (DALI, Casambi ou équivalent), la vitrine devra étre completement éteinte en
I'absence de visiteurs pour préserver les objets.

- Intégration de dispositifs de traitement climatique adaptés (volume de la vitrine = 1,5 m?) et d'un systéeme anti-
intrusion sur chaque vantail.

- Capteur de température et d'humidité pour suivi hygrométrique.

Eclairage en partie haute

- La vitrine sera prolongée en partie supérieure par un ouvrage de couronnement destiné a assurer la transition
entre le mobilier muséal et la morphologie de I'arcade. Cet ouvrage sera réalisé en continuité des habillages en
tole métal de la vitrine et prendra la forme d'un bandeau facetté épousant le profil de I'arcade.

- Le couronnement sera constitué d'une ossature en acier indépendante fixée a la structure de la vitrine et
intégrera un dispositif d'éclairage sur rail destiné a la mise en valeur des volumes et détails de I'architecture
existante.

- L'ensemble sera mis en ceuvre au-dessus du plafond de la vitrine.

- L'ensemble sera constitué de rails techniques sur deux hauteurs, dissimulés en arriere de la tole métal d'habillage
de la partie supérieure de la vitrine. Ces rails recevront 4 mini-projecteurs LED orientables permettant un réglage
précis des faisceaux lumineux vers les éléments architecturaux a mettre en valeur.

- Les équipements seront intégrés de maniere discrete dans le volume de la vitrine afin qu'aucune source
lumineuse, cablage ou équipement technique ne soit directement visible par le public.

- Les découpes de I'habillage en t6le métal seront exécutés avec soin, aux dimensions adaptées aux éclairages qui
s'y inscriront (dimensions = 15 x 15 cm).

- L'ouvrage fera |'objet de dessins d'exécution détaillés pour validation préalable du maitre d'ceuvre.

- Coordination avec le lot n°05 pour |'intégration des équipements.

Caractéristiques objets exposés
- Les objets de la collection du Trésor qui seront exposés dans la présente vitrine murale sont au nombre de 16.

- 1 de ces objets, une crosse, est susceptible d'étre utilisé par I'affectataire lors de certaines fétes ou temps
liturgiques (OMSF 7300 455).

- Matériaux des objets exposés : papier, textile, métal, bois
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- Liste des objets dans la vitrine meuble haute (Ens. 5.2. : Cathédrale) :
> OMSF7300455 : Crosse en trois éléments, noeud cylindrique ; Argent ; h=187,5 cm ; =18 cm
> OMSF7300463 : Croix de procession ; Argent ; h=285 cm ; |=49,5 cm ; pr=22 cm
> OMSF7300465 : Croix de procession ; Argent ; h=95 cm ; [=50 cm ; pr=20 cm (dimensions sans la
hampe)
> OMSF7300526 : Croix pectorale ; Argent (?), cristal de roche ; h=11cm ; I=7 cm
> OMSF7300527 : Epingle ; Métal argenté, améthyste ; h=5,5 cm ; 1=1,5 cm
> OMSF7300530 : Epingles (3) ; Or, pierre translucide ; dimensions non prises
> OMSF7300567 : Pupitre ; Bois ; h=16,1 cm (en position fermée) ; 1=34,7 cm ; pr=35,6 cm (dimensions
non précises)
> OMSF7300583 : Croix de procession ; Bois, bronze ; h=34,5 cm ; I=17 cm ; pr=6,5 cm
> OMSF7300592 : Livre ; Cuir, papier ; h=47,5 cm; |=32 cm; pr=18 cm ; Exposer et ouvrir l'ouvrage avec
un lutrin, poids important de la reliure
> OMSF7300595 : Livre ; Parchemin ; h=14,5 cm ; I1=8,5 cm ; pr=6,6 cm
>0OMSF7300597 : 2 Livres ; Papier, cuir ; h=17 cm ; 1=10 cm ; pr=3,4 cm ; prévoir un lutrin pour l'ouverture
du livre
> OMSF7300598 : Tableau ; Bois, soie ; h=33 cm; [=41 cm ; pr=3,8 cm
> OMSF7300606 : Imprimé ; Papier ; h=27 cm ; I=20,8 cm ; A protéger de la lumiéere, stocker dans un
environnement sain

> OMSF7300613 : Tableau ; Bois, soie ; h=17 cm ; [=20,5 cm ; pr=1,5 cm ; a 'abris de la lumiére et de la
sécheresse (sortir de la vitrine si elle est parfois allumée) et conserver avec une température et HR les
plus stables possibles.

> OMSF7300614 : Crucifix ; Métal ; dimensions non prises
> OMSF7300618 : Médaille ; Bronze ; d=3,4 cm

Localisation :
e salle du Trésor : contre |'élévation intérieure nord

4.2.3. Création et installation d'une vitrine cloche

Le titulaire du présent lot devra la conception, la fabrication et la mise en ceuvre d’une vitrine muséale de type
vitrine cloche, destinée a la présentation du diptyque en ivoire, piece majeure de la collection du Trésor.

La vitrine sera implantée de maniére centrale dans I'espace d’exposition afin de permettre une perception de
I'ceuvre sur I'ensemble de son pourtour et une circulation libre du public autour du dispositif.

La prestation comprendra :
- les études d'exécutions, relevés et plans de fabrication
- les prototypes et échantillons pour validation du maitre d'ceuvre et du CST
- la fourniture de I'ensemble des matériaux et équipements nécessaires
- la fabrication en atelier et in situ, compris transport, manutention et montage
- toutes sujétions de réglages, finition et raccords
- toutes sujétions nécessaires a la réalisation compléte de la vitrine
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Dimensions de la vitrine cloche :
- socle : H=100 cm, plan hexagonal, c6tés de 38 cm
- cloche vitrée : H = 84 cm (dont 6 cm de recouvrement avec le socle)

Structure de la vitrine

- La vitrine cloche se décompose en : un socle, un plateau et un capot vitré.

- Socle composé d'un f(t central porteur en acier PL 316, de section hexagonale, sur lequel repose la cloche
vitrée.

- Intégration dans le fat :

- d'un compartiment pour les dispositifs de traitement climatique.
- du cablage électrique nécessaires aux divers équipements, en passage intérieur dissimulé.

- Habillage du socle par tble acier, avec finition des arétes soigneusement meulées et polies. Les surfaces seront
livrées préparées pour recevoir la finition décorative. La compatibilité des préparations de surface avec le
procédé de finition retenu sera vérifiée.

- Sur chacune de ses faces, le socle sera animé d'un renfoncement concave en forme de parabole.

Patine d'habillage

- Le socle en téle métal recevra une patine d'habillage au moyen d'une argenture et patine par oxydation, ou
finition équivalente, ainsi qu'une finition martelée, telles que décrites dans les prescriptions communes aux
vitrines muséales.

- Coordination pour la préparation des surfaces avant traitement de finition.

Vitrages

- Parois vitrées de la cloche en verre feuilleté de sécurité anti-effraction classé P8B (EN 356), extra-clair, anti-
reflets, anti-UV (filtration UV > 99 %) et anti-IR. L'ivoire est I'un des matériaux les plus sensibles au rayonnement
lumineux et les exigences de filtration devront étre maximales.

- Un vantail ouvrant, par rotation, permettra I'accés a |'objet par le personnel autorisé. Le systeme d'ouverture
sera intégré discretement sans dénaturer I'aspect de la vitrine.

Serrurerie

- Serrure anti-effraction certifiée A2P 3 étoiles, avec cylindre breveté, le systeme intégrera un contréle d'accés
par badge permettant une tracabilité des ouvertures et une gestion centralisée.

- Verrouillage de la cloche au niveau du sur-plateau. La serrure sera intégrée discrétement sans dénaturer I'aspect
de la vitrine.

Equipements complémentaires

- La conception du socle devra intégrer un systéme de fixation discret pour I'accroche de loupes autour du flt
(filins métalliques, supports, etc.). Celles-ci seront accessibles autour de la vitrine pour observer I'ceuvre plus en
détails.

- Socle de présentation adapté a la mise en valeur de I'objet exposé. Des essais de présentation et hauteurs
seront présentés pour validation.

- L'éclairage intérieur sera réalisé par spots LED tres basse luminosité, montés sur pieds dans les quatre coins de
la cloche. Les spots seront pilotés par un systeme de détection de présence et d'automatisation (DALI, Casambi
ou équivalent), la vitrine devra étre complétement éteinte en I'absence de visiteurs pour préserver le matériau.
L'éclairement total sera réglé a 60 lux maximum, conformément aux recommandations de conservation pour
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I'ivoire. Eclairé par intermittence, la quantité de flux lumineux pourra étre augmenté en proportion.
- Intégration d'un dispositif de traitement climatique adapté (volume = 0,4 m3) et d'un systéme anti-intrusion.

- Capteur de température et d'humidité pour suivi hygrométrique.

Caractéristiques objet exposé
- Liste des objets dans la vitrine cloche :
> OMSF73004438 : Diptyque ; lvoire ; h=28,1 cm (sans les béliéres) ; I=12,7 (chaque feuillet) ; pr=1,5 cm

Localisation :
e salle du Trésor : au centre de la piece, selon position MOE

4.2.4. Création et installation d'une vitrine murale toute hauteur

Le titulaire du présent lot devra la conception, la fabrication et la mise en ceuvre d’une vitrine muséale murale
contre |'élévation intérieure est. La vitrine comprendra plusieurs modules distincts, dans I'emprise de I'arcade
en calcaire du clocher, sur toute la surface du mur.

L'ancienne ouverture entre la chapelle et |a sacristie sera intégrée a la vitrine et sera traitée, ultérieurement, en
scénographie spécifique pour le jeune publicau moyen d'un diorama sur la liturgie, conformément au programme
muséographique. La présente vitrine murale accueillera les thématiques correspondants a la liturgie. En partie
haute, la vitrine intégrera un caisson permettant de loger un tableau.

La prestation comprendra :
- les études d'exécutions, relevés et plans de fabrication
- les prototypes et échantillons pour validation du maitre d'ceuvre et du CST
- la fourniture de I'ensemble des matériaux et équipements nécessaires
- la fabrication en atelier et in situ, compris transport, manutention et montage
- toutes sujétions de réglages, finition et raccords
- toutes sujétions nécessaires a la réalisation compléte de la vitrine

Un renforcement de paroi c6té sacristie sera préalablement mis en ceuvre, et réalisé par le lot n°01 - MAGONNERIE
- PIERRE DE TAILLE - DECOR - INSTALLATIONS GENERALES ET ECHAFAUDAGES.

Dimensions de la vitrine murale :
- adaptation a l'arcade : H sous clé =528 cm x L arc =430 cm x P = 50 cm.

Structure et ossature des vitrines

- Chassis porteur en acier, décomposé en plusieurs modules verticaux et horizontaux selon le calepinage du
projet : un module haut intégrant un tableau de I'ensemble iconographique, et un module bas (thématique
correspondant a la liturgie), chacun doté de son propre systeme d’ouverture.

- Lintérieur de la vitrine est réalisé en t6le acier thermolaqué et verre pour des questions de conservation des
ceuvres.

- Al'extérieur, habillage des montants par tdle acier. Les surfaces seront livrées préparées pour recevoir la patine
d'habillage décorative. La compatibilité des préparations de surface avec le procédé de finition retenu sera
vérifiée.

- La vitrine s'inscrira sur I'ensemble de I'élévation est (depuis le sol jusqu'a la hauteur maximale compatible avec
I'architecture), adapté au gabarit de I'arcade. La structure prendra appui au sol et sera fixée latéralement aux
magonneries.
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- Les interfaces entre la vitrine et les magonneries existantes de I'arcade seront traitées par des profils adoucis
(biais, pans coupés, doucines ou équivalent). lls feront I'objet de dessins d'exécution détaillés et de maquettes
pour présentation a la maitrise d'ceuvre.

Organisation intérieure en modules

- Module haut : le module supérieur de la vitrine comprendra un caisson central afin d'intégrer, c6té externe
mais dans la continuité de surface du vitrage, un tableau. Les dimensions du caisson seront adaptées au tableau
exposé. De part et d'autre, la vitrine regroupera des objets de la thématique liturgie et présentant les dimensions
les plus grandes pour étre visibles depuis la salle.

- Module bas : le module inférieur de la vitrine sera décomposé visuellement en 3 parties, séparées par 2
montants verticaux en acier, alignés au caisson en partie supérieure.

- Les tablettes intérieures seront en verre feuilleté extra-clair. Elles seront réglables en hauteur pour permettre
la rotation des piéces selon le projet muséographique.

- Les tableaux latéraux, a I'arriere des montants verticaux, seront en verre feuilleté extra-clair.

- Le fond de la vitrine sera constitué d'un panneau technique démontable, indépendant des maconneries
existantes, permettant notamment l'intégration des systemes de fixation des ceuvres et des équipements
muséographiques. La finition du fond sera adaptée a la nature des collections exposées, le matériau devra étre
stable et neutre chimiquement, conformément aux mesures de conservation préventive des objets. Les surfaces
présenteront un aspect mat et non réfléchissant. Le choix du matériau de fond et sa teinte seront définis apres
présentation d'échantillons et de fiches techniques au maitre d'ceuvre et au CST.

Vitrages, serrurerie et contrdle d'acces
- Parois vitrées en verre feuilleté muséal de sécurité extra-clair anti-reflets, anti-UV et anti-IR, anti feu, sur
I'ensemble de la surface de présentation.

- Chague module sera équipé de vantaux ouvrants indépendants articulés sur charniéres soudées au chassis et
masquées a l'intérieur de la vitrine, permettant I'accés a chaque zone thématique sans ouvrir 'ensemble de la
vitrine.

- Serrures anti-effraction certifiée A2P 1 étoile minimum, avec cylindre breveté, le systeme intégrera un contréle
d'accés par badge permettant une tracabilité des ouvertures et une gestion centralisée. Les serrures seront
intégrées discretement sans dénaturer I'aspect de la vitrine.

Patine d'habillage

- Les cadres extérieurs habillant la structure des vitrines recevront une patine d'habillage au moyen d'une
argenture et patine par oxydation, ou finition équivalente, ainsi qu'une finition martelée, telles que décrites
dans les prescriptions communes aux vitrines muséales.

- Coordination pour la préparation des surfaces avant traitement de finition.

Equipements intérieurs

- L'éclairage intérieur sera réalisé par spots LED basse luminosité orientables, intégrés a I'armature ou sur rail
magnétique positionné sur les montants des modules. Les spots seront pilotés par un systeme de détection
de présence et d'automatisation (DALI, Casambi ou équivalent), la vitrine devra étre completement éteinte en
I'absence de visiteurs pour préserver les objets.

- Intégration de dispositifs de traitement climatique adaptés (volume total de la vitrine = 5 m3) et de systémes
anti-intrusion sur chaque vantail.

- Capteur de température et d'humidité pour suivi hygrométrique.
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Caractéristiques objets exposés

- Les objets de la collection du Trésor qui seront exposés dans la présente vitrine murale sont au nombre de 39,
et 1 tableau (en face externe de la vitrine).

- 3 de ces objets sont susceptibles d'étre utilisés par |'affectataire lors de certaines fétes ou temps liturgiques
(OMSF 7300 506 - 508 - 513). IIs seront prioritairement regroupés dans un méme module pour limiter les acces
a la vitrine.

- Matériaux des objets exposés : principalement métal
- Liste des objets en partie haute, hors vitrine (thématique : Iconographie) :

>0OMSF7300464 : Tableau Notre Dame des Sept Douleurs ; Bois, toile ; h=158 cm ; 1=130,5 cm (dimensions
sans cadre) ; h=177 cm ; 1=148,5 cm ; section 7,5x9 cm? (dimensions avec cadre)

- Liste des objets dans la vitrine murale (thématique : Liturgie) :
- en partie haute :

> OMSF7300464 : Tableau ; Bois, toile ; h=158 cm ; 1=130,5 cm (dimensions sans cadre) ; h=177 cm ;
[=148,5 cm ; section 7,5x9 cm? (dimensions avec cadre)

> OMSF7300470 : Paire de chandeliers ; Bois ; h=93 2 93,5 cm ; I=27 cm ; pr=27 cm
> OMSF7300550 : Ostensoir-soleil ; Argent ; h=80cm ; I=38 cm ; pr=20cm
> OMSF7300551 : Ostensoir-soleil ; Argent ; h=92 cm ; I=44 cm ; pr= 19,5 cm

- en partie basse :
> OMSF7300451 : 2 Clochettes d'autel ; Bronze ; h=45cm ; d=30cm ; h=35cm ; d=32 cm
> OMSF7300456 : Cruche ; Cuivre ; dimensions non précisées
> OMSF7300466 : Clochette d'autel ; Bronze ; h=24,5cm ; d=13 cm
> OMSF7300500 : Paténe ; Argent ; d= 16,1 cm ; pds=158 g
> 0OMSF7300502 : Calice, paténe, 2 burettes, plateau ; Argent ; calice : h=26,6 cm ; d= 11,3 cm (diametre
de la coupe) ; d= 16,3 cm (diametre du pied) ; paténe : d= 16,6 cm ; burettes : h=17 cm ; I= 6,6 cm
(largeur des pieds) ; pr=9,2cm; plat:1=31cm; =19 cm
> OMSF7300503 : 2 Burettes, plateau ; Argent ; burettes : h=15cm ; I1=7,4cm ; pr=7,6 cm ; pds=206 g
(poids de chaque burette); plat: h=4,8 cm ; I=29,2cm ; pr=17,3cm ; pds=379 g
> 0OMSF7300504 : Calice, paténe ; Argent ; calice : h=24,6 cm ; d=10,2 cm (diameétre de la coupe) ; d=16,5
cm (diameétre du pied) ; paténe : d=16,8 cm
> OMSF7300506 : Calice ; Argent ; h= 29,8 cm ; d= 9,6 cm (diametre de la coupe) ; d= 16 cm (diametre
du pied) ; pds=984 g
>0MSF7300508 : Navette a encens ; Argent; h=10cm; 1=16,5cm ; pr=7 cm (dimensions approximatives)
> OMSF7300511 : Aiguiere, bassin ; Argent ; aiguiere : h=27 cm ; I=10cm ; pr=11 cm ; pds= 512 g ;
bassin:h=7,3cm ;=36 cm; pr=20,5cm; pds=516g
> 0MSF7300512 : Paténe ; Argent ; d=13,8 cm ; pds=110 g
> 0OMSF7300513 : Encensoir ; Argent ; h=30cm ; I= 14,5 cm (dimensions approximatives)
> OMSF7300514 : Calice ; Argent ; h=24,3 cm ; d=8,5 cm (diamétre de la coupe) ; d=14,5 (diametre du
pied); pds=310g
> OMSF7300517 : Calice ; Métal ; h=20 cm ; d=10 cm (diamétre de la coupe) ; d=15 cm (diamétre du
pied)
> OMSF7300520 : Paténe ; Argent ; d=14,5cm ; pds=80¢g
> 0OMSF7300523 : Calice ; Argent ; h=20,6 cm ; d=9,2 cm (diameétre de la coupe) ; d= 13,2 cm (diametre
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du pied) ; pds=352¢g

> OMSF7300524 : Pyxide ; Cuivre ; h=10,3cm ; d=7,3cm

> OMSF7300525 : Baiser de paix ; Argent; h=19,2cm; |1=12,6 cm; pr=4,6 cm ; pds=198 g

> OMSF7300528 : 2 Burettes ; Argent ; h=14cm;1=8,2cm; pr=6cm; pds=122get 115¢g

> OMSF7300532 : 2 Réserves aux saintes huiles ; Métal ; h=13cm ;1=9,5cm ; pr=5cm

> OMSF7300536 : Coffret ; Etain ; h=13 cm; I=10 cm; pr=5,5 cm

> OMSF7300537 : Ampoule a huile ; Etain ; h=18 cm ; d= 3 cm

> OMSF7300540 : Calice ; Argent ; h=28 cm ; d=14,2 (diametre de la coupe) ; d=8,8 cm (diamétre du
pied); pds=392 g

> OMSF7300541: Calice ; Argent ; h=30,7 cm ; d=9,5 cm (diametre de la coupe) ; d=15,5 cm (diametre
du pied) ; pds=671g

> OMSF7300543 : Calice ; Argent ; h=30 cm ; d=9 cm (diamétre de la coupe) ; d=16,2 cm (diametre du
pied) ; pds =958 g

> OMSF7300544 : Calice ; Argent ; h=30 cm ; d= 9,2 cm (diamétre de la coupe) ; d= 14,9 cm (diametre
du pied) ; pds=510g

> OMSF7300548 : Calice ; Argent ; h=22,7 cm ; d= 10 cm (diameétre de la coupe) ; d= 14,5 cm (diametre
du pied) ; pds=451¢g

> 0OMSF7300554 : Aiguiere, bassin, bougeoir ; Métal ; aiguiére : h=30cm ; d= 10,1 cm (diametre du pied)
;pr=17,5cm; bassin: h=3,5cm;1=34,2 cm; pr=26,5 cm ; bougeoir : h=9,5cm ; I=35,6 cm ; pr=16,5cm
> OMSF7300556 : Paténe ; Argent ; d=13,5cm ; pds=93 g

> OMSF7300558 : Pupitre ; Bois ; h=29,7 cm ; 1=36,5 cm ; pr=34,2 cm

> OMSF7300568 : Calice, patene ; Argent ; calice : h=29 cm ; d=9,5 cm (diameétre de la coupe) ; d=16,2
cm (diametre du pied) ; pds=79 g ; patene : d=15,7 cm ; pds=139 g

> OMSF7300573 : Calice ; Argent ; h=26 cm ; d= 8 cm (diameétre de la coupe) ; d= 14,3 cm (diamétre du
pied) ; pds=333 g

> OMSF7300579 : Paire de chandeliers ; Cuivre ; h=36 cm ; |= 13 cm (avec la bobéche)

> 0OMSF7300582 : Lanterne ; Laiton ; h=22cm ; |=11,5cm

>0OMSF7300591 : Livre ; Cuir, papier ; h=44 cm; |=32 cm ; pr=4,5 cm ; Prévoir lutrin pour la présentation
de l'ouvrage

Localisation :
e salle du Trésor : contre I'élévation intérieure est

4.2.5. Equipement de la vitrine néo-médiévale conservée

Le titulaire du présent lot devra I'équipement de la vitrine néo-médiévale conservée et préalablement restaurée
et adaptée par le lot n°03 - VITRAUX - MENUISERIE - FERRONNERIE.

La présente vitrine accueillera les objets liés a la thématique "Dévotion" et comprendra des reliquaires et des
statuettes.

La prestation comprendra :
- les études d'exécutions, relevés précis de la vitrine conservée restaurée, et plans de fabrication
- les prototypes et échantillons pour validation du maftre d'ceuvre et du CST
- la fourniture de I'ensemble des matériaux et équipements nécessaires
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- la fourniture et pose d'une serrure de sécurité avec systéeme d'accés par badge
- toutes sujétions de réglages, finition et raccords

- toutes sujétions nécessaires a la réalisation compléte de la vitrine

- toutes précautions de I'armoire existante

L'entreprise assurera sa parfaite coordination avec le lot n°03 - VITRAUX - MENUISERIE - FERRONNERIE en charge
de la restauration préalable de la vitrine néo-médiévale pour anticiper les informations nécessaires a la mise en
ceuvre des équipements adaptés.

Aprés intervention en restauration par le lot n°03 - VITRAUX - MENUISERIE - FERRONNERIE, le titulaire du présent lot
devra le relevé précis de I'armoire néo-médiévale pour l'intégration des équipements intérieurs.

Serrurerie et contrdle d'acces

- La paroi du fond sera en tble acier thermolaqué doublée d'un panneau technique intérieur permettant
notamment l'intégration des systemes de fixation de certains objets et des équipements muséographiques.
La finition du fond sera adaptée a la nature des collections exposées, le matériau devra étre stable et neutre
chimiquement, conformément aux mesures de conservation préventive des objets. Les surfaces présenteront
un aspect mat et non réfléchissant. Le choix du matériau de fond et sa teinte seront définis apres présentation
d'échantillons et de fiches techniques au maitre d'ceuvre et au CST.

- Pose d'une serrure de sécurité, le systéme intégrera un controle d'acces par badge permettant une tracabilité
des ouvertures et une gestion centralisée. Les serrures seront intégrées discretement sans dénaturer I'aspect de
la vitrine.

Equipements intérieurs

- L'éclairage intérieur sera réalisé par spots LED basse luminosité orientables, intégrés a I'armature ou sur rail
magnétique positionné sur les montants des modules. Les spots seront pilotés par un systeme de détection
de présence et d'automatisation (DALI, Casambi ou équivalent), la vitrine devra étre completement éteinte en
I'absence de visiteurs pour préserver les objets.

- Intégration de dispositifs de traitement climatique adaptés (volume total de la vitrine = 0,8 m3, exposition de
matériaux multiples) et d'un systeme anti-intrusion.

- Capteur de température et d'humidité pour suivi hygrométrique.

Caractéristiques objets exposés

- Les objets de la collection du Trésor qui seront exposés dans la vitrine dans |I'armoire néo-médiévale sont au
nombre de 8.

- Matériaux des objets exposés : matériaux composites (métal, bois, tissus, os)

- Dimensions et systémes d'accroches variables.

- Liste des objets dans la vitrine néo-médiévale conservée (Ens. 3 : Dévotion) :
> OMSF7300454 : Reliquaire ; Bois ; h=56 cm ; I=52,5cm ; pr=28,5cm
> OMSF7300553 : Reliquaire ; Métal, ivoire ; dimensions non prises ; Si I'objet suspendu, I'accrocher en
plusieurs points en raison de son poids

> OMSF7300561 : Statue-reliquaire ; Bois ; h=29,5cm ; 1=9,6 cm ; pr=6,2 cm

> OMSF7300562 : Statue-reliquaire ; Bois ; h=37 cm ; I=12 cm ; pr=10 cm

> OMSF7300565 : Bras-reliquaire ; Bois ; h=47,7 cm ; 1=15,5 cm ; pr=10 cm

> OMSF7300586 : Statuette ; Bois ; h=56 cm ; I= 20,5 cm ; pr= 15 cm (dimensions approximatives)
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> OMSF7300589 : 3 Reliquaires ; Bois ; reliquaire rectangulaire : h= 22 cm ; 1= 32,2 cm ; pr=20cm ;
chacune des deux reliquaires : h=24cm; I=16 cm ; pr=11cm

> OMSF7300617 : Reliquaire ; Métal ; h=4,3cm ; d=2,9 cm

Localisation :
e salle du Trésor : vitrine néo-médiévale conservée, élévation intérieure ouest

4.3. Mobilier de stockage

4.3.1. Fourniture et pose de mobiliers de conservation et stockage des objets du Trésor

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la livraison, I'installation et le réglage de mobiliers destinés a la
conservation et au stockage des objets de la collection du Trésor dans la salle de réserve.

Les mobiliers proposés ne sont pas réalisés sur mesure mais devront répondre aux exigences de conservation
préventive, de slreté, d’ergonomie et de fonctionnalité propres aux différentes typologies d'objets de la
collection.

Les travaux comprendront :
- la fourniture des mobiliers
- la livraison sur site
- le montage et I'installation
- les réglages et adaptations
- toutes sujétions de fixation, stabilisation et mise a niveau
- le nettoyage apreés intervention.

Les mobiliers devront permettre :
- un acces simple et sécurisé aux ceuvres ;
- une manipulation facilitée des objets ;
- des conditions de stockage compatibles avec la conservation préventive.

O Armoires fermées vitrées

Afin de permettre les conditions de conservation adéquates, le stockage des pieces d’orfevrerie sera assuré par
trois armoires métalliques fermées.

L'une sera positionnée contre |'élévation intérieure est, les deux autres contre la cloison créée.

Caractéristiques des armoires

- Afin de répondre aux besoins de stockage de la collection, il est prévu 3 armoires, aux dimensions hors tout
minimales de : H 195 x L 120 x P 40 cm.

- Chaque armoire devra comporter :
- trois niveaux de rayonnage minimum
- des tablettes réglables en hauteur par pas de 15 mm
- une ouverture des portes a 180° minimum
- un systeme de fermeture a clé.

- Les portes seront vitrées pour permettre une visualisation facilitée des objets et éviter |I'ouverture trop fréquente
des armoires traitées climatiquement.

- Les armoires devront présenter une bonne étanchéité a I'air afin de limiter les échanges avec I'air ambiant.
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- Les mobiliers en acier galvanisé ne seront pas admis en raison des réactions du matériau avec I'orfévrerie. Les
éléments métalliques devront étre réalisés en métal thermolaqué ou recouvertes de peinture époxy, ou finition
équivalente compatible avec les exigences de conservation préventive.

Prescriptions complémentaires

- Les armoires devront permettre I'intégration des dispositifs de traitement climatique prévus au présent marché,
et décrits au paragraphe 4.4. Traitement climatique, comprenant notamment les systemes actifs de régulation
hygrométrique et les stabilisateurs passifs complémentaires.

- Les équipements intérieurs devront étre modulables et adaptés aux typologies des objets conservés.
- Les tablettes recevront une protection en mousse de polyéthyléne d’'une épaisseur minimale de 2 mm.

- Afin de limiter les risques de ternissure des objets d’orfevrerie, I'intérieur des tablettes pourra recevoir un
revétement complémentaire de type Pacific Silvercloth® ou équivalent.

0 Racks

Les objets en bois ou en matériaux composites de la collection du Trésor ainsi que les arts graphiques seront
stockés sur des racks ouverts positionnés au centre de la piece. lls seront constitués de quatre modules assemblés
pour permettre de s'adapter aux différents formats des objets et pour que les objets volumineux puissent
déborder sur les modules voisins.

Caractéristiques des modules de rack

- Les racks devront étre constitués de modules métalliques, robustes et modulables. Les matériaux plastiques et
les contreplaqués seront proscrits.

- Chaque module aura pour dimensions approximatives : L 120 x P 60 cm

Localisation :
e salle de réserve

4.4. Traitement climatique

Relativement aux regles de conservation préventive, les objets de la collection du Trésor, exposés ou stockés,
devront étre maintenus dans des conditions climatiques propices a leur bonne conservation. Les conditions
climatiques générales de la salle du Trésor et de la salle de réserve ne feront pas I'objet d’un traitement spécifique,
celles-ci restant soumises aux variations ambiantes du batiment, aux usages ainsi qu'aux conditions extérieures.

Le présent article concerne donc le traitement climatique autonome des vitrines d’exposition dans la salle du
Trésor et des armoires de stockage fermées dans la salle de réserve, indépendamment des volumes ambiants
des deux salles, afin d’assurer a chaque ensemble de conservation un environnement climatique adapté aux
objets qu’il contient.

Dispositions spécifiques
- Taux d'hygrométrie a atteindre selon la nature des objets (HR = Humidité Relative) :

> orfévrerie : 30 % <HR <40 %
> livres, papier et surtout parchemin : 40 % < HR <50 %
> autres matériaux dont bois et textile : 50 % < HR < 60 %
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- Les variations journaliéres ne doivent pas dépasser 5 %.

4.4.1. Mise en ceuvre d'un traitement climatique du mobilier d'exposition et de stockage

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, I'intégration, le raccordement, les réglages et la mise en service des
dispositifs de traitement climatique des vitrines d’exposition et mobiliers de stockage des collections du Trésor.

Le systeme mis en ceuvre devra permettre de maintenir un environnement climatique adapté aux objets
conservés, indépendamment des variations hygrométriques du volume ambiant.

Chaque vitrine ou armoire sera traitée individuellement selon :
- son volume
- sa configuration
- la nature des matériaux des objets exposés ou stockés
- les objectifs hygrométriques définis par la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage

Les prestations comprendront :
- les études et dimensionnements nécessaires
- la fourniture des dispositifs
- leur intégration dans les mobiliers
- les éventuels raccordements électriques nécessaires a l'installation et au fonctionnement des dispositifs
- les réglages, paramétrages, essais et mise en service
- toutes sujétions d’intégration technique et esthétique

Les dispositifs devront étre intégrés de maniere discrete et compatible avec les exigences architecturales,
muséographiques et patrimoniales du projet.

La conception des vitrines et mobiliers concernés devra intégrer et anticiper I'intégration des équipements
de traitement climatique, des dispositifs de controle, des alimentations nécessaires et des acces techniques
éventuels liés a la prestation.

Dispositions spécifiques
Volumes a traiter pour chaque vitrine :
- vitrine 1 : vitrine entre la salle du Trésor et le bas-coté = 1,7 m3, matériaux composites : papier, textile,
métal, bois
- vitrine 2 : vitrine meuble haute = 1,5 m3, matériau = ivoire
- vitrine 3 : vitrine cloche = 0,4 m3, matériau = ivoire
- vitrine 4 : vitrine murale = 5 m3, principalement métal
- vitrine 5 : vitrine néo-médiévale = 0,8 m?, matériaux composites : papier, textile, métal, bois
- armoires 1-2-3 : armoires fermées vitrées = 0,6 m?, principalement métal

O Dispositifs a membranes

- Les vitrines et armoires fermées seront équipées d'un controleur actif d'humidité basé sur I'electrolyse des
molécules d'eau, de type FluXor® FX-CA développé par le bureau d'étude Mafabrique (MFB.) ou équivalent.

- Les équipements devront étre équipés de sondes pour permettre le controle en continu des données climatiques
et hygrométriques, et présenter des performances équivalentes au systeme de référence indiqué, notamment
en termes :
- de précision de régulation
> plage de mesure : HR: 0a 100%, et T° : -40 a +125°C
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> plage de régulation : HR : 0 a 100%
> précision de la sonde : HR : +/-1,5% , et T° : +/- 0,1°C
- de stabilité hygrométrique
> gestion du taux d'HR : +/- 0,1%
- de compacité
> dim. inférieuresa: H10xL25x P 20 cm
- de volume a traiter en régulation (configuration maitre/esclave avec |'association de plusieurs membranes)
> jusqu'a 15m3
- d’absence de nuisance sonore ou de vibration
- ne nécessitant pas de maintenance ou d'entretien

- Les dispositifs de régulation hygrométrique seront dimensionnés en fonction des volumes utiles des vitrines,
de leur niveau d’étanchéité, de la fréquence d’ouverture et des conditions de conservation requises. Lorsque
nécessaire, plusieurs modules pourront fonctionner en configuration maitre/esclave afin d’assurer une régulation
homogene des volumes concernés.

Localisation :
e salle du Trésor : 5 vitrines
e salle de réserve : 3 armoires

¢ Stabilisateurs passifs

- Selon les espaces ou les besoins, des stabilisateurs passifs sous forme de cassettes sans nécessité d'énergie
électrique pourront étre ajoutés comme tampon secondaire ou de secours (coupures électriques, maintenance,
transport, etc.). Les stabilisateurs passifs seront de type Popadyn® Museart ou équivalent.

- Caractéristiques techniques a atteindre :
- conditionnement disponible dans un intervalle d'humidité relative entre 30 et 60 %
- résistant aux composants organiques volatils (COV)
- capable d'absorber les composants organiques volatils (COV)

Localisation :
e salle du Trésor et salle de réserve : 10 U, en recherche, selon répartition des objets

4.5. Equipement muséal

4.5.1. Création de cartels

Le titulaire du présent lot devra la conception, la fabrication, la fourniture et la pose des cartels d'identification
des objets de la collection du Trésor présentés dans les vitrines et sur les socles d'exposition.

Le contenu rédactionnel définitif des cartels sera fourni par I'équipe de maitrise d'ceuvre. L'entreprise intégrera
les textes, illustrations, numérotations et éléments graphiques dans les supports prévus au présent article.

La prestation comprendra :
- les maquettes et échantillons
- la fabrication, compris impressions et gravures éventuelles
- toutes sujétions de fixations et réglages

Cartels individuels et groupés

- Les cartels individuels (dim approx. = h.74mm x 1.105 mm) seront destinés a l'identification des ceuvres
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présentées isolément ou nécessitant une médiation spécifique. Ils comprendront notamment :
- le nom ou la dénomination de I'objet
- la datation
- la provenance ou l'attribution
- les informations complémentaires définies par le programme muséographique.

- Les cartels groupés (dim approx. = h.74mm x 1.223 mm) seront destinés a la présentation de plusieurs objets au
sein d'une méme vitrine ou d'un méme ensemble muséographique. lls comprendront un systeme de repérage
des objets exposés par numérotation/lettrage/dessin.

- Les soclages des sculptures formeront un glacis en face supérieure permettant I'intégration de cartels spécifiques
(dim approx. =40 x 20 x 20 cm).

Fixation et pose

- Les fixations mises en ceuvre devront étre réversibles et adaptables
- Les cartels seront implantés de maniere a :
- garantir une lecture aisée sans nuire a la perception des ceuvres exposées
- permettre une correspondance claire entre les textes et les objets concernés.

Matériaux et finitions

- Les cartels seront réalisés en matériaux durables, stables et compatibles avec les exigences de conservation
préventive.

- L'entreprise devra la présentation d'échantillons de matériaux et finitions pour validation du maitre d'ceuvre
et du CST.

- Les surfaces présenteront un aspect mat ou faiblement réfléchissant afin d'assurer une parfaite lisibilité.

- La typographie, les dimensions, les couleurs et les principes graphiques seront conformes a la charte graphique
du projet. Celle-ci fera I'objet d'une consultation a part, hors marché de travaux.

Prescriptions particuliéres

- Afin d'anticiper la rotation ou la modification des objets exposés, |'entreprise devra remettre des fichiers
sources et des gabarits vierges a la maitrise d'ouvrage.

Localisation :

e salle du Trésor : 40 U, répartis dans les vitrines et socles
> 32 cartels individuels
> 6 cartels groupés
> 2 cartels pour soclages

4.6. Mobilier d'accueil

4.6.1. Création de mobilier d'assises

Le programme d'aménagement de la salle du Trésor prévoit la réalisation d'une banquette d'assise positionnée
contre I'élévation intérieure nord, sous les deux verrieres, selon dessin architecte. La banquette sera a la fois a
la fois un élément de mobilier d'accueil pour les visiteurs et le support du systéme de chauffage discret de la
salle sous la forme de panneaux rayonnants intégrés dans le caisson de la banquette, a la charge du lot n°05 -
ELECTRICITE - COURANT FAIBLE - SSI.
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La conception des banquettes devra concilier trois objectifs :
- le confort d'assise
- la discrétion du dispositif de chauffage (entierement dissimulé a I'intérieur du caisson, sans élément
technique visible)
- la cohérence visuelle avec le traitement des autres mobiliers de la salle

Les travaux comprendront :
- les études d'exécutions, relevés et plans de fabrication
- l'intégration dés la conception du systéme de chauffage
- les prototypes et échantillons pour validation du maftre d'ceuvre et du CST
- la fourniture de I'ensemble des matériaux et équipements nécessaires a la réalisation du mobilier
- la fabrication en atelier et in situ, compris transport, manutention et montage
- toutes sujétions de réglages, finition et raccords
- toutes sujétions nécessaires a la réalisation compléte

La température de surface mesurée sur toutes les faces accessibles de la banquette devra étre conforme aux
prescriptions de sécurité. Des essais de températures, en présence du maitre d'ceuvre, seront réalisés apres
raccordement électrique et fonctionnement stabilisé.

Des essais de charge statique seront réalisés sur la banquette aprés pose. lls devront vérifier la bonne tenue du
matériel et I'absence de déformations.

Dimensions finies de la banquette :
- H assise = 45 cm x profondeur assise = 45 cm x longueur banquette = 180 cm.

Conception

- Le titulaire soumettra, avant toute fabrication, un plan d'exécution complet a I'échelle 1/5 (vues en plan,
élévation, coupes transversale et longitudinale) comprenant l'intégration du panneau rayonnant dans le caisson,
les dimensions exactes, les matériaux et les systémes de fixation au sol.

- La conception intégrera des |'origine les contraintes techniques du panneau rayonnant (alimentation électrique,
puissance, dimensions, dégagements minimaux autour du panneau selon préconisations du fabricant) et les
contraintes de sécurité (surface extérieure du caisson non chauffante au toucher).

Structure et matériaux
- Structure porteuse en acier. Profils dimensionnés pour supporter la charge d'assise.
- Les panneaux du caisson seront en tole acier, finition fer bruni. Les arétes seront polies, adoucies ou chanfreinées.

- La face inférieure sera ouverte ou grillagée pour permettre la circulation d'air naturelle, relativement a la
présence des panneaux rayonnants.

- Le plateau d'assise sera en bois massif, d'épaisseur = 5cm. Des rebords pourront terminer la banquette sur les
deux parties latérales. Des échantillons d'essence et de teintes seront proposées par |'entreprise pour validation
du maftre d'ceuvre, selon la palette chromatique de I'ensemble de I'aménagement muséal. Finition a I'huile ou a
la cire permettant I'entretien courant.

- Fixation discrete du plateau a la structure métallique.

- La banquette sera décalée de la magonnerie, aucune fixation ne sera faite sur I'élévation.

Chauffage

- Labanquette intégrera dans son caisson un chauffage par panneau rayonnant, a la charge du lot n°05 - ELECTRICITE
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- COURANT FAIBLE - SSI. Le caisson sera dimensionné pour recevoir les panneaux ainsi que les dégagements
périphériques minimaux conformément aux prescriptions techniques et de sécurité du fournisseur.

- Le chauffage ainsi que ses éléments techniques (alimentation, boitier de commande, etc.) seront entierement
dissimulés.

- L'alimentation électrique du panneau rayonnant sera amenée par le lot n°05 via une goulotte intérieure a la
banquette, raccordée a la plinthe technique par passage discret en fond de banquette, sans cable apparent.

Prescriptions complémentaires

- En face latérale, il pourra étre ajouté un emplacement pour l'insertion de fiches d'approfondissement de taille
A3.

Localisation :
e salle du Trésor : sous les verrieres

Fin du CCTP du lot n°04
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