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Désignation un Qté P.U. P.Total

A
A.1 Travaux préparatoires et installation de chantier forf 1

sous total :
B

B.1 Déblais m3 12 260
B.2 Evacuation ISDI m3 11 071
B.3 Evacuation filière traitement (terre polluée) m3 1 059
B.4 Remblais m3 130
B.5 Réglage des talus m² 3 565
B.6 Réglage compactage m² 8415
B.7 Zone humide :

B.7.1 - Géotextile - Classe 7 m² 1006
B.7.2 - Bâche EPDM m² 1006
B.7.3 - Fibre coco m² 842
B.8 Noue de colature ml 215
B.9 Passage à gué u 1

sous total :

Total des travaux H.T. en EUROS

T.V.A. 20,00%
Total des travaux T.T.C. en EUROS

Préparation

08/06/2026

PROJET 

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

TRAITEMENT DU MERLON NORD ATTENANT A LA PARCELLE DU CRA DE BEZIERS

SGAMI SUD

LOT 1 - TERRASSEMENT 

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Terrassement

CRA-merlon nord-DPGF non chiffré.xlsx
feuille : DPGF
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A Préparation

B Terrassement

sous total :

T.V.A.

Montant Total T.T.C. en EUROS
Taux T.V.A. 20,00%

DEPARTEMENT DE L'HÉRAULT

SGAMI SUD

TRAITEMENT DU MERLON NORD ATTENANT A LA PARCELLE DU CRA DE BEZIERS

PROJET 
LOT 1 - TERRASSEMENT 

RECAPITULATIF
08/06/2026

CRA-merlon nord-DPGF non chiffré.xlsx
feuille : RECAP DPGF
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