

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
COMMUNE DE BÉZIERS
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR



CRA Béziers - Merlon nord

LOT N°2 RENATURATION

PRO-DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

BZ-11391				
Date(s)	Nature des modifications	Dessiné	Vérifié	Ind
Juin 2026	CREATION	LMU	JIT	A

2.2

GAXIEU

1 Bis Place des Alliés
CS 50676
34537 BEZIERS CEDEX
T. 04 67 09 26 10
E. bet.34@gaxieu.fr

GAXIEU.FR



SGAMI SUD

TRAITEMENT DU MERLON NORD ATTENANT A LA PARCELLE DU CRA DE BEZIERS

**PROJET
LOT 2 - RENATURATION**

29/06/2026

RECAPITULATIF

	Désignation	un	Qté	P.U.	P.Total
A	<u>Préparation et divers</u>				
A.1	Travaux préparatoires et installation de chantier	forf	1		
A.2	Gestion initiale des EVEC avant renaturation : arrachage / fauche / évacuation des rémanents selon espèces	forf	1		
	<u>sous total :</u>				
B	<u>Travaux de création</u>				
B.1	Pelouses basses et peu denses par semis	ha	0,28		
B.2	Prairies hautes et denses par semis	ha	0,44		
B.3	Haies arbustives et buissonnantes en périphérie	ml	350		
B.4	Arbres isolés	u	15		
B.5	Végétation aquatique	u	2 400		
B.6	Arbustes en bord de mare	u	10		
B.7	Gîtes semi-enterrés pour herpétofaune	u	5		
B.8	Pierriers pour herpétofaune	u	5		
	<u>sous total :</u>				
C	<u>Travaux de finalisation post-plantation</u>				
C.1	Travaux de finalisation des haies et arbres — année 1 : arrosage, suivi de reprise, interventions légères, regarnis éventuels hors fourniture spécifique	F/an	1		
C.2	Travaux de finalisation des haies et arbres — année 2 : arrosage, suivi de reprise, interventions légères, regarnis éventuels hors fourniture spécifique	F/an	1		
	<u>sous total :</u>				
D	<u>Travaux d'entretien</u>				
D.1	Entretien différencié des habitats naturels créés : fauche périodique, gestion de la végétation, vigilance EVEC, interventions adaptées aux cycles biologiques	F/an	3		
D.2	Hersage des pelouses basses et peu denses	F/an	1		
D.3	Gestion corrective des EVEC sur habitats créés	F/an	3		
	<u>sous total :</u>				
E	<u>Suivis écologiques et contrôle</u>				
E.1	Suivi de la mise en œuvre des actions par expert écologue / coordinateur environnement	F/int	3		
E.2	Suivi des habitats naturels et des EVEC sur plusieurs années	F/an	3		
	<u>sous total :</u>				
	Total des travaux H.T. en EUROS				
	T.V.A. 20,00%				
	Total des travaux T.T.C. en EUROS				

SGAMI SUD

TRAITEMENT DU MERLON NORD ATTENANT A LA PARCELLE DU CRA DE BEZIERS

**PROJET
LOT 2 - RENATURATION**

29/06/2026

RECAPITULATIF

<i>A</i>	<i>Préparation et divers</i>	
<i>B</i>	<i>Travaux de création</i>	
<i>C</i>	<i>Travaux de finalisation post-plantation</i>	
<i>D</i>	<i>Travaux d'entretien</i>	
<i>E</i>	<i>Suivis écologiques et contrôle</i>	

sous total :

T.V.A.

Montant Total T.T.C. en EUROS

Taux T.V.A.

20,00%