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1. CONSISTANCE DES TRAVAUX ET CONTRAINTES GENERALES

11. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de décrire les ouvrages du lot

N° 03 « REVETEMENTS DE SOLS / CARRELAGE / PEINTURE » et leurs principaux composants de construction
représentés sur les plans et définis dans les chapitres suivants du présent CCTP et nécessaires a la construction et
aménagements de 'opération :

Ameénagement du site « Village Santé » a Evry-Courcouronnes

Batiment existant :
Les locaux prennent place dans un batiment neuf dont la livraison est prévue le 2¢me semestre 2026.

L'immeuble a destination exclusive de I'Etablissement Frangais du Sang, (EFS) a EVRY, est situé boulevard de I'Yerres
a Evry Courcouronnes (91000).

Comme indiqué dans la Notice descriptive de juillet 2024 établie par le bailleur Les Clos de I'Essonne, il sera construit
dans le cadre d'un BEFA, prévus en « coque brute », sans aménagement, et sans équipement. Il sera conforme a la
Réglementation Acoustique, a la Réglementation Thermique (RE 2020 seuil 2025) et a la Réglementation handicapés
(Arrété du 24 décembre 2015). Sa surface de plancher sera d’environ 790 m2

Le batiment comporte deux niveaux sur un sous-sol de parking.

Sa structure est en béton pour le soubassement (dalle basse, poteaux et murs périphériques et de refend et plancher
haut du sous-sol) et en partie supérieure, le batiment est constitué d'une structure métallique (poteaux / poutres), des
murs a ossature bois en fagade et un plancher en bac acier collaborant entre le RdC et le R+1.

Sa toiture est a deux pentes en bacs acier sur une charpente métallique.
Les évacuations d’eaux pluviales seront apparentes en fagade.
Les menuiseries extérieures sont en aluminium laqué.

La future Maison du Don et départ de collecte s'installe sur la totalité de Iimmeuble.

Un escalier de largeur 1,60 m (2P) et un ascenseur 630 kg PMR relient les 3 niveaux du béatiment.
Le public accede a la Maison du Don par le boulevard de I'Yerres en fagade nord-est.

L'acces du personnel est situé en fagade nord-ouest.

L'arriere du béatiment en fagade sud-ouest est dédié aux livraisons.

Une loggia abrite les locaux de I'étage en fagade sud-ouest. Elle est longée par un escalier extérieur offrant un
deuxiéme dégagement de largeur 1,00 m (1UP).

Sécurité Incendie :

Sera conforme aux normes en vigueur.

Classement des locaux : ERP 5¢me catégorie de type U sans locaux a sommeil
- RdC=ERP
- R+1=Code du Travail

1.2, PRESENTATION DES TRAVAUX A REALISER

Les travaux principaux a réaliser :

- Travaux de sol souple : ragréage, sol en caoutchouc

- Travaux de carrelage : sols carrelés, faience, ...

- Travaux de peinture : sur murs, aux plafonds, sur éléments bois, peinture de sal, ...
- Signalétique réglementaire sur portes CF, locaux Techniques, plans d’évacuation, ...
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etc

Cette liste n'est pas limitative, le Titulaire aura pour objectif la réalisation du projet architectural y compris tous travaux
nécessaires pour la mise en ceuvre des travaux des autres corps d'état.

1.3.  CONNAISSANCE DES LIEUX

Pendant la consultation, le clos et couvert sera en cours de réalisation. Une visite de site sera organisée au début de la
période de préparation de chantier.

Néanmoins, le présent lot est réputé :

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées ;

- Avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage de matériaux, etc. ;

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

- Connaitre les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

1.4.  VISA DU DOSSIER D'EXECUTION PAR LA MAITRISE D'CEUVRE

Le titulaire doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre durant le mois de préparation de chantier, selon les
dates indiquées dans le planning des travaux.

Ce dossier peut étre remis par étapes suivant accord de la Maitrise d’ceuvre.
Les plans présentés doivent étre cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.

Dés réception des documents du titulaire, le Maitre d'CEuvre vise ces documents, dans un délai de 10 jours ouvrés pour
une premiére version et de 5 jours ouvrés pour les suivantes, et transmettent a l'entrepreneur, pour chacun des plans,
leur approbation ou d'éventuelles observations.

La Maitrise d'CEuvre peut demander la reprise des propositions qui ne respecteraient pas I'esprit de la conception, a
charge du Titulaire.

Le titulaire modifie les plans et autres documents concernés par ces observations et, de nouveau, les soumet pour visa
au Maitre d'CEuvre, dans un délai de 10 jours ouvrés.

Les plans définitivement approuvés sont diffusés au Maitre d'Ouvrage dans le nombre d'exemplaires stipulé dans le
CCG, dont un est laissé en dépdt sur le chantier.

Le Titulaire doit obtenir I'approbation du Maitre d'CEuvre sur les plans concernant un élément de 'ouvrage avant d'en
commencer |'exécution. Dans le cas contraire, I'élément en question peut étre refusé lors de la réception de 'ouvrage.

1.5. PRESTATIONS DUES PAR LE PRESENT LOT POUR LA REALISATION DES OUVRAGES

Le Titulaire du présent lot doit exécuter tout ce qui est nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages, et notamment les
prestations suivantes :

a) L'établissement des calendriers pour les études d'exécution et les travaux.

b) Les études d'exécution, comprenant les calculs de justification, les plans d'exécution des ouvrages, les plans
d'atelier et de construction.

c) Les plans de fabrication
d) Lafabrication et la fourniture des prototypes et échantillons demandés par I'architecte.

e) La fourniture des documents techniques requis : avis techniques ou agréments des matériaux et systemes
techniques employés, procés-verbaux divers de mesures ou de prélévements, fiches d'autocontroles.

f)  L'exécution des essais et controles requis dans le présent cahier et la fourniture des procés-verbaux
correspondants, ainsi que la fourniture, le transport, la préparation des éléments destinés a ces essais.

g) La constitution des dossiers techniques requis pour les procédures ATEX (Appréciation Technique
d'Expérimentation), et la prise en charge des frais propres a ces procédures.

h) L'obtention de I'approbation du Maitre d'CEuvre sur le dossier d'exécution.
i) Lafourniture des matériaux et la fabrication des éléments de l'ouvrage, leur stockage.

i) Le transport a pied d'ceuvre, le levage, la manutention horizontale et verticale.
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k) Les installations de chantier requises pour l'assemblage, la manutention, le montage des éléments de

l'ouvrage, les protections provisoires contre I'endommagement ou les salissures pour les ouvrages du présent
lot comme des autres lots, les installations assurant la sécurité du personnel,

L'implantation in situ des ouvrages,
La pose, le réglage des ouvrages,
Le traitement de surface et la peinture des piéces métalliques des ouvrages, y compris les retouches,

Le remplacement des pieces détériorées lors de leurs fabrications, assemblage, transport, manutention, pose
et réglage,

Les piéces de rechange et d'exploitation,
Le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux, I'enlevement des gravats et déchets,

La préparation des ouvrages pour leur réception, I'exécution des essais de réception, la mise en service des
ouvrages dans leur parfait état de fonctionnement,

Le raccordement des appareils a partir des boites de raccordement fourni,

Les essais de réception des éléments d'équipements.

1.6. NETTOYAGE
Le Titulaire est tenu de nettoyer le chantier quotidiennement, ainsi que I'enlévement de ses déchets et gravois.
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2. SPECIFICATIONS GENERALES DES SOLS SOUPLES

2.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se
trouvera étre en vigueur a la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux
prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France ainsi que dans les
cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses
spéciales, cahiers des clauses techniques, mémento), les normes frangaises homologuées, les avis techniques, les
exemples de solutions et/ou les documents suivants et ce tant pour la technique, I'hygiéne, la sécurité du chantier et des

personnes :

21.1. Sols collés
- D.T.U.53.2 Revétements de sols plastiques collés.
- D.T.U. 531 Revétements de sols textiles

- Norme UEATC (Union Européenne pour I'Agrément Technique dans la Construction).
- Classements des sols UPEC, dans sa derniére édition.
- "Prescriptions pour la réalisation des joints soudés a chaud sur les revétements de sol vinyliques" (Cahier n°

744).

- Certification B.01 Adhésifs pour revétements de sols plastiques.

- NF P 62.203 (1&2) Revétements de sols plastiques collés.

- Classement du sol PVC : TX 192 - U2SP2

21.2. Enduit de lissage

- Certification C.08 Enduit de lissage des sols.

- GSn° 12 Exécution des enduits de lissage des sols intérieurs. Cahier des prescriptions techniques (mars
1983).

- GSn° 12 Produits de lissage de sol. Directives pour lavis technique et le classement P

(mars 1983).

2.2, PREPARATION DES SOLS

2.2.1. Nettoyage des supports

Le Titulaire devra le dépoussiérage des supports, elle devra s'assurer de la compatibilitt du sol avec les prises
nécessaires a la pose. Elle devra signaler au Maitre d'ceuvre les taches d'impureté et prendre toutes dispositions pour
neutraliser ou décaper si nécessaire.

2.2.2. Réception des supports

Le Titulaire devra vérifier avant la pose que les décaissés dans les sols ont bien été réalisés avec les épaisseurs
nécessaires qu’elle aura demandé.

La réception des supports par le Titulaire du présent lot ne devra préter a aucune réserve, notamment en ce qui
concerne la planimétrie, I'équerrage, la propreté, la siccité.

En cas de défauts, elle doit s'entendre directement avec le Titulaire concernée par la remise en état ; le Maitre d'CEuvre
n'intervenant qu'en dernier ressort en qualité d'arbitre.

2.2.3. Ragréage

Les enduits de lissage sont exécutés conformément aux stipulations de I'Article 2 du Cahier des Charges de préparation
des ouvrages en vue de la pose des revétements de sol minces (fascicule 286 du C.S.T.B.). lls devront étre de type P3.
Ces enduits doivent étre d'une épaisseur suffisante pour que les sols présentent avant la pose des revétements, les
tolérances définies au Cahier du C.S.T.B.

Les enduits doivent étre exécutés immédiatement avant I'application des revétements de sol, les seuls délais de
séchage précisés par le fabricant, en fonction des conditions ambiantes devant séparer leur exécution et la pose des
revétements.

Ils sont destinés a remédier aux imperfections de dressement et de finition de la dalle en béton surfacé, ainsi qu'a l'usure
qui pourrait se produire du fait du déroulement du chantier entre le moment de son exécution et la pose des
revétements.
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23.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

Au droit des changements de sol, le Titulaire doit les éventuelles surcharges de ragréage ou piochage de fagon a
rattraper les épaisseurs de revétements de sol adjacents de nature différente.

COLLES POUR SOL SOUPLE

Les colles utilisées doivent étre compatibles aux supports et a I'envers des revétements.

Elles doivent posséder un avis technique du CSTB et étre mises en ceuvre conformément a cet avis et aux indications
du fabricant du revétement et devront tenir compte des remontées capillaires éventuelles compte-tenu de la qualité du
sol rencontré.

Produit a soumettre a l'approbation du Bureau de Controle.

POSE DES REVETEMENTS DE SOL SOUPLES

Les revétements de sols finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de
couleur et de tons uniformes et réguliers, I'ensemble conforme aux prescriptions du présent CCTP.

La pose sera effectuée suivant prescriptions des DTU et indications des fabricants.

Les entailles, coupes, joints étanches nécessaires a la parfaite finition des ouvrages, seront exécutés par le Titulaire.
Les répartitions et formes de pose seront conformes au CCTP.

La pose sera effectuée a partir des axes centraux "trait carré", afin d'assurer la répartition des coupes.

La limite de prestation de pose des sols d'une piéce s'arréte a mi épaisseur de la feuillure de porte, les plinthes
s'arréteront sur les montants d'huisserie.

Le Titulaire devra assurer la fermeture des locaux pendant la pose et la période de prise de séchage afin d'éviter toute
détérioration, faute de quoi la Maitrise d'CEuvre exigera le remplacement. Elle devra mettre en ceuvre toutes les
protections aprés exécution et ce jusqu'a la réception définitive par le Maitre de I'Ouvrage. Toutes dalles rayées,
abimées, ou ne présentant pas une pose satisfaisante seront remplacées a la charge de la présente entreprise.

TOLERANCE DE POSE DES SOLS SOUPLES
Planéite

Une régle rigide de 2 ml appliquée sur le revétement de sol et promenée en tous sens ne devra pas faire apparaitre,
entre les points les plus saillants et les points les plus creux, un écart supérieur a 5 mm.

Alignement des joints

La méme régle de 2 ml, posée a plat ne devra pas faire apparaitre de différence dans I'alignement des joints, supérieure
a 0,5 mm.

Toutes les parties de revétements de sols accusant des défauts tels que décollements, boursouflures, bosses ou flash
supérieurs aux tolérances admises, alignements de joints incorrects, joints ouverts, coupes et ajustages mal réalisés,
etc... seront refusés, déposés et refait par le Titulaire a ses frais.

ECHANTILLONS, TEINTES ET NUANCES

Préalablement a la mise en ceuvre, les échantillons de revétement figurant au présent lot, seront soumis a I'agrément du
Maitre d'ceuvre et du Maitre d’ouvrage, seuls juges du choix des teintes dans la limite des gammes du fabricant.

NETTOYAGE ET PROTECTION DES SOLS

Le Titulaire aura a sa charge, a la fin de ses travaux, les nettoyages particuliers a chaque revétement de sol, pour une
livraison en parfait état de propreté et sans aucune tache et colle.

Le Titulaire assurera la protection de ses ouvrages aprés pose, afin d'éviter toutes dégradations par les autres corps
d'état, et ce jusqu’a la livraison des ouvrages.

Le Titulaire du présent lot devra fournir au Maitre d'CEuvre, les notices et matériaux d'entretien.

Groupement AKPA Architectes
PRO - Indice B — 19 Mai 2026
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3. SPECIFICATIONS GENERALES DES CARRELAGES & FAIENCES

3.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se
trouvera étre en vigueur a la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux
prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France ainsi que dans les
cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses
spéciales, cahiers des clauses techniques, mémento), les normes frangaises homologuées, les avis techniques, les
exemples de solutions et/ou les documents suivants et ce tant pour la technique, I'hygiéne, la sécurité du chantier et des
personnes :

Documents Technigues Unifiés :

Sans que cette liste soit limitative

- DTU 52.1 Revétements de sols scellés

- DTU 52.2 Pose collée des revétements de sol

- DTU 43.1 Travaux de batiment

- D.T.U.55 Cahier CSTB 254.4 ; 255.5; 274.5 ; 274.6

- D.T.U26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

Normes Francaises :

- NFENS87 Carreaux et dalles céramiques de sols et de murs. Définitions, classification, caractéristiques et
marquage.

- NFP61-302 Carreaux de mosaique de marbre.

- NFEN121/186 - 1/186 - 2/187 - 1/187 - 2/188 : Carreaux et dalles céramiques étirés.

- NF EN176/177/178/159 : Carreaux et dalles céramiques pressés a sec.

- NF EN 98/163 Carreaux et dalles céramiques.

- A0S Carreaux céramiques pour revétements de sols.

- NFP61-20.1 Revétements de sols scellés.

- Norme UEATC (Union Européenne pour I'Agrément Technique dans la Construction).

- Classements des sols UPEC, dans sa derniére édition.

- Qualifications des carreaux éditées par la Société Frangaise de Céramique.

- Classements des sols en céramique 4 R.E.C.

- Cahiers des céramiques édités par la Société Francaise de Céramique.

- Additif pour I'adaptation du classement UPEC aux revétements de sol céramique Cahier du C.S.T.B. 1609 de
novembre 1979.

- Prescriptions techniques d'exécution des revétements muraux intérieurs collés Cahiers du C.S.T.B. 1368 - 1369 -
1370 de mars 1976.

Enduit de lissage :
- Certification C.08  Enduit de lissage des sols.

- GSn°12 Exécution des enduits de lissage des sols intérieurs. Cahier des prescriptions techniques (mars
1983).
- GSn°12 Produits de lissage de sol. Directives pour |'avis techniques et le classement P (mars 1983).

3.2, PREPARATION DES SOLS

3.21. Nettoyage des supports

Le Titulaire devra le dépoussiérage des supports, elle devra s'assurer de la compatibilité du sol avec les prises
nécessaires a la pose. Elle devra signaler au maitre d’ceuvre les taches d’impureté et prendre toutes dispositions pour
neutraliser ou décaper si nécessaire.

3.2.2. Réception des supports

La réception des supports par le Titulaire du présent lot ne devra préter a aucune réserve, notamment en ce qui
concerne la planimétrie, 'équerrage, la propreté, la siccité.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

En cas de défauts, elle doit s’entendre directement avec le Titulaire concernée par la remise en état ; le maitre d’ceuvre
n’intervenant qu’en dernier ressort en qualité d’arbitre.

TOLERANCE DE POSE DES CARREAUX
Une regle rigide de 2 ml de longueur promenée en tous sens, ne devra jamais accuser de fléche supérieure a 2 mm.

POSE COLLEE DES REVETEMENTS DE SOL

Nettoyage des supports, ragréage avec produits appropriés.

L'adhérence des plaques de marbre se fera sur la totalité de la surface, la colle refluant dans les joints.
La colle devra donner toute garantie de bonne tenue dans le temps et a I'humidité.

Les colles doivent étre compatibles avec le marbre.

SUJETIONS DIVERSES POUR CARRELAGES ET REVETEMENTS MURAUX

Les trous, entailles et découpes pour la pose de I'appareillage électrique et de plomberie sera a la charge du Titulaire.
Les joints d'étanchéité au pourtour des appareils sanitaires seront en mastic semi-rigide.

NETTOYAGE ET PROTECTION

Les revétements doivent étre livrés propres et permettre la prise de possession immédiate par ['utilisateur.

Le Titulaire aura a sa charge, a la fin de ses travaux, les nettoyages particuliers a chaque revétement de sols et murs,
pour une livraison en parfait état de propreté et sans aucune tache et colle.

Le Titulaire assurera la protection de ses ouvrages aprés pose, afin d'éviter toutes dégradations par les autres corps
d'état.

Le nettoyage définitif avant réception est a la charge du lot Peinture sous les directives du présent lot.

Le Titulaire du présent lot devra fournir au maitre d’'ceuvre, les notices et matériaux d'entretien.
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4. SPECIFICATIONS GENERALES DES PEINTURES

4.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle se
trouvera étre en vigueur a la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux
prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France ainsi que dans les
cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses
spéciales, cahiers des clauses techniques, mémento), les normes frangaises homologuées, les avis techniques, les
exemples de solutions et/ou les documents suivants et ce tant pour la technique, I'hygiéne, la sécurité du chantier et des
personnes :

Documents Technigues Unifiés :

Sans que cette liste soit limitative
- D.T.U. 59.1 - Travaux de peinture des batiments

Les produits a mettre en ceuvre sont désignés dans le CCTP par leur nature et leur marque ; ils devront étre conformes
alanorme NF T 30 003.

Normes Francaises :

- NF P 84-304 - Produits pateux (ao(t 1971)

- FD 92-507 — Batiment — Matériaux de construction et d'aménagement — Classement selon leur réaction au feu
(septembre 1997)

- NF P 93-301 - Plateaux préfabriqués en bois pour échafaudages volants Iégers dits « de peintres » (mai 1967)

- NF P 93-311 - Filets de sécurité en textiles a base de polyméres synthétiques — Caractéristiques — Essais
(décembre 1997)

- NF P 93-312 - Filets de sécurité — Supports (février 1987)

- NF P 93-501 - Equipements de chantier — Echafaudages de service a éléments préfabriqués — Méthodes
d’essais (décembre 1988)

- NF P 93-502 - Echafaudage de service a éléments préfabriqués — Exploitation des résultats — Procédure de
calculs (décembre 1988)

- NF P 93-510 - Echafaudages roulants — Spécifications — Méthodes d’essais (novembre 1993)

- NF P 93-550 — Echafaudages — Tours d’étaiement métalliques a éléments préfabriqués — Définitions — Essais -
Spécifications — Charges d'utilisation (décembre 1987)

- NF T 30-608 - Enduits de peinture pour travaux intérieurs. Spécifications.

- NF T 30-700 - Peintures. Revétements plastiques épais. Spécifications.

- NF T 30-804 — Peintures pour le batiment — Spécifications des peintures microporeuses pour fagades

- NF T 30-805 - Guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux de peinturage du batiment.

- NF T 30-806 - Travaux de peinture des batiments. Schéma de contrat d'entretien périodique.

- FD T 30-808 - Peintures et vernis pour le batiment — Guide relatif aux produits et systémes de peintures pour
facades — Revétements minéraux — revétements organiques (08/1997)

- NF T 36-005 - Classification des peintures, des vernis et des produits connexes.

- NF P 74 201 — NF P 30 - NFP 36 000 Références Peinture.

- NF HD 1000 (P 93.500) — Echafaudages de service en éléments préfabriqués : matériaux, dimensions, charge de
calcul et exigences de sécurité

- NF P 93.502 — Echafaudages de service : résultats d’exploitation

- Décisions ou recommandations du groupe Permanent d’Etudes de Marché de Peinture, Vernis et Produits
Connexes

La totalité des peintures intérieures doit étre prévue par le Titulaire soumissionnaire.

Il appartient au Titulaire soumissionnaire s'assurer de la compatibilité des ses produits avec les subjectiles ou avec les
produits employés en impression ou traitement par les autres entreprises; en cas d'impossibilité d'application, elles
feront apparaitre sur leur soumission la plus value nécessaire.

Le prix forfaitaire du Titulaire comprendra les frais d'échafaudage intérieur, les menus raccords, menuiseries, efc... a
reprendre apres exécution des peintures.
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4.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de peinturage et de revétements muraux comprennent :

- la vérification des supports avant démarrage des travaux.

- la fourniture des produits propres a l'exécution des travaux

- la fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires.
- Les protections nécessaires

- la mise en peinture et la pose de revétements muraux des surfaces décrites au présent CCTP

- la qualité et I'aspect de finition, le degré de brillant, les coloris et les rechampissages

- le nettoyage des salissures occasionnées par l'intervention du peintre. Attention, tous revétements muraux abimés,
tachés, ... sera obligatoirement & remplacer.

- les raccords estimés nécessaires par le Maitre d'CEuvre suite a l'intervention d'autres corps d'état, aprés I'achévement
des travaux de peinture

- tous les rechampissages
- 'enlévement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux.

4.3. ORIGINE DES PRODUITS DE PEINTURE

Les produits approvisionnés sur chantier devront étre dans les pots scellés en usine.
Les peintures utilisées devront satisfaire, sans dérogation possible, aux prescriptions des normes.

Tous les produits devront provenir de fournisseurs notoirement connus pour la qualité de leur fabrication et seront
soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

4.4, RECEPTION DES SUPPORTS
Avant tout commencement de peinture, le Titulaire devra procéder a un examen des subjectiles pour vérification de leur
conformité avec les prescriptions du présent CCTP et des DTU.

Les réserves éventuelles seront consignées dans un procés-verbal établi contradictoirement avec le Titulaire ayant
exécuté les supports, sous l'arbitrage du Maitre d'CEuvre qui décidera, éventuellement, des réfections a effectuer avant
lintervention de la présente entreprise.

La réception des supports sera alors prononcée et le Titulaire ne sera plus admis a faire des réserves, sauf pour vices
cachés, lesquels seront reconnus suivant la méme procédure. Le Maitre d'CEuvre ou le Titulaire pourront demander
éventuellement I'assistance technique du ou des Fournisseurs de produits de peinturage et des revétements muraux. S'il
n'a pas été procédé a cette réception, le Titulaire sera considéré comme ayant accepté les subjectiles.

4.5. COMPATIBILITE DES PRODUITS

Les différentes couches constituant un revétement devront étre compatibles entre elles.

Dans le cas d'origine de produit différent pour un méme revétement, le Titulaire devra fournir a la Maitrise d'CEuvre un
justificatif de chaque fabricant concerné afin de garantir leur compatibilité.

4.6. FINITION

La localisation des finitions ressort des plans du Maitre d'CEuvre et des C.C.T.P. des autres corps d'état.

Le Titulaire de peinture et revétements muraux sera dans tous les cas responsable de son travail. Elle respectera les
indications du fabricant. La présence du fabricant sur le chantier pourra étre exigée par la Maitrise d'CEuvre, afin de
vérifier la mise en ceuvre des produits.

Le choix des peintures et des revétements, le mode opératoire, la réception des supports doivent déterminer son
jugement, tant sur le choix du matériau que sur les préparations nécessaires a la finition et la tenue de ses ouvrages.

Tous les produits utilisés pour les enduits seront agréés par le C.S.T.B.

Pour la mise en ceuvre, sauf précision indiquée par le Maitre d'ceuvre, le choix de I'outil incombe au Titulaire en fonction
de la nature et de I'état des surfaces.

Suivant le DTU 59.1 (Peinture), ci-dessous les classes d’aspect de finitions des peintures :
- A: Soignée
- B: Courante
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- C: Elémentaire

4.7. REGLES D’APPLICATIONS DES COUCHES DE PEINTURE

Le Titulaire devra respecter les conditions climatiques et de température prévues au DTU préconisées par le fabricant.

La peinture de chaque couche devra étre correctement croisée. Avant application d'une nouvelle couche, toute révision
sera faite, les gouttes, coulures et toutes irrégularités effacées.

Une couche ne devra étre appliquée qu'aprés séchage complet de la couche précédente.
Le ton définitif devra étre tout a fait régulier et conforme a celui de la surface témoin.
Les reprises ne devront pas étre visibles.

4.8. ECHANTILLONS
Avant passation de ses commandes, le Titulaire devra présenter au maitre d’ceuvre des échantillons des différents
matériaux et ensembles dont elle prévoit I'emploi.
Les nuanciers de fabricant, servant de référence de teinte, devront correspondre a la marque du produit mis en ceuvre.

Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire exécuter des surfaces témoins en fonction des subjectiles, des
différents types de locaux et des teintes choisies (sur la base de 3 unités)

Ces échantillons doivent étre en nombre suffisant pour fixer le choix du maitre d’ceuvre.

4.9. ESSAIS

Ces essais sont effectués conformément aux stipulations du Cahier n. 695 du C.S.T.B. "Essais de qualification des
Surfaces Peintes".

Les frais engendrés par ces essais sont a la charge du Titulaire qui doit fournir le matériel nécessaire.

4.10. ENDUITS

4.10.1. Généralités

Les enduits devront recouvrir exactement et complétement les surfaces sur lesquelles ils seront appliqués, remplir tous
les pores et les cavités et présenter un aspect uniformément lisse.

Tous les enduits seront repassés autant de fois que nécessaire, pour obtenir une planimétrie parfaite.

Aucun effet de transparence ne sera toléré.

4.10.2. Enduit gras - Ratissage

Cet enduit qui est appliqué sur platre, pourra exiger une impression préalable lorsque la qualité des subjectiles ne
permetira pas I'exécution directe de I'enduit.

L'enduit ou le ratissage seront repassés autant de fois que nécessaire pour obtenir une planimétrie parfaite.

Cet enduit devra pouvoir recevoir les peintures prévues au présent projet, sans provoquer d'embus ni entrainer de retard
de séchage aprés l'application de deux couches de peinture.

4.10.3. Enduit garnissant

Enduit garnissant composé d'une ébauche a base de platre en GS de la SEIGNEURIE et d'une couche de finition GS 2
enduit vinylique en pate appliquée au couteau.

Au préalable, égrenage a la pierre au Carborundum et brossage a la brosse dure.
Rebouchage des trous et bullages en GS.

4.11. PREPARATION DES FONDS

4.11.1. Sur boiseries neuves

Les menuiseries bois seront brossées et époussetées avant impression, mastiquées et poncées aprés pose.

Avant impression, certaines essences seront lavées ou dégraissées. Les résineux seront lavés au White Spirit, les bois
tropicaux seront dégraissés avec des produits convenant particulierement a chaque essence. Ces produits seront
soumis & I'accord du Maitre d'CEuvre avant utilisation.

Le rebouchage consistera en un masticage parfaitement exécuté et dissimulera les fentes, fissures, irrégularités,
crevasses, petites cavités, nceuds et joints de menuiseries.
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411.2. Sur supports en platre

4.12.

4.13.

4.131.

4.13.2.

Controle de I'humidité et vérification de I'adhérence des surfaces.

Les fonds en platre, en enduit au platre, seront égrenés, époussetés, rebouchés et poncés. lls seront a nouveau
époussetés avant peinture.

Le rebouchage des crevasses, trous et fissures, sera pratiqué aprés avoir été refouillé ou repiqué, puis humecté.
Un enduit repassé sera exécuté, apres impression, sur fond neuf, décapé ou dégraissé.

Il sera utilisé un enduit maigre ou un enduit pelliculaire fin plastifié.

Application au couteau a enduire, d'une seule passe d'enduit.

GARANTIES
En tout état de cause, la garantie biennale des travaux du présent chapitre prévue contractuellement est a la charge du
Titulaire.

Cependant, pour certains travaux, des garanties complémentaires de plus longue durée pourront étre proposées par le
Titulaire conjointement avec le ou les Fournisseurs, ou demandées par le Maitre de I'Ouvrage. Ces garanties feront
I'objet de contrats particuliers entre le Titulaire, le Maitre de I'Ouvrage et le ou les Fournisseurs.

PEINTURES EMPLOYEES

Toutes les peintures utilisées seront garanties sans COV et sans formaldéhydes, soit un taux inférieur a 10 g/l
dans toutes les teintes

Peinture intérieure laque acrylique

Peinture acrylique mate « extra couvrante »
Liant : copolymére acrylique en dispersion
Famille I, Classe 7b2.
Références des peintures
Le maitre d’ceuvre se réserve le droit dimposer au Titulaire les marques et références des peintures.
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5. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Préambule :

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Le présent marché ne comporte pas de compte prorata.
Chaque entreprise évacue ces gravois et nettoie ces zones de travail quotidiennement.

ETUDES EXE / ECHANTILLONS

Le Titulaire devra 'ensemble des études EXE pour les travaux de son lot (plans de repérage, fourniture des fiches
produits, ...).

Elle devra également 'ensemble des moyens de manutention et d’échafaudage pour I'exécution des travaux de son lot.

Avant toutes commandes, le Titulaire devra fournir, au maitre d’ceuvre, des échantillons de carrelage / Faiences pour
validation (sur la base de 3 échantillons par type de matériaux).

Localisation :  Pour I'ensemble du projet

PROTECTIONS

Le Titulaire devra I'ensemble des protections usuelles pendant ces travaux de peinture par baches, bandes adhésifs, ...,
y compris sur les vitrages lors des travaux de peinturage des fenétres.

Les mains courantes dans la cage d’escalier seront déja installées, le présent lot devra les protections nécessaires.
Dépose des protections a la fin des travaux avant nettoyage.

Localisation :  Pour 'ensemble du projet

ECHAFAUDAGE
La présente entreprise doit ses propres échafaudages et matériels pour 'exécution des peintures du batiment.

Localisation :  Pour 'ensemble du projet

RAGREAGE

Au besoin, nettoyage des fonds et enlévement des lambeaux, traces de colle, dépoussiérage, brossage et lavage.
Avant application du ragréage, le Titulaire devra vérifier le degré d’humidité du sol afin d'éviter tous décollement lors du
séchage.

Application d’un primaire d’accrochage.

Ragréage auto lissant, catégorie P3.

Localisation :  Suivant plans de repérage architecte

SOL SOUPLE EN CAOUTCHOUC

Fourniture et pose d’un sol en caoutchouc en [és.

Lés de 1,22 m de large.

Pose a bords droits.

Epaisseur : 2 mm.

Classement U4-P3

Entre le sol et les plinthes, joint souple translucide.

Sol caoutchouc de type SENTICA de chez NORA ou techniquement équivalent.
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5.6.

5.7.

Dans la salle de prélévement, des boitiers de sols électriques encastrés sont mis en place pour des postes de travail, le
présent lot doit 'nabillage des couvercles des boitiers de sols.

Localisation :  Suivant plans de repérage architecte

CARRELAGE AU SOL TYPE 1
Fourniture et la pose de revétements de sols en carrelage suivant les caractéristiques ci-apres :

Produits : Carreaux de sol grés cérame Référence MORE de chez CERAMICHE PIEMME ou
techniquement équivalent.

Formats : Section de 60 x 60 cm

Couleur : Perla finition Naturale

Classement UPEC : U4 P4 E3 C2 suivant localisation et réglementation (Fiche technique et PV & fournir)

Résistance a la glissance : R10

Joint de pose : Joints de ciment teinté 3 mm

Joints périphériques : Finition par mastic élastomére autour des huisseries

Plinthes : Plinthes droites suivant la gamme de présent carrelage

Calepinage : Suivant plans et détails architecte.

Mode de pose : Collée par double encollage sur isolant acoustique pour I'ensemble des piéces ; de
type SOUKARO Confort de chez SIPLAST ou techniquement équivalent

Sujétions et accessoires : Découpes suivant indications des plans et profils des différents locaux ou surfaces a

traiter. Facon de joint de rupture. Facon de calepinage en veillant & ce que le joint
des carreaux ne soit pas superposé au joint de sous-couche acoustique.

Localisation : Suivant plans de repérage architecte

CARRELAGE AU SOL TYPE 2
Fourniture et pose de carrelage au sol, ayant les caractéristiques suivantes :

Produits : Carreaux de sol grés cérame antidérapant Référence CROMATICA de chez
REVIGRES - Finition MATT ou techniquement équivalent.

Formats : Section 200 x 200 mm (& confirmer)

Couleur : Au choix de I'architecte dans la gamme compléte du fabricant

Classement UPEC : U4 P4 E3 C2

Normes : Conforme a la Norme européenne EN 14411

Résistance a la glissance : R10

Joint de pose : Joints de ciment teinté 3 mm

Joints périphériques : Finition par mastic élastomére autour des huisseries

Plinthes : Plinthes droites dans la gamme du carrelage sur 10 cm de hauteur

Calepinage : Suivant plans et détails architecte (a définir)

Mode de pose : Collée par double encollage sur isolant acoustique pour 'ensemble des piéces ; de
type SOUKARO Confort de chez SIPLAST ou techniquement équivalent

Sujétions et accessoires : Découpes suivant indications des plans et profils des différents locaux ou surfaces a

traiter. Fagon de joint de rupture. Raccordement carrelage mural et alignement des
joints sols / murs, avec mise en place de plinthes suivant description au présent lot.

Pointe de diamant au niveau du siphon de sol dans le local DASRI.

Localisation :  Suivant plans de repérage architecte
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5.8. FAIENCE

5.9.

5.10.

Fourniture et pose de faience murale, ayant les caractéristiques suivantes :

Produits : Carreaux de faience satiné — Référence Collection N°15120 et 13 370 de chez
MOSA - Finition : Plain satin, ou techniquement équivalent.

Formats : 150 x 150 mm

Couleur : Au choix de l'architecte dans la gamme compléte du fabricant

Joint de pose : Joints de ciment teinté 2 mm

Calepinage : Suivant plans et détails architecte (a définir)

Mode de pose : Pose a simple encollage a l'aide d'un mortier-colle préconisé par le fabricant et
bénéficiant d'un avis technique du C.S.T.B

Sujétions et accessoires : Compris profils d'arrét %4 de rond en aluminium dans les angles saillants

Y compris découpes, raccords, ...

Localisation :  Suivant plans de repérage architecte et notamment :
Teinte 15120 Prussian Blue :
= |es 5 sanitaires du RdC et R+1 sur une hauteur de 1,20 m,
le local DASRI du RdC sur une hauteur de 2,20 m,
le local DAOM du RdC sur une hauteur de 2,20 m,
les locaux Entretien du RdC et du R+1 sur une hauteur de 2,20 m,
= Jaréserve Collation du RdC sur une hauteur de 2,20 m
Teinte 13730 Gris Chaleureux clair :
= |a douche mixte au R+1 sur une hauteur de 2,20 m,
= alarriére des lavabos dans les vestiaires Hommes et Femmes du R+1 sur une hauteur de 1,20 m
= En crédence entre le plan de travail et les meubles hauts de la salle de repos du R+1

ARRETS DE SOL

A la jonction des sols entre le carrelage et un sol de nature différente, mise en place de profil d’arrét en aluminium
tamponné et vissé au sol avant pose du carrelage.

Profil en L avec une ame entre de 5 et 15 mm de hauteur et venant affleurer les sols carrelés.

Profil de type VEDA France ou techniquement équivalent.

Localisation : A la jonction des sols entre le carrelage et un sol de nature différente sur 'ensemble du projet

TAPIS BROSSE
Fourniture et pose de tapis essuie-pieds a profilés aluminium et bandes en caoutchouc a surface textile ou
techniguement équivalent et comprenant :
- Cadre de tapis essuie-pieds en aluminium brossé de 17 mm de hauteur a sceller
- Tapis essuie-pieds de construction fermée constitués de :
* Profils gratte-pieds en aluminium brossé, assemblés parallelement et liaisonnés a I'aide de broches en acier électro
galvanisé inoxydable ;
* Insert en caoutchouc 1ére main industrialisé a surface moquette dans la gamme du fabricant ;
* Epaisseur totale de 17 mm.
- Dimensions : suivant plans.
Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, joint de rattrapage, etc.
Les tapis devront étre conformes & la réglementation PMR.

Tapis brosse de type Tuftigard ou techniquement équivalent.

Localisation : Au niveau de I'entrée suivant plans architecte
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5.11. PREPARATION DES SUBJECTILES

Le Titulaire devra la préparation des supports suivant les regles de I'art et préconisations des fournisseurs de peinture.
Les supports doivent étre lisses et sans défauts pour recevoir les peintures.
Les préparations sont décrites dans les articles ci-aprés.

Localisation :  Sur I'ensemble des murs, plafonds a peindre et tous supports recevant une finition peinture sur
I'ensemble du projet.

5.12. PEINTURE PLAFONDS

- Aprés dépoussiérage des subjectiles,

- Controle de I'humidité et vérification de I'adhérence de la surface,
- Reprise des fissures,

- Enduit de type GS pour lissage,

- Couche de fond et enduit repassé

Finition

- Deux couches de peinture laque acrylique en dispersion aqueuse mate, couleur unie de la gamme « Ressources »
ou techniquement équivalent.

- Matériel : brosse, rouleaux ou pistolet (Pistolet interdit pour la mise en peinture des plafonds acoustiques)

- Degré de brillance : Finition mate

- Finition : A

- Teintes au choix du maitre d'ceuvre

Localisation :  Sur I'ensemble des plafonds créés en plaques de platre

5.13. PEINTURE SUR MURS

- Surmurs en platre : égrenage, brossage, enduit préparation sur les joints de plaque, enduit gras repassé.
- Sur murs en béton (cage d'escalier) : brossage, lavage, dégraissage, enduit de lissage de type GS + couche de
fond et enduit repassé

Finition :

- Deux couches de peinture satinée garnissante aux résines alkydes, dans la gamme « Ressources » ou
techniquement équivalent.

- Matériel : brosse, rouleaux ou pistolet

- Degré de brillance : Finition satiné

- Finition : A

- Teintes au choix du maitre d’ceuvre : plusieurs teintes pourront étre prescrites.

Particularité : Condamnation de la menuiserie située derriére 'agencement d’accueil AG-01 avec soit la mise en peinture
du vitrage (a la bombe ou peinture acrylique) ou la pose d’un film adhésif. Teinte noire.

Localisation :  Sur I'ensemble des murs non habillés du projet au RdC et R+1
Cage d'escalier du R-1 au R+1

5.14. PEINTURE SUR BOISERIES

- Controle de I'numidité des bois. Seuls les bois considérés secs peuvent étre peints.
- Dégraissage des bois exotiques.

- Rebouchage soigné de tous les joints d'assemblage.

- Poncage, impression et enduit repassé.
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Finition :

5.15.

5.16.

5.17.

- Deux couches de peinture acrylique émail brillante laque tendue.
- Matériel : brosse, rouleaux ou pistolet

- Degré de brillance : Finition satiné

- Teinte au choix du maitre d’ceuvre

Localisation :  Sur I'ensemble des éléments en bois du projet et notamment :
» Toutes les portes intérieures neuves du projet non revétues de stratifié ;
*  Plinthes médium sur 'ensemble du projet ;
»  Placards techniques non stratifié ;

» Et tous éléments bois du projet non revétus de stratifié ou vernis décrits au lot Menuiseries
Intérieures et tous les ouvrages bois existants (trappe en plafond, ...)

VERNIS POLYURETHANE

- Poncage soigné,

- Agspiration des poussiéres,

- Application d’un fond dur,

- Egrenage et dépoussiérage,

Finition :

- Application de deux couches de vernis finition polyuréthane. Mise en application suivant préconisations du

fabricant.

- Matériel ; Brosse, rouleaux
- Degré de brillance : Finition satiné
- Teinte au choix du maitre d’ceuvre

Localisation : Sur I'ensemble des huisseries des portes et I'ensemble des chassis

PEINTURE SUR METALLERIE

- Lessivage
- Décapage, puis brossage a la brosse métallique.
- Dégraissage, raccords en peinture a base d'oxyde de zinc.

Finition.:

- Deux couches de peinture acrylique laque antirouille a base de résines modifiées alkydes
- Matériel : brosse, rouleaux ou pistolet

- Degré de brillance : Finition satiné

- Teinte au choix du maitre d’ceuvre

Localisation :  Tous éléments métalliques (non en finition laquée) du projet et notamment :

» toutes les canalisations EC et Ef apparentes

PEINTURE DE PROPRETE SUR MURS

Enlévement des parties non adhérentes, brossage, lavage, enduit de lissage + couche de fond et enduit repassé.

Finition ;
- Deux couches de peinture mate aux résines alkyde et acrylique en émulsion (classe 3) de type ELYOPUR MAT de
LA SEIGNEURIE ou techniquement équivalent.

- Matériel : brosse, rouleaux ou pistolet
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- Degré de brillance : Finition mate
- Finition : B
- Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :  Sur I'ensemble des murs de la réserve générale du RdC
Sur I'ensemble de la cage d'escalier intérieur du R-1 au R+1
Local Groupe froid et local CTA du R+1

5.18. PEINTURE DE SOL
- D é'b'dﬂésiérage
- Egrenage
- Dégraissage,
Finition ;

- 2 couches de peinture de sol anti poussiére a base de résine polyuréthane

- Finition semi brillante 5 a 7 litres/m? par couche avec un minimum de 250 gr/m?
- Peinture de chez ZOLPAN ou techniquement équivalent.

- Matériel : brosse, rouleaux ou pistolet

- Couleur au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant

Sur les marches et contremarches de I'escalier, application de peinture de sol avec des granulats anti dérapant.
Remonté en plinthe sur une hauteur de 15 cm sur toutes les périphéries des piéces et dans 'escalier.

Localisation :  Suivant plans de repérage et notamment :

» Marches et contremarches de I'escalier principal du R-1 au R+1 — Prévoir contraste, sur les
premiéres et derniéres marches des volées d’escalier, y compris paliers intermédiaires

» Réserve générale du RdC
» Local Groupe Froid et local CTA au R+1
* L’ensemble de la loggia du R+1

5.19. SIGNALETIQUE REGLEMENTAIRE
Fourniture et pose de plaques signalétique réglementaire :

1) Fourniture et pose de plaques autocollantes sur les portes de circulations ne donnant pas acces a des issues de
secours, étiquettes réglementaires avec texte portant la mention « SANS ISSUE » et pictogramme.

2) Signalisation des portes coupe feu par plaques en aluminium anodisé naturel, fixation adhésive sur vantail (il sera
mentionné sur ces plaques l'indication « Porte coupe feu a maintenir fermée »)

3) Signalétique sur TGBT du R-1 et toutes armoires électriques

4) Pictogramme vestiaires personnel et douche

Localisation :  Sur I'ensemble du projet

5.20. DISPOSITIFS PMR

5.20.1. Bandes podotactiles
Fourniture et pose de bandes podotactiles suivant la réglementation en vigueur,
Dalle podotactile en inox avec picots,
Dimensions d'une bande : 975 x 420 mm et 1,5 mm d'épaisseur.

Localisation :  Sur paliers hauts et bas a chaque volée d’escalier
5.20.2. Bandes antidérapantes

Fourniture et pose de bandes podotactiles antidérapantes sur les marches.
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Bandes de 5 cm de largeur en résine polygrain.
A coller avec colle mono composante.

Localisation : Sur chaque marche de I'escalier suivant la réglementation PMR

5.21. SIGNALETIQUE PARKING INTERIEUR ET EXTERIEUR

5.21.1. Parking extérieur

Selon le plan masse de l'architecte, le présent lot doit :

- La délimitation des places de parking (2 places PMR, 3 places PL EFS, 25 places standards et 8 places VL
professionnels) par bandes en résine thermoplastique de 10 cm de large

- La réalisation du passage piétons entre 'emplacement vélos et le parking : peinture aqueuse pour marquage type
«routiére », bandes de 10 cm de large

- Laréalisation du marquage au sol place « PMR » (2 unités) : tracage des bandes séparatrices, logo handicapé et
signalétique « P » selon plan masse, peinture bleu

5.21.2. Parking en sous-sol

Signalisation de parking a réaliser en peinture de type « Routiére », comprenant :

- Délimitation des places de parking par bandes en résine thermoplastique de 10 cm de large

- Marquage au sol place « PMR », tragage des bandes séparatrices, logo handicapé, peinture bleu

- Marquage au sol pour la signalisation « Emplacement 2 roues motorisés »

- Fléchage des sens de circulation dans le parking

- Signalisation par bandes de peinture alternées, de couleur noire et jaune pour matérialisation au sol de la porte de
garage automatique conformément a la Iégislation en vigueur

Localisation : Dans I'ensemble du parking du R-1

5.22. NETTOYAGE DE CHANTIER

Pendant le chantier :
Dépoussiérage et nettoyage journalier de 'ensemble du chantier.

Avant les OPR:

En fin de travaux, le présent lot aura en charge l'intégralité des nettoyages, du sol au plafond, avant les opérations
préalables a la réception.

Nettoyage et petites reprises suite aux diverses interventions de tous les corps d'état avant la livraison du projet.

Avant la réception définitive :

Le nettoyage fin avant la livraison comprendra :

- Lessols, les murs, les équipements de plomberie, la lustrerie, les vitrages, les agencements menuisés, ...

- Nettoyage fin la veille de la réception des travaux.

- |l sera demandé au Titulaire un complément de nettoyage fin si la Maitrise d’'Ouvrage juge insuffisant le 1er
nettoyage.

Localisation :  Sur I'ensemble du projet



