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Généralités

1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les numéros de référence des articles ont une correspondance absolue entre le cadre de
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) et le Cahier des Clauses Techniques

Particuliéres (C.C.T.P.).

Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées a vérifier les quantités
portées dans le cadre de D.P.G.F. et éventuellement a y apporter toutes modifications qui s'imposent.

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 Présentation de I'opération

2.1.1 Présentation générale

Le SGAMI Est engage un projet de mises aux normes du stand de tir de 'H6tel de Police a Besangon.
L’Hotel de Police se situe sur la parcelle 000 AR 35 d’une superficie totale de 5 000 m?2.

Le site se compose de plusieurs corps de batiment, le stand de tir se situe au RDC du corps de batiment
longeant I'avenue de la gare d’eau, au Nord de la parcelle.

2.1.2 Description sommaire des travaux

Les travaux comprennent :

- La mises aux normes du stand de tir sur les protections mécaniques des tirs (sols, murs, plafonds),

- Le remplacement du piege a balles actuel, des portes-cibles

- Le désamiantage partiel des locaux situés dans I’'emprise du projet

- Laréorganisation des locaux attenant au stand (bureau, vestiaire, rangement, nettoyage)

- La mise aux normes du systéme de ventilation avec installation des équipements principaux en
toiture,

- Le prolongement de la toiture existante afin de dissimuler un maximum les équipements de toiture.

2.2 Allotissement des travaux

L'allotissement proposé est le suivant :

- Lot 01 : Démolition / Gros (Euvre

- Lot 02 : Structure métallique

- Lot 03 : Etanchéité

- Lot 04 : Charpente / Couverture lauze
- Lot 05 : Menuiserie intérieure bois

- Lot 06 : Peinture Plafond

- Lot 07 : Sols souple

- Lot 08 : Ventilation Process

- Lot 09: Electricité

- Lot 10: Piege a balles

AACT+ - Picard&Viala — BE Zadoinoff - FDI Page 4/11



/I SGAMI Est ///// Mise aux normes du stand de tir de I'Hotel de Police /il n°dossier : 1922
CCTP LOT 10_PIEGE A BALLES Edition indice B du 05/09/2024

2.3 Intervenants

Se reporter au CCTC.

2.4 Phasage

Les travaux seront réalisés en 1 phase de travaux :

2.5 Variantes / Options

Sans objet

3  SECURITE DES PERSONNES

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer aux abords du chantier, la
sécurité des personnes, du public, des usagers, ainsi que des ouvriers du chantier.

La zone de travaux devra étre fermée vis-a-vis du public alentours et de toute personne non habilitée a
pénétrer dans le chantier.

Selon le PGC, pendant l'intervention sur site, I'entreprise devra respecter la sécurité et la protection de la
santé de toutes les personnes par :
- Le balisage de la zone d’intervention
- La stabilisation des abords pour I'acces par nacelle
- Lerespect des mesures de sécurité collectives
- Lerespect des mesures de protections individuelles : port du casque de chantier, port de harnais
de sécurité pour intervention en toiture, port de gants, lunettes, chaussures de sécurité

4 REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier sont hebdomadaires, fixées par le Maitre d'CEuvre en début de chantier, en
fonction des périodes du chantier et sur demande de celui-ci a tout moment.

Toutes les dispositions des procés-verbaux de réunion prises dans le cadre du marché sont contractuelles,
I'entrepreneur devra se conformer aux stipulations arrétées.

Les absences injustifiées avant le déroulement des réunions de chantier seront sanctionnées par une
pénalité, le montant de ces pénalités est précisé dans le CCAP.

5 MISE EN (EUVRE

Le prix global comprendra la fourniture et la pose de tous les matériaux, les protections, les
calfeutrements, quel que soit les hauteurs de mises en ceuvre. L’ensemble de la prestation inclus tous les
moyens d’acces nécessaires a la parfaite exécution dans les regles de sécurité requises.

L'entrepreneur devra vérifier et réceptionner I'état des supports, dimension des ouvertures, avant tout
commencement des travaux et signaler a I'entrepreneur concerné toutes les anomalies qu’il aura
constatées.

Le cas échéant, il fera les réserves éventuelles, les supports seront débarrassés de tous les défauts qui
pourraient entrainer des désordres ou un aspect final non satisfaisant.

Les conditions de transport, stockage sur le chantier et de mise en ceuvre seront strictement respectées
(température, humidité de I’air ambiant, ...) afin d’éviter toute détérioration des matériaux.
L'entrepreneur devra les plans et détails de fabrication, qui devront étre soumis a I'approbation du
bureau de contréle et du Maitre d'ceuvre avant exécution. Les assemblages soudés, vissés ou rivés, seront
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parfaitement exécutés pour résister sans déformation permanente ni amorce de rupture aux essais
mécaniques.

6 NATURE DE LA PRESTATION

Le prix global et forfaitaire comprendra I'ensemble des travaux nécessaires pour démolir, déposer,
charger, évacuer et recycler les déchets dans des centres agréés, y compris la prise en charge de la
redevance d’élimination des déchets.

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois,
décrets, ordonnances, circulaires, Normes francaises homologuées par I’AFNOR, Documents Techniques
Unifiés, etc... applicables aux travaux décrits dans le présent document, et en vigueur a la date de la
remise des offres, ainsi qu’aux regles de I'art.

L’entrepreneur ne pourra, en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance de I'un des textes entrant
dans I'élaboration du présent programme.

Le recours a des entreprises sous-traitantes sera soumis a I’approbation du Maitre d’Ouvrage avec
établissement d’un contrat selon nécessité. La demande d’approbation doit étre réalisée a minima 3
semaines avant toute intervention de I'entreprise sous-traitante. L'entreprise mandataire sera tenue de
respecter ce délai incompressible.

7 LIMITES DE PRESTATIONS

7.1 Limites de prestations du présent lot

- Dépose du PAB existant, des doublages acoustiques latéraux du stand,

- Mise en ceuvre des parois blindées avec plinthes amovibles associées

- Essais et mise en service de la ciblerie, raccordement sur attente laissée par I’électricien
- Réalisation de la trappe d’acces blindée intérieure

7.2 Limites de prestations des autres lots

7.2.1 Prestations prévues au lot Etanchéité

- Dépose de I'étanchéité et de I'isolant de toit terrasse (préalablement a la réalisation des plots
bétons)
- Réfection de I'étanchéité des plots béton, relevés d’étanchéité

7.2.2 Prestations prévues au lot Peinture - Plafond

- Réalisation de I'enduit platre épais sur agglo ciment,
- Réfection de la finition des parois existantes,

- Mise en peinture de 'ensemble des parois

- Marquage au sol du stand de tir

- Nettoyage de réception,

7.2.3 Prestations prévues au lot Menuiserie intérieure Bois

- Implantation des percements a réaliser en paroi pour création des ouvertures de porte,
fourniture des cotes de réservation,
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7.2.9

Pose des chassis en tunnel, réalisation des habillages périphériques nécessaires,
Pose de la porte blindée intérieure
Dépose de I'ensemble des plafonds / faux-plafonds,

Prestations prévues au lot Sols Souples

Réalisation de la chape ciment / ragréage aprés dépose par le lot GO
Pose des plinthes PVC rapportées, fixes sur paroi et doublages
Réalisation du sol coulé caoutchouc du stand (sans marquage)

Prestations prévues au lot chauffage - ventilation

Dépose des anciens conduits et gaines de ventilation

Implantation des percements a réaliser en toit terrasse

Fourniture et pose du mur diffusant en fond de stand de tir
Confirmation de I'entrax des poutres HEA support des équipements

Prestations prévues au lot Structure métallique

Réalisation des modifications sur la structure métallique de couverture au-dessus du toit terrasse,
Implantation des plots béton,

Pose des pattes de fixation des chevrons, sur pannes métalliques

Réalisation de la trappe d’acces blindée extérieure

Prestations prévues au lot Electricité

Réalisation des percements de @ <100mm

Inertage et dépose des tableaux électriques

Dépose des luminaires

Rebouchage des percements et carottages réalisés par le lot Gros (Euvre aprés passage des gaines
et cables pour reconstitution des caractéristiques feu de la paroi ou de la dalle

Fourniture des alimentations nécessaire a la ciblerie, la ventilation et tout autre équipement

Prestations prévues au lot Charpente couverture

Dépose de la couverture, la rive de toit pour permettre I'intervention du lot GO pour les
percements en toiture terrasse,

Intervention sur les éléments en bois, en lauze (chevrons, lattage tuiles)

Fixation des chevrons sur les pattes métalliques fixées par le lot structure métallique
Pose d’'un échafaudage le long du mur de fagade pour la protection lors des déposes, les
protections collectives communes

Prestations prévues au lot Démolition GO

Installation, nettoyage et entretien des locaux de la base vie, approvisionnement en
consommables (papier, savon, ...)

Réalisation des percements en dalle haute béton,

Réalisation des dépose / démolitions intérieures : plafond, sol, chape, cloison

Rebouchages des trémies / anciens passages de ventilation

Réalisation des plots bétons support de structure métallique en toiture

Réalisation du cloisonnement en agglo,

Mise en place d’une protection de I’étanchéité en surface courante (polyane + panneaux bois)
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Description des Travaux

1 PIEGES A BALLES

1.1 Dépose - Démolition

1.1.1 Dépose PAB existant

Le poste comprend :

- La dépose en démolition du piege a balles existant dans son ensemble,

- La dépose en démolition des rideaux caoutchouc anti-retours, de la tringlerie associée, rail et tout
élément de fixation,

- Le démontage de toutes les parties composant le PAB : t6le métallique, support de fixation,
structure...par tous moyens appropriés,

- L’évacuation hors site et le traitement des éléments en déchetterie spécialisée,

- Le nettoyage par aspiration apres dépose.

Mode de métré : Forfait.
Localisation :
- Stand de tir 00-096

1.1.2 Dépose des panneaux acoustiques + plinthes

Le poste comprend :
- La dépose en démolition des panneaux acoustiques latéraux, sur une longueur d’environ 8m, sur
270cm de hauteur,
- Dépose en démolition des panneaux fibralith d’environ 3cm d’épaisseur,
- Dépose en démolition de I'isolant minéral d’environ 5cm d’épaisseur,
- Dépose en démolition des tasseaux, ossature de fixation des panneaux etc,
- La dépose en démolition des plinthes situées en pied des panneaux,
- L’évacuation hors site et le traitement des éléments en déchetterie spécialisée.

Mode de métré : m?

Localisation :
- Stand de tir 00-096

1.2 Piége a balles Classe 4 et accessoires

1.2.1 Piege a balles a granulats — classe 4 + granulats + tapis

Le poste comprend :

- L'installation d’un PAB Classe 4 a granulat a I'intérieur d’un stand de tir existant,

- Le relevé exact sur site avant fabrication du PAB,

- Lafourniture et pose d’une structure support d’une tole profilée inclinée d’épaisseur 4mm avec
redents permettant de retenir les granulats caoutchouc, Inclinaison a 45 °, plinthes d’arrét en
partie basse en bois,

- Le PAB devra permettre un tir en munition 5.56,

- largeur 512cm,

- Hauteur de la zone d’impact : 220cm
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La fourniture et mise en ceuvre de granulats de caoutchouc sur une épaisseur d’environ 1m,
granulat de type 15 /30 mm, dureté entre 60° et 70° shore,

La fourniture et mise en ceuvre d’un tapis en caoutchouc recouvrant la butte de granulat,
épaisseur 3mm, composé de bandes posées verticalement avec un recouvrement d’au moins
30cm, fixation haute et basses a I'aide de vis en inox ou laiton facilement démontable pour
permettre leur remplacement

Les vis devront étre dissimulées par un systéme de recouvrement en caoutchouc,

Tous sujétion d’approvisionnement, de livraison sur site, de montage et calage in situ,

La fourniture et mise a disposition de la maitrise d’ouvrage de rustine en caoutchouc destiné a la
réparation du tapis recouvrant les granulats

Mode de métré : a l'unité
Localisation :

1.2.2

Stand de tir 00-096

Porte-cible motorisés suspendus

Le poste comprend :

La fourniture et pose de porte-cible motorisés suspendus au plafond, compris tous sujétion de
fixation, tringlerie associée,
Possibilité de 3 mouvements différents en fonction de la position de la machine :
o Mouvement basculant
o Mouvement latéral
o Mouvement rotatoire
Commande par ordinateur avec émetteur et récepteur — systéme radio - avec détection d’impact,
retour automatique en position neutre,
Sécurité avec coupure automatique du systéeme en cas de détection de défauts sur le
fonctionnement,
Engrenages en acier, visserie inox
Alimentation par batterie 12v—7 Amp
Essais et mise en service.

Mode de métré : a I'unité
Localisation :

Stand de tir 00-096

1.2.3 Déflecteurs linéaires

Le poste comprend :

La fourniture et pose de déflecteurs linéaires suspendus a la dalle haute du plafond, mise en place
sur toute la largeur du stand,

Déflecteur composé d’une structure support permettant de les fixer en plusieurs points rigides
pour garantir sa stabilité, doublé d’une chaine de sécurité,

Calcul et confirmation de I'inclinaison suivant implantation exacte du PAB, des pas de tir

Un panneau recouvert d’une tole en acier blindée,

Tole recouverte de dalle anti-retours,

Tous sujétion de pose, réglages et fixation.

Mode de métré : au ml
Localisation :

Stand de tir 00-096 :
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o Pour protection des rails de la ciblerie
o Pour protection de la gaine de ventilation

1.2.4 Support de videoprojecteur avec déflecteur

Le poste comprend :

La fourniture et pose d’un support de vidéoprojecteur an acier, fixé sous dalle haute béton par
une platine a visser,

Support réglable en hauteur,

La fourniture et pose d’un déflecteur pare-balle en métal balistique formant 1 caisson sur 3 faces
autour du support vidéoprojecteur,

Le déflecteur est composé d’un panneau recouvert d’une tble en acier blindé,

Tole recouverte de dalle anti-retour, de type Regupol ou techniquement équivalent

Tous sujétion de mise en ceuvre d’ossature complémentaire pour former le caisson de déflecteur,
Tous sujétion de pose, fixation, réglage.

Mode de métré : a I'unité
Localisation :

Stand de tir 00-096

1.3 Traitement des parois

13.1

Paroi blindées, h=220cm + plinthes amovibles

Le poste comprend :

La fourniture et mise en ceuvre de parois blindées sur une profondeur de 8m de part et d’autre
des pas de tirs du stand, avec un léger faux-aplomb de 5 cm entre le haut et le bas afin de
permettre un meilleur écoulement des projectiles, blindage sur h=220cm

La fourniture et pose d’un panneau isolant laine de roche sur une épaisseur de 50mm, sur
h=250cm de dalle a dalle

La fourniture et pose d’une tole blindée d’épaisseur 8mm pour calibre 5.56, fixation sur voile
béton existant a travers l'isolant par des chevilles a rupture de transmission acoustique équipées
d’entretoises,

La tble sera posée sur un joint néopréne de 20mm traité anti-poingonnement, avec espace
vertical de jonction inférieur a 1mm

La fourniture et pose de tasseaux bois verticaux fixés sur les pattes soudées sur la plaque de téle,
de section 40x40mm avec entrax de 25cm, sur h=250cm de dalle a dalle

Fourniture et pose d’un panneau muliplex d’épaisseur 22mm avec revétement caoutchouc de
40mm d’épaisseur, mise en ceuvre par panneaux de 50 x 50cm de type Regupol ou
techniguement équivalent vissées sur les chevrons par 4 a 6 vis en inox ou laiton, sur h=250cm de
dalle a dalle

Le traitement du raccord entre surface courante acoustique et paroi blindée par un tasseau bois
de section 80x80mm,

La fourniture et pose de plinthes amovibles, hauteur 10cm, réalisé en caoutchouc,

Mode de métré :

M2 pour la paroi blindée
Ml pour les plinthes amovibles

Localisation :

Stand de tir 00-096
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1.3.2 Fagon de trappe d’acces blindées intérieure, 50 x 50cm

Le poste comprend :

- Laréalisation d’une trappe d’acces intérieure située dans le doublage blindé du stand de tir,

- Facgon de trappe affleurante constituée de maniére identique a la paroi blindée : isolant + téle
blindée + tasseau bois + multiplex + revétement caoutchouc, avec ensemble amovible,

- Préhension de la trappe pour son enléevement dissimulé dans I’épaisseur de la dalle caoutchouc,

- Tous sujétion d’ossature complémentaire par rapport au doublage courant blindé.

- Les plans d’EXE de la trappe pour validation préalable par la MOA / la MOE avant fabrication afin
de s’assurer de la parfaite sécurité du systeme a |'usage.

Mode de métré : a I'unité

Localisation :
- Stand de tir 00-096

2 NetTOYAGE ET DOE

Poste pour mémoire. Les prix des prestations suivantes étant réputés incluses intégralement dans I'offre
de I'entreprise.

2.1 Nettoyage

L’entrepreneur doit en permanence assurer le nettoyage connexe a ses interventions :
- Evacuation de ses déchets de construction
- Evacuation des matériaux de conditionnement (cartons, emballages ...)
- Enlevement et évacuation des matériaux mis en ceuvre pour la protection des ouvrages en fin de
phase et ce, durant chaque phase

2.2 Proces-verbaux d’épreuves et d’essais

L'entrepreneur doit en permanence assurer la fourniture :
- Des procés-verbaux d’épreuves des matériaux mis en ceuvre
- Des procés-verbaux d’essais des matériaux mis en ceuvre
- Des fiches de positionnement des matériaux mis en ceuvre et ce, sur demande du maitre d’ceuvre
et dans les délais impartis par le pilote de I'opération, durant chaque phase

2.3 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

L'entrepreneur doit en permanence assurer la fourniture :
- Dudossier des ouvrages exécutés, a la fin de I'opération, dans les délais impartis par le pilote de
I’opération.

Les DOE devront respecter I'article 40 du CCAG travaux.
Les DOE doivent étre fournis en 1 exemplaire papier et 3 exemplaires informatiques.
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