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PIECES GRAPHIQUES  
Plans Architecte NFA : 

01- Existant / Projet – Localisation -   Plan Masse – Ech. 1/500 et Ech. 1/100 
02- Existant / Démolition – Niveau -1 et Niveau RDC- Ech. 1/100 
03-  Existant / Démolition – Niveau +1 et Niveau +2 - Ech. 1/100 
04-  Existant / Démolition – Coupes et Façades - Ech. 1/100 
05-  Projet – Niveau -1 - Ech. 1/50 
06-  Projet – Niveau RDC - Ech. 1/50 
07-  Projet – Niveau +1 - Ech. 1/50 
08-  Projet – Niveau +2 - Toiture - Ech. 1/50 
09-  Projet – Coupe AA - Ech. 1/50 
10-  Projet – Coupe BB - Ech. 1/50 
11-  Projet – Façades - Ech. 1/50 

 
Carnet de détails 
Carnet de repérage Plafonds 
Carnet de repérage Revêtements sols et muraux 
Nomenclature Menuiseries Extérieures 
Nomenclature Menuiseries Intérieures 

 
Plans Techniques : 

 
VRD01- Dévoiement de réseaux 
 
GO 01 – Plan Fondations – Sous-sol (Ind..A) 
GO 02 – Plan RDC – R +1 (Ind. A) 
 
EL01-Plan Sous-Sol - CFO CFA SSI 
EL02-Plan RDC- CFO CFA SSI 
EL03-Plan R+1 et R+2- CFO CFA SSI 
EL04-Carnet de plans – Chemin de câbles CFo/CFa 
 
CRVPS01 – Carnet de plans Chauffage – Rafraichissement – Ventilation – Plomberie – 
Sanitaire 
 
SCH01- Schéma de principe Chauffage – Rafraichissement – Ventilation – Plomberie – 
Sanitaire 
 
FM01- Fluides médicaux 
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PIECES ECRITES 
 
CCTP et DPGF – DCE Indice A 

Lot 00 – Généralités communes à tous les lots 
Lot 01 – Terrassement / VRD 
Lot 02 – Fondations spéciales Gros Œuvre – Adaptation des existants – Charpente 

métallique 
Lot 03 – Étanchéité 
Lot 04 – Charpente Couverture Bardage 
Lot 05 – Menuiseries Extérieures Aluminium 
Lot 06 - Serrurerie 
Lot 07 – Cloisons / Plâtrerie / Doublages 
Lot 08 – Menuiseries Intérieures – Agencement intérieur - Signalétique 
Lot 09 – Faux plafonds 
Lot 10 – Revêtements de sols souples 
Lot 11 - Peinture / Nettoyage 
Lot 12 – Électricité CFo/CFa - SSI 
Lot 13 – Ascenseur 
Lot 14 – Chauffage / Rafraîchissement / Ventilation /Plomberie / Sanitaire 
Lot 15 – Fluides Médicaux  

 
PIECES COMPLEMENTAIRES 

 
01- Étude Géotechnique de conception 
02- Étude D’impact Environnementale 
03- RT 2012 
04- Plan Installation de chantier 
05- Carnet de Calendrier et Phasage 

 
 


