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0o PRESCRIPTIONS GENERALES

05-1-1 ETENDUE DES TRAVAUX

> Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
- Fourniture, pose et révision de menuiseries extérieures
- Fourniture et pose de brise soleil
- Pose d'entrées d'air

- Etc.
05-1-2 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
> Les travaux du présent lot seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants, en vigueur a la date de remise
des offres :
- Documents Techniques Unifiés ( Se reporter aux prescriptions concernant le chapitre DTU-NF aux "Clauses
communes")

- Les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
I'AFAC et figurant sur la liste ;

- Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages ;

- Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement
expérimentales.

- Les régles Eurocodes

- Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure d'appréciation
technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra étre imposée par le maitre d'ouvrage.

- Code de la construction et de I'habitation ;

- Réglement national d'urbanisme (RNU) ;

- régles Véritas - Sécuritas - Socotec ;

- réglementation sécurité incendie ;

- réglementations thermiques ;

- réglementation acoustique ;

- textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers ;

- reglement sanitaire départemental et / ou national ;

- textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;

- textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

- législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d'oeuvre ;

- réglements municipaux et / ou de police relatifs & la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du
chantier ;

- code du travall

- et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la sécurité, etc.

05-1-3 ETUDES TECHNIQUES - PLANS D'EXECUTION

05-1-3-1 A la charge de la Maitrise d'Oeuvre

> Selon stipulations du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de la Maitrise d'Oeuvre :
- Etablissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes applicables
- Etablissement de tous les plans d'exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages
> L'entrepreneur aura toujours a sa charge I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier
> Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et points
particuliers de I'exécution que I'Architecte/Maitre d'Oeuvre jugera utile & la bonne marche du chantier
> L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation
> Ces pieces seront a remettre au maitre d'ceuvre en version dématérialisée (DWG, PDF, etc.)

05-1-4 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

> Les prestations de menuiseries extérieures a la charge du présent lot comprendront implicitement :

- la fabrication en usine ou en atelier ;

- le transport a pied d'oeuvre ;

- le coltinage et le montage ;

- la pose ;

- la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et accessoires
nécessaires ;

- I'exécution de tous les joints nécessaires quels gu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue ;

- la protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;

Emetteur : Nom du fichier : CH IRM HFME

r":'k RQ L.I .Ilnll N T E 5 Date de création : JUILLET 2026 Page 05.4



PHASE : DCE
| |

Construction d’un batiment neuf de radiologie en imagerie par résonance magnétique (I.R.M)
Hopital de la Femme, de la Mére et de I'enfant (H.F.M.E) 8, avenue Dominique Larrey -
87000 LIMOGES | IND : A |

Maitre de I'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DATE : 07/26 |

C.C.T.P. - Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

- I'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;

- les échafaudages nécessaires, le cas échéant,

et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent lot.

> Les travaux de vitrage comprendront implicitement :

- la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi que tous
risques de casse inhérents a la pose ;

- la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature ;

- le dépoussiérage des feuillures, au préalable ;

- la dépose des parcloses et la repose apres pose des verres ;

- le calage des volumes compris fourniture des cales ;

- le masticage et le contre-masticage en mastic a I'huile de lin ou au mastic oléoplastique, a solin dans le cas de feuillure
ouverte, a bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tous autres systemes de mise en oeuvre ;

- toutes les coupes droites, biaises et courbes ;

- toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc. ;

- le nettoyage des vitrages aux 2 faces apres pose.

05-1-5 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

05-1-5-1 En général
> Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront impérativement
répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.
> Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum
aux spécifications de ces documents.
> Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas |'objet de normes NF ou EN
ou ISO, devront selon le cas :
- faire I'objet d'un « Avis technique » ou d'un « Agrément technique européen » ;
- étre admis a la marque « NF » ;
- étre titulaire d'une « certification » ou d'un « label ».

> Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

- la procédure d'obtention de I'« Avis technique » devra étre lancée par I'entrepreneur ;

- dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'« Avis technique » exigerait un délai trop long, I'entrepreneur pourra faire
appel a une autre procédure dite « procédure ATex » - Appréciation technique d'expérimentation, qui aboutit dans un délai de
I'ordre de 2 mois a compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

> A défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, I'entrepreneur
pourra demander a ses assureurs et au Bureau de contrdle le cas échéant, I'accord sur le matériau ou le produit concerné, en
présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a I'emploi et son équivalence.

> En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas
pris en garantie par ses assureurs.

> Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage
comportera tous les renseignements voulus.

05-1-6 ELEMENTS MODELES

> Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement important, le maitre
d'oeuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place d'un élément a titre de modéle.
> La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maitre d'oeuvre de I'élément modéle

05-1-7 POSE ET FIXATIONS DES MENUISERIES

> La pose des menuiseries devra toujours étre effectuée par des ouvriers menuisiers qualifiés et I'entrepreneur devra pouvoir
en apporter la preuve a tout moment.

> Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact.

> Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour
leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects.

> Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.

> Ces fixations répondront aux spécifications du DTU 36.5, quel que soit le type de menuiserie.

> Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra prendre tous accords
a ce sujet avec I'entrepreneur de gros oeuvre ;

- dans le cas de parements de gros oeuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre visible ne pourra
étre admise pour ces parements ;

- le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires pour les
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autres corps d'état.

> La fixation de la piéce d'appui au support par vis traversantes ne sera pas admise, sauf ci ce type de fixation est
expressément autorisé par I'Avis Technique.

> L'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisée par interposition d'un joint souple destiné a cet usage.

> Les types et modeéles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des supports.

> Une attention particuliere devra étre apportée a I'étanchéité sous la piece d'appui et a la jonction du joint horizontal a ses
extrémités avec les joints verticaux.

> En aucun cas, I'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel principe
de fixation qu'il n‘aurait pas prévu.

> En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au maitre d'oeuvre pour
approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications gu'il jugera nécessaires.

05-1-8 CALFEUTREMENTS - HABILLAGES - ETC...

> Les calfeutrements entre les menuiseries et gros oeuvre répondront aux articles 3.3 et 4.42 du DTU 37.1. Le choix et
I'exécution de ces calfeutrements sont a la charge du présent lot, y compris les bourrages et calfeutrements humides en
dérogation a l'article 2.13.06 du CCS.

> Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux spécifications ci-avant.

> Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et couvre-
joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

> Ces éléments seront toujours en matériau de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont

disposés

05-1-9 ACCESSOIRES DE MANOEUVRE - CLES

05-1-9-1 Combinaisons de serrures
> C'est en principe I'entrepreneur du lot menuiseries intérieures qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison de
serrures.

> Dans ce but, cet entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le maitre de I'ouvrage.
> L'entrepreneur du présent lot procédera aux commandes des serrures devant fonctionner sur passes suivant les indications
qui lui seront données par cet entrepreneur.

05-1-9-2 Accessoires de manoeuvre

> L'entrepreneur du présent lot aura a livrer au maitre de l'ouvrage toutes les clés et tous les accessoires de manoeuvre
nécessaires pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment :

- les clés pour les serrures ;

- les clés a carré pour les batteuses et autres ;

- etc.

> Nombre de clés a définir avec la Maitrise d'Ouvrage.

> De maniéere générale, prévoir pour toutes les serrures la fourniture de 3 clés

> L'entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clés jusqu'a la réception des travaux.

05-1-10 PROTECTION ET NETTOYAGE DES OUVRAGES

05-1-10-1 Nettoyage de mise en service

> Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.

> Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

- le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;

- le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;

- 'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

> Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, etc., tous
les résidus des films de protection, etc.

05-1-10-2 Protection des ouvrages finis

> Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a la
réception.

> Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit par
tout autre moyen efficace.

> Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.
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02 DESCRIPTION DES OUVRAGES

> Le respect des normes et DTU en vigueur pour le réalisation des ouvrages, et tous les autres frais et prestations, méme non
énumérés ci-dessous, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

> La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs
ouvrages en fin de travaux et aprés réception, la remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le
fonctionnement et I'entretien des équipements.

> Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux, tous
les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., la fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

> L'entreprise devra la fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché, I'établissement des plans d'exécution,
de réservation et des plans de chantier.

> Un cadre quantitatif relatif au descriptif du lot ci-aprés est annexé a la consultation. Celui-ci permet d'apporter un support,
une aide a I'établissement du prix global et forfaitaire sur lequel I'entreprise s'engagera. Il appartient donc a celle-ci de vérifier,
de valider ou de corriger tous les éléments portés a titre indicatif dans ce bordereau.

> Les entreprises intervenant sur le chantier devront obligatoirement :

- Le nettoyage quotidien des voiries publiques et privées empruntées pour les besoins du chantier

- Le nettoyage de leurs ouvrages et des zones impactées par les travaux

- La protection de leurs ouvrages

- L'enléevement de leurs gravats, emballages, protections, chutes diverses, etc.

- Le nettoyage général a lafin de leurs interventions
> Dans le cas ou les conditions de propreté du chantier ne garantissent plus un travail de qualité des différents corps d'état et
la sécurité des travailleurs, la Maitrise d’Oeuvre se réserve le droit de demander a I'entreprise de GROS-OEUVRE de réaliser
ou de faire réaliser une ménage complet au frais des entreprises présentes sur site et/ou des entreprises n’intervenant plus sur
le chantier mais dont les déchets sont clairement identifiés.

> Les produits, matériaux, revétements, équipements et composants mis en ceuvre a l'intérieur des locaux devront respecter
les exigences applicables en matiére de qualité de I'air intérieur et de prévention des risques sanitaires en environnement
hospitalier.

> Sauf impossibilité technique diment justifiée, les produits utilisés devront présenter un classement A+ en émission de
polluants volatils conformément a la réglementation en vigueur relative a I'étiquetage des émissions de polluants des produits
de construction et de décoration.

> Les produits mis en ceuvre devront étre exempts de substances CMR (Cancérigénes, Mutagénes, Reprotoxiques) et ne
devront pas contenir de formaldéhyde ajouté, sauf dispositions réglementaires ou techniques particulieres justifiées.

> Les entreprises devront fournir, avant mise en ceuvre, les fiches techniques, fiches de données de sécurité, déclarations
environnementales et justificatifs fabricants permettant de vérifier la conformité des produits proposés.

> Dans le cadre du site hospitalier occupé, les entreprises devront également respecter les prescriptions d’hygiéne définies par
I'établissement, notamment celles transmises par le référent hygiéniste / I'équipe opérationnelle d’hygiéne (EOH). Les
méthodes d'intervention, produits utilisés, protections mises en ceuvre et opérations de nettoyage devront étre compatibles
avec les protocoles internes de I'établissement.

> Toute intervention devra étre organisée de maniére a limiter les émissions de poussiéres, de polluants et de nuisances
susceptibles d’affecter les zones en exploitation.

05-2:1 CONTRAINTE PHASAGE

> L'entreprise devra obligatoirement prendre en compte la contrainte des travaux a réaliser en plusieurs phases suivant plans
de phasage fourni a I'appel d'offre et réalisé par le pilote OPC de l'opération (ARQUANTES COORDINATION - Parc d'Ester
Technopole - Batiment Boréal - 24, Rue Atlantis - 87069 LIMOGES CEDEX - 09 81 45 07 09 - contact@arquantes.com)

> Tous les balisages, les isolements, les fermetures provisoires, I'étanchéité, les protections provisoires des ouvrages neufs et
existants, etc. des zones d'intervention seront a la charge de la présente entreprise pour les travaux qui lui incombent et
seront réalisés par tous moyens appropriées, dans les cas nécessaires suivant conditions de chantier rencontrées.

> Elle devra également prendre en compte I'ensemble des remarques émises par le coordonnateur SPS a ce sujet.

> Afin de réduire au maximum la géne causée aux occupants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour
leur permettre d'avoir une grande capacité d'adaptation pour répondre aux différents cas et conditions particuliéres
rencontrés.

05-2:2 INTERFACE IRM

> Dans le cadre de linstallation IRM, les interfaces entre I'équipement, le périmétre du champ magnétique 5 Gauss et les
ouvrages du présent marché devront étre prises en compte dés la phase de conception et d’exécution.

> La cartographie du périmétre 5 Gauss sera fournie par le titulaire du lot IRM / constructeur de I'équipement IRM. Elle
permettra d'identifier les zones soumises aux contraintes magnétiques, y compris en dehors de la salle IRM.
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> Les ouvrages situés dans ce périmetre devront respecter les exigences de compatibilité magnétique définies par le
constructeur de I'équipement. Une attention particuliere sera portée aux éléments métalliques, fixations, accessoires et
composants susceptibles d’avoir une influence sur I'environnement IRM.

> Pour les ouvrages du présent lot, une analyse spécifique des interfaces devra étre réalisée concernant notamment les
éléments métalliques, ossatures, fixations, profils, accessoires et tout composant pouvant étre situé dans le périmetre 5
Gauss.

> Les dispositions retenues devront faire I'objet d’'une validation préalable par le constructeur IRM et TAMO biomédical avant
exécution. Cette validation constituera un point bloquant avant toute mise en ceuvre des ouvrages concernés.

> Les interfaces avec les ouvrages spécifiqgues IRM (notamment cage de Faraday, blindage et équipements associés) devront
respecter les limites de prestations définies avec le titulaire du lot IRM ainsi que les prescriptions du constructeur.

> Les entreprises devront intégrer dans leur phasage les contraintes liées aux interventions du titulaire IRM, aux controles de
conformité et aux mesures de réception nécessaires avant mise en service de l'installation.

05-2-3 COMPATIBILITE MAGNETIQUE ET PERIMETRE 5 GAUSS

> Les dispositions relatives a I'amagnétisme s’appliquent a I'ensemble des locaux et ouvrages situés dans le périmétre du
champ magnétique 5 Gauss de l'installation IRM, y compris en dehors de la salle d’examen.

> La cartographie du périmétre 5 Gauss sera établie et fournie par le titulaire du lot IRM / le constructeur de I'équipement IRM.
Cette cartographie constituera le document de référence permettant d'identifier les zones soumises aux contraintes
magnétiques et les prescriptions associées.

> Les entreprises devront impérativement prendre connaissance de cette cartographie avant toute intervention dans les zones
concernées et vérifier la compatibilité magnétique des matériaux, produits, équipements et accessoires mis en ceuvre.

> L'entrepreneur du présent lot devra porter une attention particuliere aux composants métalliques, fixations, accessoires,
traitements de surface et équipements incorporés susceptibles de présenter des propriétés ferromagnétiques.

> Tout matériau ou équipement situé dans le périmétre 5 Gauss devra étre compatible avec les contraintes de l'installation
IRM et, lorsque nécessaire, faire I'objet d’'une validation par le constructeur de I'équipement IRM ou le titulaire du lot IRM.

> L'entreprise devra fournir, avant mise en ceuvre, les justificatifs nécessaires (fiches techniques, certificats, procés-verbaux
ou attestations fabricant) permettant de vérifier la compatibilité des produits proposés.

> Aucune modification de produit ou substitution de référence ne pourra étre réalisée sans validation préalable lorsque celle-ci
concerne une zone soumise aux contraintes magnétiques.

05-2-4 ETANCHEITE A L'AIR

> Les tests d'étanchéité a l'air seront effectués par un prestataire extérieur mandaté par le Maitre d'Ouvrage sur I'ensemble
des batiments
> Ces tests seront réalisés par un opérateur agréé et qualifié QUALIBAT
> Les entreprises devront veiller & la parfaite étanchéité a I'air du batiment pour les prestations les concernant et elles devront
par conséquent, prendre en compte I'ensemble des indications et remarques du prestataire pour atteinte de cet objectif
> Elles devront veiller & assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de leur matériaux et matériels
> |l est demandé a l'ensemble des entreprises devant travailler sur la mise en ceuvre de la couche étanche a l'air, une
attention particuliére & la réalisation de I'enveloppe du béatiment :
- Installation de menuiseries de qualité possédant un classement AEV conforme a la norme européenne EN 12207
- Stockage vertical des menuiseries a l'abri de toutes dégradations, poussiéres, intempéries, etc.
- Vérification de I'état des ouvrants, des dormants et de la présence de joints d'étanchéité sur toute la périphérie
- Réception des supports et vérification de leur compatibilité avec une réalisation correcte des calfeutrements
- Un soin particulier sera opéré au niveau des calfeutrements et scellements des menuiseries extérieures pour éviter
des entrées d'air parasites néfastes au bon fonctionnement du systéme de ventilation mis en place et préjudiciable en
termes de consommation d'énergie
- L'entreprise intégrera également dans son marché la fourniture et la pose soignée de joints compribande au
pourtour de I'ensemble des menuiseries pour assurer une bonne étanchéité a l'air et a I'eau
- Toutes les sujétions de réalisation suivant conditions rencontrées
> La mise en place de I'étanchéité périmétriqgue des menuiseries sera réalisée conformément aux indications figurant au cahier
des charges, admis par un organisme de contréle, relatif au produit utilisé
> Pour le présent lot, I'entreprise veillera & limiter le nombre de percements dans les parois et a mettre en place des joints
d'étanchéité au niveau de I'ensemble des liaisons

0525 MEMENTO THERMIQUE

> Pour rappel, ce batiment est soumis a la Réglementation Thermique 2012, I'étanchéité a I'air de celui-ci devra étre
strictement inférieure a la valeur indiquée au rapport établi par le BET CETAB.

> Cette valeur de perméabilité a I'air du batiment sera mesurée en fin de chantier (mesure obligatoire). Compte-tenu de cet
objectif, un effort trés important devra étre réalisé sur ce poste, et notamment dans la mise en oeuvre des différents éléments.
> La mesure finale sera a la charge du Maitre d'ouvrage. En cas de non obtention des mesures requises, les mesures
complémentaires seront prises en charge par les corps d'état défaillants, et ce jusqu'a obtention de résultats satisfaisants,
suivant correction apportée aux ouvrages
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> La mesure d'étanchéité a l'air des batiments, conformément a l'arrété du 26 octobre 2010 ou a l'arrété du 28 décembre
2012, doit étre réalisée conformément a la norme NF EN ISO 9972

> La qualité générale de réalisation des travaux sera la garanti de ces bons relevés.

> Les entreprises titulaires des marchés apporteront donc Il'application a la bonne réalisation de leurs ouvrages et une
attention toute particuliére a la qualité de prestations.

05-2-6 TRAVAUX DE DEPOSE/DEMOLITION

> Démolition ou dépose sans réemploi de I'ensemble des ouvrages non conservés au titre du présent projet

> Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son environnement, avec toutes
précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages Conservés, compris tous travaux accessoires nécessaires

> Compris tous échafaudages, agres, protections, etc. nécessaires

> Compris tous descellements nécessaires effectués avec soin

> Descente, sortie, tri et enlevement hors du chantier de tous les matériaux et gravois avec mise en décharge

> Tous les matériels et matériaux récupérables seront acquis a I'entrepreneur qui devra les évacuer hors du chantier au fur et
a mesure, sauf les matériels et matériaux de récupération pour lesquels le Maitre d'Ouvrage souhaite conserver. Pour cela,
I'entrepreneur mettra ces matériels et matériaux a disposition du Maitre d'Ouvrage avec toute mise en dép6t sur le chantier

05-2-6-1 Dépose de menuiseries extérieures non conservées de tous types

> Dépose des menuiseries existantes pour remplacement et/ou bouchement et comprenant :
- Dépose de tous les calfeutrements existants
- Démolition et/ou dépose avec soins des ouvrages nécessaires au descellement des fixations et a la dépose des
ouvrages concernés
- Dépose avec soins des ouvrages de menuiseries extérieures comprenant les vantaux, les batis/cadres dormants
attenants, les alleges et impostes le cas échéant, les chassis fixes et les occultations compris descente, chargement
et évacuation en décharge
- Compris dépose des occultations existantes (volets roulants, stores, etc.)
- Compris dépose de tous les accessoires au droit (tablettes, encadrements, habillages, etc.)
- Enlévement de toutes les fixations des menuiseries déposées
> Masticage des anciens trous de fixations suite a la dépose de fixations diverses
> Reprise des tableaux, linteaux et appuis aprés dépose compris tous travaux nécessaires pour accueillir les nouvelles
menuiseries
> Prestations effectuées avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les ouvrages contigus a conserver
> Suivant planning et phasage, mise en place si besoin de fermetures provisoires anti-chutes, étanches et résistantes a toute
effraction, de méme dimension que les menuiseries déposées compris dépose de la fermeture provisoire avant pose des
nouvelles menuiseries/travaux de raccordements avec I'extension
> Sortie et enlevement des ouvrages déposés et des gravois et transport en décharge compris acquittement des frais
> L’ensemble réalisé suivant cas et conditions rencontrées, normes et DTU en vigueur

Localisation :
> Pour dépose des menuiseries existantes contre la passerelle a créer au RdC de I'extension du batiment

05-2-7 DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AU PRESENT LOT

> Installation de menuiseries de qualité possédant un classement AEV conforme a la norme européenne EN 12207

> Stockage vertical des menuiseries a I'abri de toutes dégradations, poussiéres, intempéries, etc.

> Vérification de I'état des ouvrants, des dormants et de la présence de joints d'étanchéité sur toute la périphérie

> Réception des supports et vérification de leur compatibilité avec une réalisation correcte des calfeutrements

> Un soin particulier sera opéré au niveau des calfeutrements et scellements des menuiseries extérieures pour éviter des
entrées d'air parasites néfastes au bon fonctionnement du systeme de ventilation mis en place et préjudiciable en terme de
consommation d'énergie

> L'entreprise integrera également dans son marché la fourniture et la pose soignée de joints compribande au pourtour de
I'ensemble des menuiseries pour assurer une bonne étanchéité a l'air et a I'eau

05-2-8 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

05-2-8-1 GENERALITES POUR MENUISERIES ALUMINIUM DECRITES CI-DESSOUS
05-2-8-1-1 Type de menuiserie

05-2-8-1-1-1 Profilés en aluminium laqué a rupture de ponts thermiques

> Menuiseries extérieures réalisées en profilés tubulaires en aluminium renforcé a rupture de ponts thermiques de sections,
formes et profils appropriés, comportant toutes feuillures, rainures, gorges, recouvrements, etc.
> Dimensions des profilés a déterminer par I'entrepreneur en fonction :

- Du type de menuiserie et de ses dimensions
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- De I'emplacement et de I'exposition de la menuiserie
- De la fonction de I'ouvrage plus particulierement pour les portes
> Assemblages en coupes d'onglet aux angles des dormants et ouvrants, en coupe droite avec embrévement pour meneaux
et traverses, avec équerres d'assemblage
> Joints d'étanchéité EPDM de qualité marine a double portée, joints de battement périphériques, et tous autres joints
nécessaires en fonction des conditions rencontrées
> Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers I'extérieur, et gorge de récupération des eaux de condensation
cOté intérieur
> Epaisseur des dormants & prévoir suivant indications de I'étude thermique
> Parcloses fixées par vis ou clips en inox
> Toutes piéces de ferrage et de manceuvre nécessaires
> Pose comprenant :
- Nettoyage de la feuillure et vérification, avec réfection des éventuelles parties endommagées avec un mortier aux
résines, et, si nécessaire, mise a I'aplomb
- Si besoin est, réparation du rejingot avec un mortier aux résines ou mise en place d'un rejingot neuf en bois dur
traité au carbonyl posé avec un joint élastomere
- Pose en feuillure du gros ceuvre avec interposition d'un joint d'étanchéité entre le dormant et le support
- Fixation par pattes scellées ou autres moyens efficaces.
> Visserie et petites pieces accessoires toujours en inox
> L'étanchéité au sol se fera par des joints en partie basse sur toute la largeur de I'ouvrant par double rangée de joints brosse
avec plinthe sur seuil plat
> Prévoir précadres suivant cas : ceux-ci seront selon le type de menuiseries et le mode de pose en alliage d'aluminium
protégé contre l'oxydation comme les menuiseries
> Compris tous renforts et tous habillages périphériques intérieurs et extérieurs nécessaires en tole et profils d’aluminium
laqué assortis a la menuiserie
> Compris toutes sujétions d’adaptations aux conditions rencontrées, d'étanchéité (air, eau et vent) et de finitions
> La protection contre la corrosion sera traitée par :
- Laquage industriel répondant a la norme NF A 50-452
- Revétement par laque thermodurcissante label Qualicoat, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans pour le
blanc et de 5 ans pour les autres coloris
> Classement AEV : A2 E4 VA2 minimum
> Les menuiseries ainsi que les occultations doivent étre classés M3 minimum
> Type de vitrage :
- Double vitrage isolant de caractéristiques conformes a la notice thermique
- Compris double vitrage isolant anti-effraction (P4A) sur les baies au rez-de-chaussée
- Compris double vitrage isolant feuilleté sur les alleges, impostes, parties fixes, etc. suivant baies concernées
- Compris vitrage dépoli ou sablé sur menuiseries sur sanitaires/locaux de douches/vestiaires/etc. le cas échéant
> Dimensions : Suivant plans
> Performances thermiques :
- Uw : Variable suivant localisation, se référer a la notice thermique
- Ug : Variable suivant localisation, se référer a la notice thermique
- Sw : Variable suivant localisation, se référer a la notice thermique
- Tl : Variable suivant localisation, se référer a la notice thermique
> Performance acoustique : Suivant classement de la zone et rues environnantes et suivant normes et réglementations en
vigueur
> Coloris : Suivant plans et choix de I'Architecte
> Compris toute signalétique normative nécessaire et obligatoire telle que signalétique PMR, signalétique pompier,
signalétique « petite enfance », etc.
> Compris toutes sujétions pour respect des normes et reglementations PMR en vigueur (hauteur des commandes de
menuiseries, etc.)
> Compris toutes sujétions de réalisation et de mise en ceuvre suivant cas et conditions rencontrées, normes et DTU en

vigueur
05-2-8-2 PORTES VITREES
05-2-8-2-1 Portes vitrée a un vantail ouvrant

> Description des menuiseries : Suivant généralités ci-avant
> Composition de l'ouvrage :
- Nombre de vantaux : 1
- Quverture : Ouvrants a la francaise ou anglaise suivant cas
- Traverse verticale/horizontale : Sans
> Vitrage :
- Type : Double vitrage isolant, suivant généralités ci-avant
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- Compris double vitrage isolant anti-effraction dans le cas de menuiseries accessibles depuis I'extérieur
- Compris petits profilés rapportés aux deux faces des vitrages pour fagon de petits bois suivant menuiseries, localisations
et indications des plans Architecte
> Ferrage et manceuvre :
- Paumelles portantes réglables en nombre suffisant avec systeme anti-dégondage
- Crémone 3 points avec barre anti-panique sur la face intérieure de I'ouvrant compris demi-cylindre européen a clé non
reproductible sur organigramme (fourniture a la charge du Maitre d'Ouvrage et pose a la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot)
- Poignée extérieure et plaque de portes en aluminium suivant modele présenté a I'Architecte
- Ferme-porte a glissiére de force adaptée sur chaque vantail compris sélecteur de fermeture
- Butée de porte a ressort avec amortisseur compris fixation au sol par chevillage et vis ou autres moyens appropriés
- Tous accessoires nécessaires
> Prévoir sur toutes les menuiseries I'ensemble des tapées, joints, pieces d'appuis, seuils en tole larmée accessible PMR
nécessaires et adaptés aux menuiseries mises en oeuvre
> Entrée d'air : Avec
> Caractéristiques :
- Ug, Uw, Sw, TL vitrage : Suivant généralités ci-avant et suivant localisation
- Isolement acoustique du bloc menuiserie a obtenir : Suivant généralités ci-avant
> Dimensions : Suivant plans
> Finition : Suivant généralités ci-avant
> Compris pose des cylindres avec clés associées (3 U par cylindre) fournies par le Maitre d'Ouvrage
> Compris toutes sujétions de fabrication, de mise en oeuvre, d'habillages intérieurs et extérieurs, etc. suivant conditions
rencontrées, normes et DTU en vigueur

Localisation :
> Pour I'ensemble des portes a 1 vantail de type Alu-RDC 02 et Alu-N+1 01, au RdC et R+1 de I'extension,
détails suivant plans architecte

05-2-8-2-2 Portes vitrée a deux vantaux ouvrants

> Description des menuiseries : Suivant généralités ci-avant
> Composition de l'ouvrage :
- Nombre de vantaux : 2 (Tiercés)
- Quverture : Ouvrants a la francaise ou anglaise suivant cas
- Traverse verticale/horizontale : Sans
> Vitrage :
- Type : Double vitrage isolant, suivant généralités ci-avant
- Compris double vitrage isolant anti-effraction dans le cas de menuiseries accessibles depuis I'extérieur
- Compris petits profilés rapportés aux deux faces des vitrages pour fagon de petits bois suivant menuiseries, localisations
et indications des plans Architecte
> Ferrage et manceuvre :
- Paumelles portantes réglables en nombre suffisant avec systeme anti-dégondage
- Crémone 3 points avec barre anti-panique sur la face intérieure de I'ouvrant principal compris demi-cylindre européen a
clé non reproductible sur organigramme (fourniture a la charge du Maitre d'Ouvrage et pose a la charge de I'entreprise
titulaire du présent lot)
- Sur le vantail semi-fixe, crémone a manceuvre rapide de type pompier sur vantail semi-fixe compris scellement de la
platine au sol
- Poignée extérieure et plaque de portes en aluminium suivant modele présenté a I'Architecte
- Ferme-porte a glissiére de force adaptée sur chaque vantail compris sélecteur de fermeture
- Butée de porte a ressort avec amortisseur compris fixation au sol par chevillage et vis ou autres moyens appropriés
- Tous accessoires nécessaires
> Prévoir sur toutes les menuiseries I'ensemble des tapées, joints, pieces d'appuis, seuils en tole larmée accessible PMR
nécessaires et adaptés aux menuiseries mises en oeuvre
> Entrée d'air : Avec
> Caractéristiques :
- Ug, Uw, Sw, TL vitrage : Suivant généralités ci-avant et suivant localisation
- Isolement acoustique du bloc menuiserie a obtenir : Suivant généralités ci-avant
> Dimensions : Suivant plans
> Finition : Suivant généralités ci-avant
> Compris pose des cylindres avec clés associées (3 U par cylindre) fournies par le Maitre d'Ouvrage

Emetteur : Nom du fichier : CH IRM HFME

r":'k RQ L.I .Ilnll N T E 5 Date de création : JUILLET 2026 Page 05.11



PHASE : DCE
| |

Construction d’un batiment neuf de radiologie en imagerie par résonance magnétique (I.R.M)
Hopital de la Femme, de la Mére et de I'enfant (H.F.M.E) 8, avenue Dominique Larrey -
87000 LIMOGES | IND : A |

Maitre de I'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DATE : 07/26 |

C.C.T.P. - Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

> Compris toutes sujétions de fabrication, de mise en oeuvre, d'habillages intérieurs et extérieurs, etc. suivant conditions
rencontrées, normes et DTU en vigueur

Localisation :
> Pour I'ensemble des portes a deux vantaux de type Alu-RDC 01, au RdC de I'extension, détails suivant
plans architecte

05-2-8-3 CHASSIS VITRES

05-2-8-3-1 Chassis vitrés a un vantail oscillo-battant

> Description des menuiseries : Suivant généralités ci-avant
> Type de pose : Suivant plans
> Composition de l'ouvrage :
- Nombre de vantaux : 1
- Ouverture : Oscillo-battante, ouvrant a la francgaise
- Traverses horizontales et/ou verticales : Sans
> Vitrage :
- Type : Double vitrage isolant, suivant généralités ci-avant
- Compris double vitrage isolant anti-effraction sur les baies ne recevant pas d'occultation se situant sur des parties
accessibles
- Compris vitrage dépoli ou sablé sur menuiseries sur sanitaires/locaux de douches/vestiaires/etc. le cas échéant
> Ferrage et manceuvre :
- Paumelles a réglage tridimensionnel avec palier lisse sur tous les profils aluminium courants
- Crémone multi-directionnelle a pannetons et gaches en acier zingué
- Poignée avec ferrures pour vantaux oscillo-battants compris compas, crémone verrou, verrouillage, gaches, systeme anti-
fausse manoeuvre, fiche anti-dégondage de I'ouvrant, etc.
- Tous accessoires nécessaires
> Prévoir sur toutes les menuiseries I'ensemble des tapées, joints et pieces d’appuis nécessaires et adaptés aux menuiseries
mises en oeuvre
> Entrée d'air : Avec
> Caractéristiques :
- Ug, Uw, Sw, TL vitrage : Suivant généralités ci-avant
- Uc : Suivant généralités ci-avant
- Isolement acoustique du bloc menuiserie a obtenir : Suivant généralités ci-avant
> Dimensions : Suivant plans
> Coloris : Au choix de I'Architecte suivant plans
> Compris toutes sujétions de fabrication, de mise en oeuvre, d'habillages intérieurs et extérieurs, etc. suivant conditions
rencontrées, normes et DTU en vigueur

Localisation :
> Pour I'ensemble des chassis oscillo-battant de type Alu-RDC 05, Alu-N+1 02, Alu-N+1 04 et Alu-N+1 05,
au RdC et au R+1, détails suivant plans architecte

05-2-8-3-2 Chassis vitrés a un vantail oscillo-battant sur allége vitrée fixe

> Description des menuiseries : Suivant généralités ci-avant
> Type de pose : Suivant plans
> Composition de l'ouvrage :
- Nombre de vantaux : 1
- Quverture : Ouvrants a la francaise
- Allege vitrée : Avec
- Traverse horizontale : Avec
> Vitrage :
- Type : Double vitrage isolant, suivant généralités ci-avant
- Compris double vitrage isolant feuilleté sur les alleges, impostes, parties fixes, etc. suivant baies concernées
- Compris double vitrage isolant anti-effraction dans le cas de menuiseries accessibles depuis I'extérieur
> Ferrage et manceuvre :
- Crémone adaptée a l'ouverture des vantaux a pannetons et gaches en acier zingué
- Poignée avec ferrures adaptées a l'ouverture des vantaux battants compris compas, crémone, verrouillage, gaches, etc.
> Prévoir sur toutes les menuiseries I'ensemble des tapées, joints et pieces d’appuis nécessaires et adaptés aux menuiseries
mises en oeuvre
> Caractéristiques :
- Ug, Uw, Sw, TL vitrage : Suivant généralités ci-avant et suivant localisation
- Isolement acoustique du bloc menuiserie a obtenir : Suivant généralités ci-avant
> Dimensions : Suivant plans
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> Finition : Suivant généralités ci-avant
> Coloris : Au choix de I'Architecte suivant plans
> Compris toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre suivant conditions rencontrées, normes et DTU en vigueur

Localisation :
> Pour I'ensemble des chassis vitrés de type Alu-N+1 07, au R+1 de I'extension, détails suivant plans
architecte

05-2-8-3-3 Chassis vitrés a un vantail oscillo-battant compris chassis latéral fixe

> Description des menuiseries : Suivant généralités ci-avant
> Type de pose : Suivant plans
> Composition de l'ouvrage :
- Nombre de vantaux : 1
- Ouverture : Oscillo-battante, ouvrant a la francgaise
- Chassis latéral fixe : Avec (1 chassis)
- Traverse verticale : Avec
> Vitrage :
- Type : Double vitrage isolant, suivant généralités ci-avant
- Compris double vitrage isolant feuilleté sur les alleges, impostes, parties fixes, etc. suivant baies concernées
- Compris double vitrage isolant anti-effraction dans le cas de menuiseries accessibles depuis I'extérieur
> Ferrage et manceuvre :
- Paumelles a réglage tridimensionnel avec palier lisse sur tous les profils aluminium courants
- Crémone multi-directionnelle a pannetons et gaches en acier zingué
- Poignée avec ferrures pour vantaux oscillo-battants compris compas, crémone verrou, verrouillage, gaches, systeme anti-
fausse manoeuvre, fiche anti-dégondage de I'ouvrant, etc.
- Tous accessoires nécessaires
> Prévoir sur toutes les menuiseries I'ensemble des tapées, joints et pieces d’appuis nécessaires et adaptés aux menuiseries
mises en oeuvre
> Entrée d'air : Avec
> Caractéristiques :
- Ug, Uw, Sw, TL vitrage : Suivant généralités ci-avant
- Uc : Suivant généralités ci-avant
- Isolement acoustique du bloc menuiserie a obtenir : Suivant généralités ci-avant
> Dimensions : Suivant plans
> Coloris : Au choix de I'Architecte suivant plans
> Compris toutes sujétions de fabrication, de mise en oeuvre, d'habillages intérieurs et extérieurs, etc. suivant conditions
rencontrées, normes et DTU en vigueur

Localisation :
> Pour I'ensemble des chassis oscillo-battant avec parties latérales fixes de type ALU-RDC 04 et Alu-N+1
06, au RdC et R+1 de I'extension, détails suivant plans architecte

05-2-8-3-4 Chassis vitrés a un vantail oscillo-battant compris deux chassis latéraux fixes

> Description des menuiseries : Suivant généralités ci-avant
> Type de pose : Suivant plans
> Composition de l'ouvrage :
- Nombre de vantaux : 1
- Ouverture : Oscillo-battante, ouvrant a la francgaise
- Chassis latéral fixe : Avec (2 chassis situés de part et d'autre de I'ouvrant)
- Traverse verticale : Avec
> Vitrage :
- Type : Double vitrage isolant, suivant généralités ci-avant
- Compris double vitrage isolant feuilleté sur les alleges, impostes, parties fixes, etc. suivant baies concernées
- Compris double vitrage isolant anti-effraction dans le cas de menuiseries accessibles depuis I'extérieur
> Ferrage et manceuvre :
- Paumelles a réglage tridimensionnel avec palier lisse sur tous les profils aluminium courants
- Crémone multi-directionnelle a pannetons et gaches en acier zingué
- Poignée avec ferrures pour vantaux oscillo-battants compris compas, crémone verrou, verrouillage, gaches, systeme anti-
fausse manoeuvre, fiche anti-dégondage de I'ouvrant, etc.
- Tous accessoires nécessaires
> Prévoir sur toutes les menuiseries I'ensemble des tapées, joints et pieces d’appuis nécessaires et adaptés aux menuiseries
mises en oeuvre
> Entrée d'air : Avec
> Caractéristiques :
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- Ug, Uw, Sw, TL vitrage : Suivant généralités ci-avant
- Uc : Suivant généralités ci-avant
- Isolement acoustique du bloc menuiserie a obtenir : Suivant généralités ci-avant
> Dimensions : Suivant plans
> Coloris : Au choix de I'Architecte suivant plans
> Compris toutes sujétions de fabrication, de mise en oeuvre, d'habillages intérieurs et extérieurs, etc. suivant conditions
rencontrées, normes et DTU en vigueur

Localisation :
> Pour I'ensemble des chassis oscillo-battant avec parties latérales fixes de type ALU-RDC 03, au RdC de
I'extension, détails suivant plans architecte

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES A MANOEUVRE ELECTRIQUE

> Brise soleil orientable avec fixation directe de chaque lame aux cordons d’orientation, de type ALUFLEX de chez GRIESSER
ou équivalent comprenant :
- Coulisses latérales autoporteuses en aluminium extrudé thermolaqué avec joints insonorisants
- Lames bordées des deux cdtés avec un joint insonorisant en matiére synthétique en aluminium thermolaqué
compris tourillons de guidage en polyamide fixés alternativement de gauche a droite sur les lames
- Lame finale en aluminium extrudé
- Relevage des lames par rubans de tirage avec protection contre les UV
- Orientation des lames par cordons renforcés de Kevlar avec protection UV, accrochés sur les rives des lames,
alignés au ruban de tirage et reliés aux basculeurs
- Descente des lames en position fermée
- Canal en tole d’acier zinguée avec mécanisme de relevage et d’orientation
- Le cas échéant, une lame endommagée peut étre remplacée individuellement
- Manceuvre électrique
- Systeme de manceuvre électrique raccordée aux stores compris tous accessoires et commande par bouton a fixer
au droit de chaque chassis concerné
- Raccordement du volet sur I'alimentation laissée en attente par le lot ELECTRICITE
- Compris commande groupée pour les stores situés dans les mémes locaux
- Compris toutes sujétions pour compatibilité éventuelle du systeme de commande sur la GTB de I'établissement
> Dimensions : Suivant plans
> Teinte au choix de I'Architecte
> Pose dans coffres en aluminium sous linteaux. Coffres a la charge du présent lot au présent poste.
> Compris toutes sujétions de réalisation et de finitions suivant conditions rencontrées, normes et DTU en vigueur

Localisation :
> A mettre en oeuvre sur I'ensemble des baies au RDC et R+1 de type Alu-RDC 04, Alu-RDC 05, Alu-N+1
05, Alu-N+1 06, détails suivant plans architecte

ENTREE D'AIR

Pose d'entrées d'air

> Pose d'entrées d'air autoréglage fournies par le lot VENTILATION compris cabochon extérieur, réservations dans
menuiseries neuves, montage et toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques
du fabricant, DTU et normes en vigueur

> Isolement acoustique a obtenir : Suivant normes et réeglementations en vigueur

Localisation :

> Pour I'ensemble des entrées d'air & poser sur les menuiseries suivant indications des plans du BET
fluides.

05-2-11 DIVERS

05-2-11-1 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales
L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront nécessaires a une parfaite et
compléte sécurité de son personnel, ainsi qu'a une parfaite et compléte mise en oeuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité
L'entreprise devra respecter les obligations en matiere de coordination pour la santé et la sécurité conformément a la loi n° 93-
1418 du 31.12.93, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des réglements en vigueur.

Elle devra aussi tenir compte de demandes énumérées dans le P.G.C.
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C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage soigné et enlevement des gravois journalier des zones d'intervention ainsi qu'un général a la
fin de son intervention.

La Maitrise d'Oeuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le travail réalisé par le titulaire
du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

Se reporter au rapport du coordonnateur S.P.S.

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est a la charge de ce dernier.
L'entreprise doit se conformer a la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.
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