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oot PRESCRIPTIONS GENERALES

06-1-1 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
- Fourniture et pose de portes de locaux techniques
- Garde corps et mains courantes
- Ossatures secondaires de pose de bardage
- Grille de ventilation haute et basse
- Cloisons métalliques brise-vue
- Structures métalliques et planchers caillebotis

- Etc.
06-1-2 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
> Les travaux du présent lot seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants, en vigueur a la date de remise
des offres :
- Documents Techniques Unifiés ( Se reporter aux prescriptions concernant le chapitre DTU-NF aux "Clauses
communes")

- Les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
I'AFAC et figurant sur la liste

- Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages

- Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement
expérimentales

- Les régles Eurocodes

- Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure d'appréciation
technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra étre imposée par le Maitre d'Ouvrage

- Code de la construction et de I'habitation

- Réglement national d'urbanisme (RNU)

- Régles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC

- Réglementation sécurité incendie

- Réglementations thermiques

- Réglementation acoustique

- Textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers

- Réglement sanitaire départemental et / ou national

- Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier

- Législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d’'ceuvre

- Réglements municipaux et / ou de police relatifs a la signalisation et & la sécurité de la circulation aux abords du
chantier

- Code du travall

- Et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la sécurité, etc.

06-1-3 ETUDES TECHNIQUES - PLANS D'EXECUTION

06-1-3-1 A la charge de la Maitrise d'Oeuvre

> Selon stipulations du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de la Maitrise d'Oeuvre :
- Etablissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes applicables
- Etablissement de tous les plans d'exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages
> L'entrepreneur aura toujours a sa charge I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier
> Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et points
particuliers de I'exécution que I'Architecte/Maitre d'Oeuvre jugera utile & la bonne marche du chantier
> L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation
> Ces pieces seront a remettre au maitre d'ceuvre en version dématérialisée (DWG, PDF, etc.)

06-1-4 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

> Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement :

- La fabrication en usine ou en atelier

- Le transport a pied d'oeuvre

- Le coltinage et le montage ou la descente, s'il y a lieu

- La pose

- La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements et toutes fournitures et accessoires
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nécessaires

- L'exécution de tous les joints quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue pour les ouvrages
extérieurs

- La protection des ouvrages finis jusqu'a la réception

- L'enlevement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception

- Les échafaudages nécessaires, le cas échéant

- Et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent lot

> Les travaux de vitrage comprendront implicitement :

- La fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi que tous
risques de casse inhérents a la pose

- La pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature

- Le dépoussiérage des feuillures, au préalable

- La dépose des parcloses et la repose apres pose des verres

- Le calage des volumes, compris fourniture des cales

- Le masticage et le contre-masticage en mastic a I'huile de lin ou au mastic oléoplastique, a solin dans le cas de feuillure
ouverte, a bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tous autres systemes de mise en oeuvre

- Toutes les coupes droites, biaises et courbes

- Toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc.

- Le nettoyage des vitrages aux 2 faces apres pose

06-1-5 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

06-1-5-1 Alliage d'aluminium
> Les alliages d'alu devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS 77-140 (catalogue AFNOR).
> Les tbles et profilés mis en oeuvre seront en alliage AGS, conformes aix normes NF EN 573 et NF EN 755
Pour les constructions métalliques en alliage léger, les matériaux et fournitures devront étre conformes au DTU 32.2 - Chapitre
1.

06-1-5-2 Fers et aciers
> Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS 77-140 (catalogue AFNOR).
> Pour les constructions métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront étre conformes aux prescriptions du DTU
32.1 - Chapitre II.
> Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant étre mis en oeuvre seront de lre qualité, liants, nerveux, sans aspérités,
grique, gercure, bralure ou autre défaut pouvant nuire & l'aspect ou a la qualité des ouvrages.

06-1-5-3 Ferrages - Serrures - Quincaillerie
> Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant. Cette conformité aux normes devra
étre matérialisée par la marque NF-SNFQ poingonnée par le fabricant.
> Les serrures devront répondre aux normes visées ci-avant, et porter la marque NF-SNFQ-1 ou A 2 P Serrures.

06-1-5-4 Visseries et petits accessoires
> Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours selon leur usage en
alliage léger, ou en acier cadmié ou inox.

06-1-5-5 Joints et garnitures souples
> L'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des joints titulaires du label SNJF.

06-1-5-6 Produits verriers
> Les produits verriers devront répondre aux différentes normes NF EN 572, NF EN 12150, NF EN 1279, NF EN 14449 selon
les vitrages concernés

06-1-5-7 Marque NF
> Pour tous les ouvrages fabriqués titulaires d'une certification NF, I'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des articles
estampillés NF, a savoir :
- Quincailleries
- Garde-corps
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06-1-6 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

06-1-6-1 Avis Techniques et autres

> Copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis.
> Copie du compte rendu d'essais a l'air, a I'eau et au vent avec le classement AEV pour les menuiseries extérieures.

06-1-6-2 Copies des labels ou certifications

> Certificats CERFF.
> Labels EWAA, QUALICOAT et ECCA.
> Labels SNJF pour les joints utilisés.

06-1-6-3 Articles de ferrage et quincaillerie

> Nombre et disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas d'ouvrages coulissants.
> Systeme(s) de manoeuvre, de fermeture et de condamnation.
> Description, nature du matériau et type de finition de tous les articles de ferrage et de quincaillerie.

06-1-6-4 Vitrages
> Descriptifs et types de vitrages isolants prévus.

> Certifications correspondantes.
> Labels, s'ily a lieu

0617 DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIES

> Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-aprés au CCTP sont des dimensions
minimales.

> Ces sections et dimensions sont a vérifier par I'entrepreneur sur la base des critéres ci-dessous, qui devra mettre en oeuvre
des éléments de dimensions et sections plus importantes, si nécessaire.

> Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront étre déterminées par l'entrepreneur.

> Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction :

- Des dimensions de I'ouvrage

- Du type du ou des ouvrants

- Du type et du nombre des ferrages

- De I'utilisation de I'ouvrage

- Des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage

- Des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ou autres et bien entendu en fonction de la situation de la construction, et de
I'implantation et de I'exposition de I'ouvrage, ainsi que des données précisées dans le présent CCTP

06-1-8 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

06-1-8-1 Préparation des fers en atelier
> Avant tout traitement contre la corrosion, les éléments des ouvrages devront, en atelier, étre traités comme suit par
I'entrepreneur :

- Décalaminage complet par grenaillage
- Décalaminage complet par tout autre moyen efficace autre que grenaillage
- Brossage et dépoussiérage
> Le traitement contre la corrosion a la charge du présent lot sera ensuite réalisé comme suit, selon le cas :
- Couche primaire antirouille
- Avec traitement contre la corrosion par I'entrepreneur du présent lot comprenant :
~ Application en atelier d'une couche primaire inhibitrice de rouille
~ Epaisseur 50 microns
~ Révision sur chantier de cette couche primaire et exécution de raccords sur toutes les éraflures, marques, éléments de
fixation et de réglages, etc.
OU suivant cas (selon indication du CCTP)
- Galvanisation
Avec traitement contre la corrosion a la charge du présent lot, comprenant galvanisation a chaud en atelier ou en usine,
répondant a la norme NF A 91-121 - Revétement minimal Z350

06-1-9 REGLES D'EXECUTION

> L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de référence visés ci-
avant.

> Les parties mobiles, vantaux, etc. des ouvrages devront se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles ou avec les parties
fixes, dormants, etc. L'entrepreneur devra tenir compte de I'épaisseur des couches de peinture devant étre appliquées sur les
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ouvrages.
> Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la manoeuvre de toutes les
parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et I'ouverture parfaite de tous les ouvrants.

06-1-10 POSE ET FIXATIONS DES OUVRAGES

> La pose des menuiseries devra toujours étre effectuée par des ouvriers " métalliers ou serruriers " qualifiés et I'entrepreneur
devra pouvoir en apporter la preuve a tout moment.

> La mise en oeuvre, pose et fixation des ouvrages devront étre effectuées conformément aux prescriptions des Chapitres 3 et
4 du DTU 37.1.

> Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact.

> Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour
leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

> Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.

> Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- Dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra prendre tous accords
a ce sujet avec l'entrepreneur de gros oeuvre

- Dans le cas de parements de gros oeuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre visible ne pourra
étre admise pour ces parements

- Le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires pour les
autres corps d'état.

> Pour les menuiseries extérieures :

- L'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisée par interposition d'un joint souple destiné a cet usage

- Les types et modeles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des supports

- Une attention particuliere devra étre apportée a I'étanchéité sous la piéce d'appui et a la jonction du joint horizontal a ses
extrémités avec les joints verticaux

> En aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel principe
de fixation qu'il n‘aurait pas prévu.

> En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront étre soumis au maitre d'oeuvre pour
approbation, et ce dernier pourra demander a l'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

06-1-11 POSE A BLANC

> La Maitrise d'Oeuvre se réserve le droit de demander a l'entreprise de réaliser une pose "a blanc" de ses ouvrages sur
chantier avant finition par thermolaquage

06-1-12 ETANCHEITE DES MENUISERIES EXTERIEURES

> Les menuiseries extérieures devront dans tous les cas assurer I'étanchéité a I'eau et a l'air, abstraction faite des entrées d'air
des grilles de prise d'air.

> L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité, notamment aux
vents violents, aux pluies fouettantes, a la neige pulvérulente, etc.

> Les menuiseries devront toujours répondre a la classe d'étanchéité "AEV" définie ci-apres aux " Bases contractuelles ".

> Cette étanchéité sera obtenue par :

- Le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc.

- Des pieces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat

- Des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie

- La mise en place de joints d'étanchéité entre I'ouvrage de menuiserie et son support

> Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du batiment, site exposé, etc.),
I'entrepreneur aura a prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires nécessaires

> Dans le cas ou des infiltrations seraient constatées, I'entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels que fourniture et mise
en place de joints complémentaires en matiére plastique ou caoutchouc, joints métalliques a ressort, calfeutrements en
produits pateux, etc. nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue

06-1-13 PROTECTION ET NETTOYAGE DES OUVRAGES

06-1-13-1 Nettoyage de mise en service

> Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages de la présente section seront aux frais de la présente
section

> Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

- Le nettoyage aux 2 faces de tous les ouvrages et de leurs accessoires

- Le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries

- L'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages

> Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, tous les
résidus des films de protection, etc.

Emetteur : Nom du fichier : CH IRM HFME
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06-1-13-2 Protection des ouvrages finis
> Tous les ouvrages de la présente section qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a
la réception.
> Cette protection pourra étre constituée soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit par
tout autre moyen efficace.
> Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par la présente section.
06-1-14 ACCESSOIRES DE MANOEUVRE-CLES-ETC...
06-1-14-1 Combinaisons de serrures
> Le CHU assurera directement la fourniture des serrures (hors pose) pour les lots MENUISERIES EXTERIEURES,
SERRURERIE et MENUISERIES INTERIEURES ainsi que I'organigramme de clés.
06-1-14-2 Accessoires de manoeuvre
> L'entrepreneur de la présente section aura a livrer au maitre de I'ouvrage toutes les clés et accessoires de manoeuvre
nécessaires pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment :
- Les clés pour les serrures
- Les clés a carré pour les batteuses et autres
- Etc.
> Nombre de clés a fournir : pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-apres, a fournir 3 clés.
> L'entrepreneur du présent section restera responsable de toutes ces clés jusqu'a la réception des travaux.
06-2
DESCRIPTION DES OUVRAGES
> Le respect des normes et DTU en vigueur pour le réalisation des ouvrages, et tous les autres frais et prestations, méme non
énumérés ci-dessous, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.
> La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs
ouvrages en fin de travaux et apreés réception, la remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le
fonctionnement et I'entretien des équipements.
> Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux, tous
les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., la fixation par tous moyens de leurs ouvrages.
> L'entreprise devra la fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché, I'établissement des plans d'exécution,
de réservation et des plans de chantier.
> Un cadre quantitatif relatif au descriptif du lot ci-aprés est annexé a la consultation. Celui-ci permet d'apporter un support,
une aide a I'établissement du prix global et forfaitaire sur lequel I'entreprise s'engagera. Il appartient donc a celle-ci de vérifier,
de valider ou de corriger tous les éléments portés a titre indicatif dans ce bordereau.
> Les entreprises intervenant sur le chantier devront obligatoirement :
- Le nettoyage quotidien des voiries publiques et privées empruntées pour les besoins du chantier
- Le nettoyage de leurs ouvrages et des zones impactées par les travaux
- La protection de leurs ouvrages
- L'enlévement de leurs gravats, emballages, protections, chutes diverses, etc.
- Le nettoyage général a la fin de leurs interventions
> Dans le cas ou les conditions de propreté du chantier ne garantissent plus un travail de qualité des différents corps d'état et
la sécurité des travailleurs, la Maitrise d’Oeuvre se réserve le droit de demander a I'entreprise de GROS-OEUVRE de réaliser
ou de faire réaliser une ménage complet au frais des entreprises présentes sur site et/ou des entreprises n'intervenant plus sur
le chantier mais dont les déchets sont clairement identifiés.
FAB-X397 - Qualité de I'air> Les produits, matériaux, revétements, équipements et composants mis en ceuvre a l'intérieur des
locaux devront respecter les exigences applicables en matieére de qualité de I'air intérieur et de prévention des risques
sanitaires en environnement hospitalier.
> Sauf impossibilité technique diment justifiée, les produits utilisés devront présenter un classement A+ en émission de
polluants volatils conformément a la réglementation en vigueur relative a I'étiquetage des émissions de polluants des produits
de construction et de décoration.
> Les produits mis en ceuvre devront étre exempts de substances CMR (Cancérigénes, Mutagenes, Reprotoxiques) et ne
devront pas contenir de formaldéhyde ajouté, sauf dispositions réglementaires ou techniques particulieres justifiées.
> Les entreprises devront fournir, avant mise en ceuvre, les fiches techniques, fiches de données de sécurité, déclarations
environnementales et justificatifs fabricants permettant de vérifier la conformité des produits proposés.
> Dans le cadre du site hospitalier occupé, les entreprises devront également respecter les prescriptions d’hygiéne définies par
I'établissement, notamment celles transmises par le référent hygiéniste / I'équipe opérationnelle d’hygiene (EOH). Les
Emetteur :
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méthodes d'intervention, produits utilisés, protections mises en ceuvre et opérations de nettoyage devront étre compatibles
avec les protocoles internes de I'établissement.

> Toute intervention devra étre organisée de maniere a limiter les émissions de poussieres, de polluants et de nuisances
susceptibles d’affecter les zones en exploitation.

06-2-1 CONTRAINTE PHASAGE

> L'entreprise devra obligatoirement prendre en compte la contrainte des travaux a réaliser en plusieurs phases suivant plans
de phasage fourni a l'appel d'offre et réalisé par le pilote OPC de l'opération (ARQUANTES COORDINATION - Parc d'Ester
Technopole - Batiment Boréal - 24, Rue Atlantis - 87069 LIMOGES CEDEX - 09 81 45 07 09 - contact@arquantes.com)

> Tous les balisages, les isolements, les fermetures provisoires, I'étanchéité, les protections provisoires des ouvrages neufs et
existants, etc. des zones d'intervention seront a la charge de la présente entreprise pour les travaux qui lui incombent et
seront réalisés par tous moyens appropriées, dans les cas nécessaires suivant conditions de chantier rencontrées.

> Elle devra également prendre en compte I'ensemble des remarques émises par le coordonnateur SPS a ce sujet.

> Afin de réduire au maximum la géne causée aux occupants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour
leur permettre d'avoir une grande capacité d'adaptation pour répondre aux différents cas et conditions particulieres
rencontrés.

06-2:2 INTERFACE IRM

> Dans le cadre de l'installation IRM, les interfaces entre I'équipement, le périmetre du champ magnétique 5 Gauss et les
ouvrages du présent marché devront étre prises en compte des la phase de conception et d’exécution.

> La cartographie du périmétre 5 Gauss sera fournie par le titulaire du lot IRM / constructeur de I'équipement IRM. Elle
permettra d’identifier les zones soumises aux contraintes magnétiques, y compris en dehors de la salle IRM.

> Les ouvrages situés dans ce périméetre devront respecter les exigences de compatibilité magnétique définies par le
constructeur de I'équipement. Une attention particuliere sera portée aux éléments métalliques, fixations, accessoires et
composants susceptibles d’avoir une influence sur I'environnement IRM.

> Pour les ouvrages du présent lot, une analyse spécifique des interfaces devra étre réalisée concernant notamment les
éléments métalliques, ossatures, fixations, profils, accessoires et tout composant pouvant étre situé dans le périmetre 5
Gauss.

> Les dispositions retenues devront faire I'objet d’'une validation préalable par le constructeur IRM et TAMO biomédical avant
exécution. Cette validation constituera un point bloquant avant toute mise en ceuvre des ouvrages concernés.

> Les interfaces avec les ouvrages spécifiques IRM (notamment cage de Faraday, blindage et équipements associés) devront
respecter les limites de prestations définies avec le titulaire du lot IRM ainsi que les prescriptions du constructeur.

> Les entreprises devront intégrer dans leur phasage les contraintes liées aux interventions du titulaire IRM, aux controles de
conformité et aux mesures de réception nécessaires avant mise en service de l'installation.

06-2-3 COMPATIBILITE MAGNETIQUE ET PERIMETRE 5 GAUSS

> Les dispositions relatives a I'amagnétisme s’appliquent a I'ensemble des locaux et ouvrages situés dans le périmétre du
champ magnétique 5 Gauss de l'installation IRM, y compris en dehors de la salle d’examen.

> La cartographie du périmétre 5 Gauss sera établie et fournie par le titulaire du lot IRM / le constructeur de I'équipement IRM.
Cette cartographie constituera le document de référence permettant d'identifier les zones soumises aux contraintes
magnétiques et les prescriptions associées.

> Les entreprises devront impérativement prendre connaissance de cette cartographie avant toute intervention dans les zones
concernées et vérifier la compatibilité magnétique des matériaux, produits, équipements et accessoires mis en ceuvre.

> L'entrepreneur du présent lot devra porter une attention particuliere aux composants métalliques, fixations, accessoires,
traitements de surface et équipements incorporés susceptibles de présenter des propriétés ferromagnétiques.

> Tout matériau ou équipement situé dans le périmétre 5 Gauss devra étre compatible avec les contraintes de l'installation
IRM et, lorsque nécessaire, faire I'objet d’'une validation par le constructeur de I'équipement IRM ou le titulaire du lot IRM.

> L'entreprise devra fournir, avant mise en ceuvre, les justificatifs nécessaires (fiches techniques, certificats, procés-verbaux
ou attestations fabricant) permettant de vérifier la compatibilité des produits proposés.

> Aucune modification de produit ou substitution de référence ne pourra étre réalisée sans validation préalable lorsque celle-ci
concerne une zone soumise aux contraintes magnétiques.

06-2-4 BLOCS-PORTES METALLIQUES

06-2-4-1 Portes métalliques - 1 vantail - EI'30

> Fourniture et pose de portes métalliques renforcées a un vantail comprenant :
- Bati métallique a recouvrement en tdle pliée d'épaisseur appropriée avec feuillure et seuil adaptée
- Porte battante a un vantail formant caisson, assemblée par soudure avec deux parements en tole plane
- Remplissage entre les faces tolées par matériau isolant coupe-feu et thermique en panneaux rigides collés sous
presse sur chaque face
- Avec tous joints spéciaux coupe-feu et thermique et tous accessoires nécessaires pour obtenir le degré coupe-feu
exigé

Emetteur : Nom du fichier : CH IRM HFME
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- Habillages périphériques intérieurs et extérieurs en tdle et profils d’aluminium laqué, coloris assorti a la menuiserie
- Ferrages et quincaillerie comprenant :
* Paumelles en nombre suffisant avec systéeme anti-dégondage
* Ferme porte hydraulique avec bras d’arrét sur le vantail, de force adaptée (<50N)
* Serrure de sureté 3 points a mortaiser compris demi-cylindre européen
* Barre antipanique sur face intérieure et béquille simple sur face extérieure
* Rosace de serrure en alliage d’aluminium laqué assorti a la menuiserie
* Butée de porte
* Réservation et installation d'aération basse par grilles en tble acier galvanisé section suivant local et
comprenant grille anti-rongeurs, lame jet d'eau, fixations, etc.
> L’ensemble sera livré avec une finition thermolaquée, coloris au choix de I'Architecte dans le nuancier RAL
> Pose de la menuiserie et fixations par tous moyens adaptés au support
> Mise en place de joints d'étanchéité préformés entre le support et la menuiserie et finition extérieure par joint a la pompe
> Compris toutes sujétions d'étanchéité et de finition de I'ouvrage
> Degré coupe-feu : CF 1/2H - EI30'
> Les proces verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir pour justifier du degré coupe-feu des portes
> Dimensions : Suivant plans

Localisation :
> Pour la porte de type Métal-N-1-03 d'accés au Vide sanitaire, au R-1 de I'extension
06-2-4-2 Portes métalliques - 2 vantaux - EI'30 - (Rw + C) : 38 dB

> Fourniture et pose de portes métalliques renforcées acoustiques a deux vantaux tiercés comprenant :
- Bati métallique a recouvrement en tdle pliée d'épaisseur appropriée avec feuillure et seuil adaptée
- Porte battante a deux vantaux formant caisson, assemblée par soudure avec deux parements en tole plane compris
traverses
- Remplissage entre les faces t6lées par matériau isolant coupe-feu et thermique en panneaux rigides collés sous
presse sur chaque face
- Avec tous joints spéciaux coupe-feu et thermique et tous accessoires nécessaires pour obtenir le degré coupe-feu
exigé
- Habillages périphériques intérieurs et extérieurs en tdle et profils d’aluminium laqué, coloris assorti a la menuiserie
- Ferrages et quincaillerie comprenant :
* Paumelles en nombre suffisant avec systéme anti-dégondage
* Ferme-porte a glissiére de force adaptée sur chaque vantail avec sélecteur de vantaux, de force adaptée
(<50N)
* Sur le vantail principal, barre antipanique sur face intérieure et béquille simple sur face extérieure
* Sur le vantail semi-fixe, crémone a manceuvre rapide de type pompier sur vantail semi-fixe compris
scellement de la platine au sol
* Serrure de sureté 3 points a mortaiser compris demi-cylindre européen
* Rosace de serrure en alliage d’aluminium laqué assorti a la menuiserie
* Butée de porte
> L’ensemble sera livré avec une finition thermolaquée, coloris au choix de I'Architecte dans le nuancier RAL
> Pose de la menuiserie et fixations par tous moyens adaptés au support
> Mise en place de joints d'étanchéité préformés entre le support et la menuiserie et finition extérieure par joint a la pompe
> Compris toutes sujétions d'étanchéité et de finition de I'ouvrage
> Isolement acoustique a obtenir (Rw + C) : 38 dB minimum
> Degré coupe-feu : CF 1/2H - EI30
> Les proceés verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir pour justifier du degré coupe-feu des portes
> Dimensions : Suivant plans

Localisation :
> Pour I'ensemble des portes de type Métal-N-1 01 d'accés aux locaux sous-station, sas et onduleurs au
R-1 de I'extension

06-2-4-3 Portes métalliques - 2 vantaux - EI30' (IRM)

> Fourniture et pose de portes métalliques renforcées a deux vantaux égaux comprenant :
- Bati métallique a recouvrement en tdle pliée d'épaisseur appropriée avec feuillure et seuil adaptée
- Porte battante a deux vantaux formant caisson, assemblée par soudure avec deux parements en tole plane compris
traverses
- Remplissage entre les faces tolées par matériau isolant coupe-feu et thermique en panneaux rigides collés sous
presse sur chaque face
- Avec tous joints spéciaux coupe-feu et thermique et tous accessoires nécessaires pour obtenir le degré coupe-feu
exigé
- Habillages périphériques intérieurs et extérieurs en tdle et profils d’aluminium laqué, coloris assorti & la menuiserie

Emetteur : Nom du fichier : CH IRM HFME
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- Ferrages et quincaillerie comprenant :
* Paumelles en nombre suffisant avec systéeme anti-dégondage
* Ferme-porte a glissiere de force adaptée sur chaque vantail avec sélecteur de vantaux, de force adaptée
(<50N)
* Sur le vantail principal, barre antipanique sur face intérieure et béquille simple sur face extérieure
* Sur le vantail semi-fixe, crémone a manceuvre rapide de type pompier sur vantail semi-fixe compris
scellement de la platine au sol
* Serrure de sureté 3 points a mortaiser compris demi-cylindre européen
* Rosace de serrure en alliage d’aluminium laqué assorti a la menuiserie
* Butée de porte
> L’ensemble sera livré avec une finition thermolaquée, coloris au choix de I'Architecte dans le nuancier RAL
> Pose de la menuiserie et fixations par tous moyens adaptés au support
> Mise en place de joints d'étanchéité préformés entre le support et la menuiserie et finition extérieure par joint a la pompe
> Compris toutes sujétions d'étanchéité et de finition de I'ouvrage
> Degré coupe-feu : CF 1/2H - EI30'
> Les proces verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir pour justifier du degré coupe-feu des portes
> Dimensions : Suivant plans

NOTA : L'ensemble des petites fixations, accessoires, etc. coté IRM, devront étre amagnétique dans le cas ou la porte mise
en oeuvre se trouverait dans la zone d'influence magnétique de I'appareil

Localisation :
> Pour I'ensemble des portes de type Métal-RDC 01 de sortie de secours de I'lRM au RdC de I'extension

06-2-4-4 Portes métalliques - 2 vantaux - EI'60

> Fourniture et pose de portes métalliques renforcées a deux vantaux égaux comprenant :
- Bati métalliqgue a recouvrement en tole pliée d'épaisseur appropriée avec feuillure et seuil adaptée
- Porte battante a deux vantaux formant caisson, assemblée par soudure avec deux parements en tdle plane compris
traverses
- Remplissage entre les faces tdlées par matériau isolant coupe-feu et thermique en panneaux rigides collés sous
presse sur chaque face
- Avec tous joints spéciaux coupe-feu et thermique et tous accessoires nécessaires pour obtenir le degré coupe-feu
exigé
- Habillages périphériques intérieurs et extérieurs en tdle et profils d’aluminium laqué, coloris assorti a la menuiserie
- Ferrages et quincaillerie comprenant :
* Paumelles en nombre suffisant avec systéeme anti-dégondage
* Ferme-porte a glissiere de force adaptée sur chaque vantail avec sélecteur de vantaux, de force adaptée
(<50N)
* Sur le vantail principal, barre antipanique sur face intérieure et béquille simple sur face extérieure
* Sur le vantail semi-fixe, crémone a manceuvre rapide de type pompier sur vantail semi-fixe compris
scellement de la platine au sol
* Serrure de sureté 3 points a mortaiser compris demi-cylindre européen
* Rosace de serrure en alliage d’aluminium laqué assorti a la menuiserie
* Butée de porte
> L’ensemble sera livré avec une finition thermolaquée, coloris au choix de I'Architecte dans le nuancier RAL
> Pose de la menuiserie et fixations par tous moyens adaptés au support
> Mise en place de joints d'étanchéité préformés entre le support et la menuiserie et finition extérieure par joint a la pompe
> Compris toutes sujétions d'étanchéité et de finition de I'ouvrage
> Degré coupe-feu : CF 1H - EI60'
> Les proces verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir pour justifier du degré coupe-feu des portes
> Dimensions : Suivant plans

NOTA : Sur les portes le nécessitant, suivant indications des lots techniques et plans Architecte, réalisation de réservations et
installation d'aérations basse par grilles en tole acier galvanisé section suivant local et comprenant grille anti-rongeurs, lame jet
d'eau, fixations, etc.

Localisation :
> Pour I'ensemble des portes de type Métal-N-1 02 d'accés a laréserve, au R-1 de I'extension
06-2-5 OSSATURE SECONDAIRE BARDAGE PASSERELLE

> Fourniture, fagonnage, assemblage et mise en place de structures et d'ossatures métalliques Iégéres pour ossature
secondaire pour pose d'un bardage (A la charge du lot CHARPENTE - BARDAGES)
> L'ensemble en fers coupés de longueur adaptée, faconnés et assemblés pour :

- Poteaux intermédiaires

Emetteur : Nom du fichier : CH IRM HFME
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- Lisses
- Encadrement d'ouvertures pour portes suivant plans
- Etc.
> L'ensemble réalisé suivant étude structure a la charge du présent lot
> Compris mise a la terre de la charpente créée
> Comprenant toutes coupes, assemblages par tous moyens avec tous accessoires d'assemblages, ferrures et accessoires de
fixation
> Fixation par tous moyens aux emplacements prévus
> Protection des éléments d'ossature secondaire par traitement par galvanisation a chaud
> Compris toutes sujétions de réalisation suivant plans, normes et DTU en vigueur

Localisation :

> Ossature métallique secondaire pour support de bardage de la passerelle entre le batiment existant et
I'extension, suivant indications des plans du BET structure et architecte.

06-2:6 MODIFICATION DE GARDE-CORPS ET EMMARCHEMENT ACCES TERRASSE

> L'entreprise devra la modification du garde-corps existant sur la coursive existante pour création de l'acces a la
terrasse technique au R+2 de I'extension créée. Cet acces sera réalisé par saut de loup comprenant emmarchements,
palier haut, plancher caillebotis, portillon d'acces, etc. Travaux comprenant :

MODIFICATION DU GARDE-CORPS :

- Découpe et dépose partielle du garde-corps existant en coursive pour permettre la création d'un acces a la terrasse
technique, comprenant I'adaptation des éléments conservés (montants, lisses, remplissages), la mise en sécurité des
rives, la reprise et le renforcement des fixations, le traitement anticorrosion des parties modifiées, I'évacuation des
gravois en décharge agréée, ainsi que le bouchage et la remise en état des anciennes fixations en nez de dalle

- Reprise compléte des étanchéités de la toiture au droit des ouvrages modifiés, comprenant la réfection des relevés,
des solins, des joints, des protections et de tous les accessoires nécessaires, afin d’assurer une parfaite continuité de
I'étanchéité et la conformité aux regles professionnelles en vigueur.

STRUCTURE DU SAUT DE LOUP :

- Fourniture, fagonnage, assemblage et mise en place de structures réalisées conformément aux plans, en profils métalliques
de sections appropriées composées de consoles, pannes, poteaux, profilés, corniéres, etc. compris boulonnages, soudures,
platines, scellements, assemblage général, accessoires de contreventement, etc.

- Fixation de l'ossature par tous moyens appropriés aux emplacements définis sur plans compris toutes sujétions de renforts,
d'ancrage, scellements, etc.

- Fixation de I'ensemble a la structure béton ou murs porteurs existants par tous moyens appropriés

- Compris toutes coupes, découpes, assemblages par tous moyens compris accessoires

- Profils : Suivant plans

MARCHES ET PALIER DU SAUT DE LOUP :

- Fourniture et pose de marches et paliers en caillebotis antidérapant compris tous éléments de structure et tous accessoires

- Pose sur cornieres métalliques et sur ossature précédemment mise en ceuvre compris toutes sujétions de fixation et tous
accessoires de fixation

- Modéle de marche a faire agréer par le Maitre d'Oeuvre

- Largeur des marches : Suivant plans

- Compris toutes sujétions de coupes, ajustages et adaptations suivant conditions rencontrées

GARDE-CORPS :
- Réalisation de garde-corps métalliques comprenant :
* Tubes métalliques de diameétre a définir par I'entrepreneur pour lisses hautes/main courante compris bouchonnage aux
extrémités
* Profils métallique type fer plat ou tube métallique pour lisse basse
* Montants en tubes ou fers plats de longueur, section et entraxe appropriés montés sur platines métalliques prépercées
* Remplissage par barreaudage horizontal ou vertical (Suivant plans Architecte) en tubes métalliques d'espacement suivant
normes en vigueur
* Assemblage de ces éléments par soudures
* Fixation a I'anglaise par tous moyens des garde-corps sur limons métalliques des escaliers
* Avec toutes sujétions de fixation et d'accessoires
- Compris toutes sujétions de coupes, ajustages et adaptations suivant conditions rencontrées

PORTILLON :
- Réalisation d'un portillon métallique a un vantail, constitué d'un cadre en profils acier de section appropriée avec remplissage
par barreaudage métallique vertical. Compris poteaux, paumelles ou pivots, ferme-porte, serrure a larder 1 point avec cylindre
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européen sur organigramme de I'établissement, béquilles, rosaces, gache, butées, fixations, scellements, renforts et toutes
sujétions nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage.

CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Escalier droit avec palier d'arrivée

- Sans contremarches

- Hauteur a monter : Suivant plans

- Largeur marches : Suivant plans

- Protection de I'ensemble contre la corrosion : Galvanisation a chaud

> Compris mise a la terre des ouvrages métalliques créés
> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques des
fabricants, DTU et normes en vigueur

Localisation :
> Concerne le saut de loup a créer entre la passerelle et la terrasse technique, au niveau R+2 de
I'extension

06-2-7 MAINS COURANTES & GARDE-CORPS

06-2-7-1 Mains courantes métalliques intérieures

> Réalisation de mains courantes droites et rampantes sur cages d'escaliers, composées de :
- Un tube de diametre & définir (& 40 ou 50 mm) par l'entrepreneur ou fer plat selon localisation
- Des pattes en tube de diametre approprié d'entraxe 1,00 ml maxi
- Des platines rondes de dimensions appropriées et prépercées
- Assemblage de ces éléments par soudures
- Fixation par tous moyens dans ouvrages attenants
- Avec toutes sujétions de fixation et d'accessoires
- Compris prolongements horizontaux des mains courantes de la largeur d'une marche au dela de la premiére et
derniere marche de chaque volée des escaliers
> L’ensemble sera livré avec une finition par peinture anti-rouille, de coloris au choix de I'Architecte
> L'entrepreneur intégrera dans ses prix toutes fagons pour mains courantes droites, cintrées ou rampantes
> Compris cintrage des extrémités compris soudures de tamponnage dans le cas de tubes
> Les visseries et autres petits accessoires seront en métal traité contre la corrosion
> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions techniques des
fabricants, DTU et normes en vigueur

Localisation :
> Pour I'ensemble des mains courantes dans la cage d'escalier intérieure entre le RdC et le R+1

06-2-7-2 Garde-corps métalliques extérieurs fixes

> Réalisation de garde-corps métalliques conformément aux plans et détails Architecte, travaux comprenant :
- Montants en plats métalliques de longueur, section et entraxe appropriés montés sur platines métalliques
prépercées
- Lisse haute/main courante en plats métalliques de section a définir, fixée sur les montants décris ci-dessus
- Lisse basse en plats métalliques de section a définir, fixée sur les montants décris ci-dessus
- Remplissage par barreaudage vertical en plats métalliques de section a définir, fixée entre les lisses décrites ci-
dessus
- Assemblage de ces éléments par soudures
- Fixation par tous moyens des platines sur les ouvrages de gros-oeuvre compris tous percements, scellements, etc.
- Avec toutes sujétions de fixation et d'accessoires
> Dimensions : Suivant plans
> L'ensemble sera livré avec une protection par galvanisation a chaud
> Les visseries et autres petits accessoires seront en métal traité contre la corrosion
> Compris toutes sujétions pour pose a l'anglaise suivant cas et localisation
> La fixation devra garantir une tenue et une sécurité parfaite et I'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en
oeuvre conformément aux prescriptions techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur

NOTA 01 : Pour ce poste, I'entrepreneur aura a sa charge I'établissement des plans et notes de calcul justifiant de la solidité et
de la conformité de 'ouvrage a réaliser. Ces éléments seront soumis a validation du Bureau de Contréle avant toute exécution.

NOTA 02 : L'entreprise devra la mise en place de garde-corps en toiture pour balisage du cheminement technique. Pour ce
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faire, il prévoira I'ensemble des sujétions liées notamment concernant les étanchéité en toiture. Les garde-corps seront
posés/ancrés/fixés sur les plots béton (réalisés par le lot 03 : ETANCHEITES) prévus a cet effet en toiture terrasse.

Localisation :

> Pour garde-corps au droit du plancher caillebotis en sortie de la circulation et du local technique IRM au
RdC donnant dans le vide de la cour anglaise

> Pour I'ensemble des garde-corps sur balcon des bureaux au R+1 en facade Sud

> Pour garde-corps de part et d'autre du cheminement technique en toiture R+2

06-2-8 HABILLAGES ACOUSTIQUES POUR PAC

06-2-8-1 Ecran acoustique

> Fourniture et pose d'un écran acoustique extérieur de type CN ECRAN des Ets ARCELOR MITTAL ou équivalent
pour fermeture des groupes techniques en toiture et formant brise-vue. L'ensemble comprenant :
- Fourniture, fagonnage, assemblage et mise en place d’'une structure porteuse métallique en acier galvanisé
comprenant poteaux, potelets, rails, montants, platines de fixation, etc., 'ensemble monté et assemblé sur les
plots prévus a cet effet en toiture terrasse ou sur platine pour pose a I'anglaise sur acrotéres
- Fourniture, faconnage, assemblage et mise en place de structures et d'ossatures métalliques Iégéres pour
ossature secondaire pour pose des bardages ci-aprés et réalisation des lames d’air nécessaires au complexe
- Fourniture et mise en ceuvre de profils raidisseurs tel que traverses, croix de contreventement, jambe de
force, poteaux de départ, poteaux au droit des changements de direction, poteaux d’angle, etc.
- Mise en place d'une isolation acoustique en laine minérale dans l'ossature réalisée ci-avant d’épaisseur
appropriée suivant préconisation de la notice acoustique
- Coté bruit/intérieur, mise en place d'un bardage de profii FREQUENCE 13.76.18T avec perforation totale
d'une épaisseur de 0.75 mm compris revétement de type SOLEXCEL
- Coté autre/extérieur, mise en place d'un bardage de profil TRAPEZA d'une épaisseur de 0.75 mm compris
revétement de type SOLEXCEL
- Mise en place d’'une couvertine en aluminium laqué en téte de complexe
- Fixation des panneaux sur I'ossature créée par visserie inoxydable auto taraudeuse en quantité et en nombre
conforme au DTU et prescriptions du fabricant avec téte laquée du coloris du panneau
- Les jointures des panneaux seront par recouvrement
- Compris toutes sujétions de coupes, de découpes, de percements et de finitions
- Compris toutes fournitures et pose des accessoires nécessaires tels que (liste non exhaustive) : habillages,
profils pour habillage des chants vus, profils de départ, grille anti rongeurs, profils pour traitement des angles
etc. compris adaptations suivant conditions rencontrées
> Mise en ceuvre suivant les recommandations professionnelles RAGE et suivant préconisation du fabricant
> Affaiblissement acoustique Rw+C : 28 dB
> Absorption acoustique aw : 0.85 minimum
> Dimension des panneaux : Suivant plans
> Teinte : Suivant choix Architecte dans la gamme compléte du fabricant
> Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finitions
> Compris mise a la terre des ouvrages métalliques créés
> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires a une parfaite et compléte mise en oeuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

NOTA 01 : L'écran acoustique devra dépasser de + 0.50 m des équipements techniques

NOTA 02 : L'entreprise devra incorporer dans son offre tous ouvrages accessoires pour assurer la stabilité de
I'ouvrage. Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, coupes, découpes et adaptations

NOTA 03 : Dans le cas d'une pose sur toiture terrasse, I'entreprise devra incorporer dans son offre tous ouvrages
accessoires pour pose de ces ouvrages sur les plots béton en toiture terrasse réalisés par le lot GROS-OEUVRE. Elle
devra également toutes les sujétions et ouvrages nécessaires pour que le lot ETANCHEITE puisse réaliser les relevés
au pourtour des pieds de la structure métallique (collerette, manchon, etc.). Compris toutes sujétions de mise en ceuvre,
coupes, découpes et adaptations

NOTA 04 : Dans le cas d'une pose a l'anglaise sur acrotéres, I'entreprise devra incorporer dans son offre tous ouvrages
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accessoires pour pose de ces ouvrages a l'anglaise comprenant platines, ossatures de déport, etc. Compris toutes
sujétions de mise en ceuvre, coupes, découpes et adaptations

Localisation :
> Pour écran acoustique au droit des équipements techniques en toiture terrasse au R+2 de I'extension,
détails suivant indications des plans architecte

06-2-9 PLANCHER CAILLEBOTIS

06-2-9-1 Sur cour anglaise

> L'entreprise devra la réalisation d'un plancher métallique sur cour anglaise comprenant structure porteuse, plateforme, etc.
L'ensemble composé comme suit :

STRUCTURE :

- Fourniture, faconnage, assemblage et mise en place de structures, en profils métalligues de sections appropriées
composées de consoles, pannes, solives, profilés, etc. compris boulonnages, soudures, platines, scellements, assemblage
général, accessoires de contreventement, etc.

- Compris toutes coupes, découpes, assemblages par tous moyens compris accessoires

- Compris toutes fixations dans les ouvrages de gros-ceuvre, etc.

- Profilés de type UPN, IPE, etc. a déterminer par la présente entreprise

PLANCHER :

- Reéalisation du plancher en caillebotis antidérapant compris tous éléments de structure et tous accessoires. Maille des
caillebotis (2 x 2 cm maximum) a déterminer par I'entrepreneur en conformité aux normes PMR en vigueur.

- Pose sur ossature précédemment mise en ceuvre compris toute ossature secondaire, toutes sujétions de fixation et tous
accessoires de fixation

- Modele de caillebotis a faire agréer par le Maitre d'Euvre

- Largeur : Suivant plans

- Compris toutes sujétions de coupes, ajustages et adaptations suivant conditions rencontrées

ACCESSOIRES :

- Intégration d’une trappe d’'accés a la cour anglaise compris cadre dormant, cadre de trappe, ferrage approprié, remplissage
dito plancher décrit ci-avant, accessoires, verrouillage par cylindre européen, systéme de maintien en position ouverte, etc.

- Intégration d’'une échelle d’acces a la cour anglaise compris fixations, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Dimensions : Suivant plans

- Protection de I'ensemble contre la corrosion : Galvanisation & chaud

- Les caillebotis, grilles et dispositifs ajourés situés sur les cheminements accessibles devront présenter des ouvertures dont la
dimension maximale sera limitée a 20 mm, afin d’'éviter tout risque de coincement des roues de fauteuil roulant, des cannes ou
des béquilles. Les dispositions de pose devront garantir une parfaite stabilité, un affleurement avec les revétements adjacents
et 'absence de ressaut incompatible avec I'accessibilité PMR. L'ensemble suivant normes en vigueur (Arrété du 20 avril 2017,
NF P 98-350, etc.)

> Dimensions : Suivant plans Architecte

> Compris mise a la terre des ouvrages métalliques créés

> L'ensemble réalisé conformément aux indications et plans structure

> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions techniques des
fabricants, DTU et normes en vigueur

Localisation :
> Pour réalisation du plancher caillebotis en sortie de la circulation et du local technique IRM au RdC de
I'extension

06-2-9-2 Sur balcon

> L'entreprise devra la réalisation d'une structure métallique pour création d'un balcon comprenant structure porteuse,
plancher, etc. L'ensemble composé comme suit :

STRUCTURE :

- Fourniture, faconnage, assemblage et mise en place de structures, en profils métalligues de sections appropriées
composées de consoles, pannes, lisses, solives, arbalétriers, profilés, etc. compris boulonnages, soudures, platines,
scellements, assemblage général, accessoires de contreventement, etc.

- L'ensemble fixé et liaisonné dans les facades

- Compris toutes sujétions de contreventement, de supports, etc.

Emetteur : Nom du fichier : CH IRM HFME

r":'k RQ L.I .Ilnll N T E 5 Date de création : JUILLET 2026 Page 06.15



PHASE : DCE
| |

Construction d’un batiment neuf de radiologie en imagerie par résonance magnétique (I.R.M)
Hopital de la Femme, de la Mére et de I'enfant (H.F.M.E) 8, avenue Dominique Larrey -
87000 LIMOGES | IND : A |

Maitre de I'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DATE : 07/26 |

C.C.T.P. - Lot N°06 SERRURERIE

- Compris toutes coupes, assemblages par tous moyens avec tous accessoires d'assemblages, ferrures, pattes et accessoires
de fixations

- Compris tous calages, fixations nécessaires, accessoires, scellements, etc. aux emplacements prévus

- Profilés de type UPN, IPE, etc. a déterminer par la présente entreprise suivant plans du BET Structure

- Compris toutes sujétions de réalisation, d'adaptations, de fixations, etc. suivant conditions rencontrées et suivant normes et
DTU en vigueur

PLANCHER :

- Réalisation du plancher en caillebotis antidérapant compris tous éléments de structure et tous accessoires. Maille des
caillebotis a déterminer par I'entrepreneur en conformité aux normes PMR en vigueur.

- Pose sur ossature précédemment mise en ceuvre compris toute ossature secondaire, toutes sujétions de fixation et tous
accessoires de fixation

- Modéle de caillebotis a faire agréer par le Maitre d'Euvre

- Largeur : Suivant plans

- Compris toutes sujétions de coupes, ajustages et adaptations suivant conditions rencontrées

ACCESSOIRES :
- Prévoir toutes sujétions pour mise en place des garde-corps périphériques (comptés dans un article séparé)

CARACTERISTIQUES GENERALES :
- Dimensions : Suivant plans
- Protection de I'ensemble contre la corrosion : Galvanisation a chaud

> Dimensions : Suivant plans Architecte

> L'ensemble réalisé conformément aux indications et plans structure

> Compris mise a la terre des ouvrages métalliques créés

> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions techniques des
fabricants, DTU et normes en vigueur

Localisation :
> Pour réalisation du plancher caillebotis pour balcon donnant sur la circulation et office des bureaux au
R+2, facade Sud

06-2-10 GRILLES

06-2-10-1 De ventilation

> Grilles en aluminium ou autre (métal non corrosif et amagnétique), constituées par un cadre a sceller et remplissage par
maillage fin dit moustiquaire et lames pare-pluie

> Fixation par pattes scellées ou pistoscellées

> Protection contre la corrosion par thermolaquage teinte RAL au choix de I'architecte.

> Section de passage d'air effectif : Suivant plans et indications du BET Fluides

> Compris toutes sujétions de mise en oeuvre suivant conditions rencontrées normes et DTU en vigueur

Localisation :
> Pour ventilation haute et basse des locaux au sous-sol (réserves, sous-station, local onduleurs, etc.) et
autres locaux concernés au RdC et R+1 suivant indications des plans architecte et BET

06-2-11 DIVERS

06-2-11-1 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales
L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront nécessaires a une parfaite et
complete sécurité de son personnel, ainsi qu'a une parfaite et compléte mise en oeuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité conformément a la loi n° 93-
1418 du 31.12.93, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des reglements en vigueur.

Elle devra aussi tenir compte de demandes énumérées dans le P.G.C.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage soigné et enlevement des gravois journalier des zones d'intervention ainsi qu'un général a la
fin de son intervention.

La Maitrise d'Oeuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le travail réalisé par le titulaire
du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.
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Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

Se reporter au rapport du coordonnateur S.P.S.

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est a la charge de ce dernier.
L'entreprise doit se conformer a la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.
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VARIANTE OBLIGATOIRE 01 : BRISE-VUE AU DROIT DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES EN TOITURE
VARIANTE OBLIGATOIRE 01 : BRISE-VUE AU DROIT DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES EN TOITURE

063 DESCRIPTION DES OUVRAGES
06-3-1 FERMETURE BRISE VUE
06-3-1-1 En acier galvanisé, finition laquée

> Fourniture et pose de cloisons métalliques extérieures pour fermeture des groupes techniques en toiture et formant brise-
vue. L'ensemble comprenant :
- Fourniture, fagonnage, assemblage et mise en place d’'une structure porteuse meétallique en acier galvanisé
comprenant poteaux, potelets, rails, montants, platines de fixation, etc., I'ensemble monté et assemblé sur les plots
prévus a cet effet en toiture terrasse ou sur platine pour pose a I'anglaise sur acroteres
- Fourniture, faconnage, assemblage et mise en place de structures et d'ossatures métalliques Iégeres pour ossature
secondaire pour pose des remplissages en ventelles
- Fourniture et mise en ceuvre de profils raidisseurs tel que traverses, croix de contreventement, jambe de force,
poteaux de départ, poteaux au droit des changements de direction, poteaux d’angle, etc.
- Remplissage par fourniture et pose de ventelles métalliques avec cadre dormant formant brise-vue compris toutes
fixations nécessaires et appropriées, rebordements extérieurs, joints souples, etc.
- Compris toutes sujétions de coupes, de découpes, de percements et de finitions
- Compris toutes fournitures et pose des accessoires nécessaires tels que (liste non exhaustive) : habillages, profils
pour habillage des chants vus, profils pour traitement des angles etc. compris adaptations suivant conditions
rencontrées
- Compris insertion de portes d'accées avec remplissage dito cloisons, a double vantaux avec cadre dormant, vantaux
ouvrants, joints, fixations, seuils, serrure, cylindres, quincaillerie, ferrage, garniture, béquillage, butoirs, etc.
- Compris toutes sujétions de fixations par fixations mécaniques et scellements
- Assemblage général des éléments constitutifs par soudures ou par autres procédés
- Visseries et fixations tout en inox
> Préalablement avant toute exécution, I'entreprise titulaire du présent lot soumettra a I'approbation de I'Architecte et du
bureau de contréle, les plans de détail et d’'assemblage, note de calcul, etc.
> Protection et finition de 'ensemble par galvanisation a chaud et thermolaquage, coloris au choix de I'Architecte
> Compris mise a la terre des ouvrages métalliques créés
> L'entreprise devra toutes sujétions de réalisation suivant détails architecte et de mise en oeuvre suivant conditions
rencontrées, prescriptions du fabricant, normes et DTU en vigueur

NOTA 01 : L'entreprise devra incorporer dans son offre tous ouvrages accessoires pour assurer la stabilité de I'ouvrage.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, coupes, découpes et adaptations

NOTA 02 : Dans le cas d'une pose sur toiture terrasse, I'entreprise devra incorporer dans son offre tous ouvrages accessoires
pour pose de ces ouvrages sur les plots béton en toiture terrasse réalisés par le lot GROS-OEUVRE. Elle devra également
toutes les sujétions et ouvrages nécessaires pour que le lot ETANCHEITE puisse réaliser les relevés au pourtour des pieds de
la structure métallique (collerette, manchon, etc.). Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, coupes, découpes et
adaptations

NOTA 03 : Dans le cas d'une pose a l'anglaise sur acrotéres, I'entreprise devra incorporer dans son offre tous ouvrages
accessoires pour pose de ces ouvrages a l'anglaise comprenant platines, ossatures de déport, etc. Compris toutes sujétions
de mise en ceuvre, coupes, découpes et adaptations

Localisation :
> Pour fermeture de la terrasse technique situé sur au R+2 de I'extension, détails suivant indications des
plans architecte

Emetteur : Nom du fichier : CH IRM HFME
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