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08t PRESCRIPTIONS GENERALES

08-1-1 ETENDUE DES TRAVAUX

> Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Blocs portes

- Facades gaines techniques

- Facades et aménagements de placards
- Mobilier

- Signalétique

- Etc.

08-1-2 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

> Les travaux du présent lot seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants, en vigueur a la date de remise
des offres :

- Documents Techniques Unifiés ( Se reporter aux prescriptions concernant le chapitre DTU-NF aux "Clauses
communes") ;

- Les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
I'AFAC et figurant sur la liste ;

- Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages ;

- Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement
expérimentales ;

- Les régles Eurocodes ;

- Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure d'appréciation
technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra étre imposée par le maitre d'ouvrage ;

- Code de la construction et de I'habitation ;

- Réglement national d'urbanisme (RNU) ;

- Régles Véritas - Sécuritas - Socotec ;

- Réglementation sécurité incendie ;

- Réglementations thermiques ;

- Réglementation acoustique ;

- Textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers ;

- Réglement sanitaire départemental et / ou national ;

- Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

- Législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d'oeuvre ;

- Réglements municipaux et / ou de police relatifs a la signalisation et & la sécurité de la circulation aux abords du
chantier ;

- Code du travail ;

- Et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la sécurité, etc.

08-1-3 ETUDES TECHNIQUES - PLANS D'EXECUTION

08-1-3-1 A la charge de la Maitrise d'Oeuvre
> Selon stipulations du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de la Maitrise d'Oeuvre :

- Etablissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes applicables
- Etablissement de tous les plans d'exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages

> L'entrepreneur aura toujours a sa charge I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier

> Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et points
particuliers de I'exécution que I'Architecte/Maitre d'Oeuvre jugera utile & la bonne marche du chantier

> L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation

> Ces pieces seront a remettre au maitre d'ceuvre en version dématérialisée (DWG, PDF, etc.)

08-1-4 PRESTATIONS A LA CHARGE DU LOT

> Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement :

- La fabrication en usine ou en atelier ;

- Le transport a pied d'oeuvre ;

- Le coltinage et le montage ou la descente, s'ily a lieu ;

- La pose ;

- La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et
accessoires nécessaires ;
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- L'exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue pour
les ouvrages extérieurs ;
- La protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;
- L'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;
- Les échafaudages nécessaires, le cas échéant,
- La fourniture et la pose de plinthes ;
- La fourniture et la pose des couvre-joints de dilatation ;
- La fourniture et la pose des arréts ou butoirs de portes ;
Et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléete des ouvrages du présent lot.
> Les travaux de vitrage comprendront implicitement :
- La fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi que
tous risques de casse inhérents a la pose ;
- La pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature ;
- Le dépoussiérage des feuillures au préalable ;
- La dépose des parcloses et la repose apres pose des verres, le cas échéant ;
- Le calage des volumes, compris fourniture des cales ;
- Le masticage et le contre-masticage en mastic a I'huile de lin ou au mastic oléoplastique ou autres systemes de
mise en oeuvre ;
- Toutes les coupes droites, biaises et courbes ;
- Toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc. ;
- Le nettoyage des vitrages aux 2 faces aprées pose.

08-1-5 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

08-1-5-1 En général

> Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront impérativement
répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.
> Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum
aux spécifications de ces documents.
> Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas |'objet de normes NF ou EN
ou ISO, devront selon le cas :

- Faire I'objet d'un « Avis technique » ou d'un « Agrément technique européen » ;

- Etre admis a la marque « NF » ;

- Etre titulaire d'une « certification » ou d'un « label ».

> Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

- La procédure d'obtention de I'« Avis technique » devra étre lancée par l'entrepreneur ;

- Dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'« Avis technique » exigerait un délai trop long, I'entrepreneur pourra
faire appel a une autre procédure dite « procédure ATex » - Appréciation technique d'expérimentation, qui aboutit dans un
délai de l'ordre de 2 mois a compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

> A défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, I'entrepreneur
pourra demander a ses assureurs et au Bureau de contrdle le cas échéant, I'accord sur le matériau ou le produit concerné, en
présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a I'emploi et son équivalence.

> En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas
pris en garantie par ses assureurs.

> Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage
comportera tous les renseignements voulus.

08-1-6 RECOUPEMENT DES VANTAUX DE PORTES EN PARTIE BASSE

> L'entrepreneur du présent lot doit tous les recoupements en partie basse de portes nécessaires, en fonction du principe de
ventilation des locaux prévu.
> Aucun supplément ne sera jamais accordé pour cette sujétion.

08-1-7 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VITRERIE

08-1-7-1 Reégles générales de mise en oeuvre

> |l est rappelé ici les regles générales de mise en oeuvre a respecter par I'entrepreneur, dans le cadre des conditions et
prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant.

> || est rappelé ici I'obligation de calage des vitrages. Les calages d'assise, périphériques et latéraux devront répondre aux
spécifications des documents techniques.

> Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront étre conformes aux prescriptions des documents techniques.

> Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures d'étanchéité.
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> L'étanchéité des vitrages devra étre parfaite. A cet effet, en fonction du systéme d'étanchéité préconisé, la mise en oeuvre
desdits matériaux sera exécutée conformément aux spécifications des documents techniques.

> Les dispositions complémentaires particulieres a certains types de vitrages tels que vitrages isolants thermiques et vitrages
feuilletés seront celles définies aux articles correspondants des documents techniques.

08-1-7-2 Obligation de I'entrepreneur

> L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, controlé la conformité aux documents
techniques contractuels visés ci-avant, des ouvrages prescrits ci-aprés au présent CCTP, en ce qui concerne :
- Les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de I'exposition des facades, du site et des autres
critéres a prendre en compte ;
- Les modes de mises en oeuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et de la nature du
vitrage, des performances a obtenir, etc.
> Dans le cas ou apparaitrait un manque de conformité, il incombera a I'entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié que le
montant de son offre devra correspondre a des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des documents techniques
contractuels applicables au présent lot, visés ci-avant.

08-1-7-3 Prescriptions diverses

> L'entrepreneur du présent lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Une dérogation a cette prescription
pourra toutefois étre apportée aprés accord du maitre d'oeuvre pour porter au compte prorata les frais de remplacement des
vitrages brisés, dont le responsable n'aura pu étre déterminé.

> En fin de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux deux faces.

08-1-7-4 Mise en oeuvre des vitrages

> La mise en oeuvre des vitrages et des parcloses devra étre effectuée dans les conditions définies par les documents
techniques suivants :

- DTU 39 vitrerie - miroiterie ;

- Norme NF P 23-305.

08-1-8 PAREMENTS STRATIFIES, LAMIFIES, ETC...

> Les ouvrages en stratifié, lamifié, placages, etc. devront dans tous les cas présenter une finition absolument parfaite.

> Les coupes, ajustages, joints, etc. devront étre trés soigneusement réalisés et proprement finis.

> Aucune épaufrure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne sera toléré.

> Tous les parements revétus en stratifié, lamifié, placage, devront étre garantis par I'entrepreneur contre les déformations, si
minimes soient-elles.

> || appartiendra donc a l'entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles & cet effet lors de la fabrication, par le choix du
matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en place de revétements dits de contrebalancement,
etc.

> Pour assurer une finition trés soignée, les ajustages des revétements aux angles et arétes vives seront réalisés a joints vifs,
les revétements étant chanfreinés afin que I'épaisseur du matériau ne soit pas visible.

08-1-9 PROTECTION DES BOIS

08-1-9-1 Couche d'impression

> Le CCTP précise ci-aprés si une couche d'impression, une premiére couche de vernis ou une couche d'imprégnation, selon
le cas, est a appliquer sur les menuiseries par le présent lot, ou si le présent lot n'a aucune couche a sa charge.

> Dans le cas ou le présent lot doit appliquer une couche préparatoire en atelier sur les menuiseries, le produit employé devra
étre compatible avec les couches de finition qui seront réalisées par I'entrepreneur de peinture.

> L'entrepreneur du présent lot aura a prendre contact en temps voulu a ce sujet avec I'entrepreneur de peinture.

> Dans le cas ou aucune couche préparatoire n'est a appliquer sur les menuiseries en atelier par le présent lot, celui-ci devra
néanmoins appliquer une couche de protection sur toutes les parties d'ouvrages non accessibles apres coup.

> Toutes les pieces de ferrage et articles de quincaillerie, sauf ceux en métal traité ou métal non oxydable, devront étre livrés
par le présent lot, munis d'une couche primaire de protection contre la corrosion.

08-1-9-2 Protection insecticide et fongicide

> La protection insecticide et fongicide n'est pas obligatoire dans tous les cas.
> L'entrepreneur aura toutefois implicitement a sa charge I'application d'un produit de traitement adapté, dans tous les cas ou
cette protection est nécessaire selon spécifications du DTU et normes :

-DTU 36.1 - Article 3.1 ;

- Norme NF P 23-305 - Annexe 2.
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08-1-10 ACCESSOIRES DE MANOEUVRE - CLES, ETC...

08-1-10-1 Combinaisons de serrures

> C'est l'entrepreneur du présent lot qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison de serrures.

> Dans ce but, cet entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le maitre d'ouvrage.

> Prévoir organnigramme provisoire de chantier.

> L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge de coordonner avec les entrepreneurs des autres lots concernées les
commandes des serrures et cylindres devant entrer dans la combinaison de serrures.

08-1-10-2 Accessoires de manoeuvre

> L'entrepreneur du présent lot aura a livrer au maitre d'ouvrage toutes les clés et accessoires de manoeuvre nécessaires
pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment :
- Les clés pour les serrures ;
- Les clés a carré pour les batteuses et autres ;
- Etc.
> Les cylindres seront de type européens de sécurité protégés non reproductibles
> Nombre de clés a fournir pour toutes les serrures : il sera, sauf spécifications contraires ci-apres, a fournir 3 clés.
> L'entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clés jusqu'a la réception des travaux.

08-1-11 POSE ET FIXATIONS

> Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires a la
pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et
un niveau correct.
> Les tolérances de pose des menuiseries précisées au DTU36.1, articles 5.811, 5.822,5.823, 5.824, 5.84 et 5.85 ne devront
en aucun cas étre dépassées. Dans le cas contraire, les ouvrages devront étre déposés et reposés correctement.
> Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.
> Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :
- Dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra prendre tous
accords a ce sujet avec I'entrepreneur de gros oeuvre ;
- Dans le cas de parements de gros oeuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre
apparente ne pourra étre admise pour ces parements ;
- Le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires
pour les autres corps d'état ;
- En aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.
> La planéité des ouvrages devra répondre aux prescriptions du DTU 36.1, articles 5.86 et 5.882.
> En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au maitre d'oeuvre pour
approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications gu'il jugera nécessaires.

08-1-12 TENUE AU FEU

> Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un proces-verbal
d'essais émanant d'un organisme de contrdle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la
|égislation officielle en vigueur.

> Dans I'hypothése d'ouvrages ne possédant pas de proces-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait étre
acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront alors étre entrepris
avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le planning d'exécution.

> La mise en oeuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré 1/4 et 1/2 heure, devra étre effectuée
en respectant strictement les prescriptions du DTU 36.1, article 5.83.

> La mise en oeuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra étre effectuée en stricte conformité avec les
spécifications de I'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du fabricant.

> En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction au feu sont précisés aux "
commentaires " de l'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence et de leur épaisseur. Dans le cas ou la
réglementation impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 - M2) par rapport au classement initial, I'entrepreneur
devra réaliser un traitement ignifuge, le produit ou le bois ignifugé devra alors faire I'objet d'un PV de classement.

08-1-13 PROTECTION ET NETTOYAGE DES OUVRAGES

08-1-13-1 Nettoyage de mise en service

> Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.
> Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :
- Le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;
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- Le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;

- L'enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.
> Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, etc., tous
les résidus des films de protection, etc.

08-1-13-2 Protection des ouvrages finis

> Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a la
réception.

> Cette protection pourra étre constituée par des bandes adhésives, par un film plastique, par un vernis ou par tout autre
moyen efficace.

> Pour la réception, cette protection devra étre completement et soigneusement enlevée par le présent lot.

> Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc. devront étre protégés pendant la durée du
chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.

02 DESCRIPTION DES OUVRAGES

> Le respect des normes et DTU en vigueur pour le réalisation des ouvrages, et tous les autres frais et prestations, méme non
énumérés ci-dessous, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

> La main d’'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de leurs
ouvrages en fin de travaux et aprés réception, la remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le
fonctionnement et I'entretien des équipements.

> Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux, tous
les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., la fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

> L'entreprise devra la fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché, I'établissement des plans d'exécution,
de réservation et des plans de chantier.

> Un cadre quantitatif relatif au descriptif du lot ci-aprés est annexé a la consultation. Celui-ci permet d'apporter un support,
une aide a I'établissement du prix global et forfaitaire sur lequel I'entreprise s'engagera. Il appartient donc a celle-ci de vérifier,
de valider ou de corriger tous les éléments portés a titre indicatif dans ce bordereau.

> Les entreprises intervenant sur le chantier devront obligatoirement :

- Le nettoyage quotidien des voiries publiques et privées empruntées pour les besoins du chantier

- Le nettoyage de leurs ouvrages et des zones impactées par les travaux

- La protection de leurs ouvrages

- L'enléevement de leurs gravats, emballages, protections, chutes diverses, etc.

- Le nettoyage général a lafin de leurs interventions
> Dans le cas ou les conditions de propreté du chantier ne garantissent plus un travail de qualité des différents corps d'état et
la sécurité des travailleurs, la Maitrise d’Oeuvre se réserve le droit de demander a I'entreprise de GROS-OEUVRE de réaliser
ou de faire réaliser une ménage complet au frais des entreprises présentes sur site et/ou des entreprises n’intervenant plus sur
le chantier mais dont les déchets sont clairement identifiés.

> Les produits, matériaux, revétements, équipements et composants mis en ceuvre a l'intérieur des locaux devront respecter
les exigences applicables en matiére de qualité de I'air intérieur et de prévention des risques sanitaires en environnement
hospitalier.

> Sauf impossibilité technique diment justifiée, les produits utilisés devront présenter un classement A+ en émission de
polluants volatils conformément a la réglementation en vigueur relative a I'étiquetage des émissions de polluants des produits
de construction et de décoration.

> Les produits mis en ceuvre devront étre exempts de substances CMR (Cancérigénes, Mutagénes, Reprotoxiques) et ne
devront pas contenir de formaldéhyde ajouté, sauf dispositions réglementaires ou techniques particulieres justifiées.

> Les entreprises devront fournir, avant mise en ceuvre, les fiches techniques, fiches de données de sécurité, déclarations
environnementales et justificatifs fabricants permettant de vérifier la conformité des produits proposés.

> Dans le cadre du site hospitalier occupé, les entreprises devront également respecter les prescriptions d’hygiéne définies par
I'établissement, notamment celles transmises par le référent hygiéniste / I'équipe opérationnelle d’hygiéne (EOH). Les
méthodes d'intervention, produits utilisés, protections mises en ceuvre et opérations de nettoyage devront étre compatibles
avec les protocoles internes de I'établissement.

> Toute intervention devra étre organisée de maniére a limiter les émissions de poussiéres, de polluants et de nuisances
susceptibles d’affecter les zones en exploitation.

08-2-1 CONTRAINTE PHASAGE

> L'entreprise devra obligatoirement prendre en compte la contrainte des travaux a réaliser en plusieurs phases suivant plans
de phasage fourni a I'appel d'offre et réalisé par le pilote OPC de l'opération (ARQUANTES COORDINATION - Parc d'Ester
Technopole - Batiment Boréal - 24, Rue Atlantis - 87069 LIMOGES CEDEX - 09 81 45 07 09 - contact@arquantes.com)
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> Tous les balisages, les protections provisoires des ouvrages neufs et existants, etc. seront a la charge de la présente
entreprise pour les travaux qui lui incombent et seront réalisés par tous moyens appropriées, dans les cas nécessaires suivant
conditions de chantier rencontrées.

> Elle devra également prendre en compte I'ensemble des remarques émises par le coordonnateur SPS a ce sujet.

> Afin de réduire au maximum la géne causée aux occupants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour
leur permettre d'avoir une grande capacité d'adaptation pour répondre aux différents cas et conditions particuliéres
rencontrés.

08-2:2 TRAVAUX EN SITE OCCUPE / CONFINEMENTS

> L’ensemble des dispositions nécessaires au confinement des zones d’intervention sera a la charge de la présente entreprise
pour les travaux qui lui incombent. Ces dispositions comprendront notamment la mise en place de cloisons provisoires
étanches a l'air et a la poussiére, de dispositifs de fermeture adaptés, ainsi que tous systémes permettant d’assurer un
isolement efficace des zones de chantier vis-a-vis des locaux en exploitation.

> Une attention particuliére sera portée a la parfaite étanchéité des confinements, notamment au droit des jonctions, passages
de réseaux et acceés chantier. Les circulations de personnel et de matériaux devront étre organisées de maniere a éviter toute
propagation de poussiéres ou de polluants vers les zones occupées. Si nécessaire, des dispositifs complémentaires tels que
des sas d'acces, des tapis de propreté ou des systemes de dépression pourront étre exigés.

> Compte tenu de la nature des locaux (établissement hospitalier mére-enfant en site occupé), I'entreprise devra mettre en
ceuvre toutes les mesures nécessaires pour limiter strictement la production et la dispersion des poussiéres. Cela inclut
notamment ['utilisation d’outillages adaptés avec aspiration a la source, I'humidification éventuelle des supports, ainsi que des
nettoyages réguliers et soignés des zones d’'intervention et de leurs abords immédiats.

> Les ouvrages existants conservés devront étre protégés avec le plus grand soin contre les chocs, salissures, projections ou
dégradations de toute nature. Les protections mises en place devront étre maintenues en parfait état pendant toute la durée
des travaux et remplacées si nécessaire.

> L’'entreprise devra également prendre toutes dispositions pour limiter les nuisances sonores, en adaptant ses modes
opératoires, en privilégiant les matériels les moins bruyants et en respectant les plages horaires imposées par la maitrise
d’ouvrage ou I'exploitant de I'établissement.

> Les modalités d’intervention devront étre compatibles avec le maintien en fonctionnement du site. A ce titre, I'entreprise
devra faire preuve d'une grande capacité d’adaptation afin de répondre aux contraintes spécifiques du chantier en milieu
occupé, notamment en milieu hospitalier sensible. Elle devra se conformer strictement aux consignes d’hygiéne, de sécurité et
d’organisation définies par la maitrise d’ouvrage, le coordonnateur SPS et I'établissement.

> Enfin, toutes les dispositions décrites ci-dessus ne sont pas limitatives : I'entreprise devra mettre en ceuvre, a ses frais, tous
les moyens complémentaires nécessaires pour garantir la sécurité des usagers, du personnel et du chantier, ainsi que la
continuité d’exploitation des locaux.

08-2-3 COMPATIBILITE MAGNETIQUE ET PERIMETRE 5 GAUSS

> Les dispositions relatives a 'amagnétisme s’appliquent a I'ensemble des locaux et ouvrages situés dans le périmétre du
champ magnétique 5 Gauss de l'installation IRM, y compris en dehors de la salle d’examen.

> La cartographie du périmétre 5 Gauss sera établie et fournie par le titulaire du lot IRM / le constructeur de I'équipement IRM.
Cette cartographie constituera le document de référence permettant d’identifier les zones soumises aux contraintes
magnétiques et les prescriptions associées.

> Les entreprises devront impérativement prendre connaissance de cette cartographie avant toute intervention dans les zones
concernées et vérifier la compatibilité magnétique des matériaux, produits, équipements et accessoires mis en ceuvre.

> L'entrepreneur du présent lot devra porter une attention particuliere aux composants métalliques, fixations, accessoires,
traitements de surface et équipements incorporés susceptibles de présenter des propriétés ferromagnétiques.

> Tout matériau ou équipement situé dans le périmetre 5 Gauss devra étre compatible avec les contraintes de l'installation
IRM et, lorsque nécessaire, faire I'objet d’'une validation par le constructeur de I'équipement IRM ou le titulaire du lot IRM.

> L'entreprise devra fournir, avant mise en ceuvre, les justificatifs nécessaires (fiches techniques, certificats, proces-verbaux
ou attestations fabricant) permettant de vérifier la compatibilité des produits proposés.

> Aucune modification de produit ou substitution de référence ne pourra étre réalisée sans validation préalable lorsque celle-ci
concerne une zone soumise aux contraintes magnétiques.

08-2-4 TRAVAUX SUR OUVRAGES EXISTANTS

08-2-4-1 Révision des blocs-portes existants conservés

> Révision comprenant dégondage et mise en jeu

> Nettoyage et dégraissage aux deux faces

> Vérification de la fixation des fiches ou paumelles, et refixation si nécessaire, huilage ou graphitage.

> Vérification du fonctionnement de la serrure et huilage, ainsi que des verrous pour les portes a 2 vantaux

> Réajustement de la hauteur des portes suivant nouvelle altimétrie des sols aprés travaux et suivant nouveau systeme de
ventilation des locaux (Détalonnage/Rabotage)

> Regondage compris réajustements, remises en jeu, etc.
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> Remplacement a l'identique de tout élément défectueux

> Remplacement des garnitures existantes par garniture sur rosettes seront avec ressorts soutien de béquille réversibles sans
démontage, fixations invisible, butoir avec amortisseur en élastomére fixations invisibles, etc.

> Fourniture et mise en oeuvre de butées de portes

> Mise en place de barres de seuils a fixations invisibles compris déposes des existantes le cas échéant avec reprise des
support avant pose des neuves

> Décor des garnitures et béquillage : Au choix de I'Architecte dito neuf

> Compris toutes déposes et reposes nécessaires, toutes sujétions de réalisation et toutes sujétions de remise en état suivant
conditions rencontrées

Localisation :
> Pour révision des portes sur acces aux locaux consultation IRM, colloque, archives, pharmacie,
déshabillage, sanitaires, gaines techniques, circulations, en contact avec les travaux au RdC du batiment

existant
08-2-5 BLOCS PORTES
08-2-5-1 Blocs-portes a ame pleine - Classiques
08-2-5-1-1 Blocs-portes escamotables a un vantail

> Fourniture et pose de blocs portes a galandage a un vantail des Ets ECLISSE ou techniquement équivalent, comprenant :
- Chassis métallique pour porte simple, kit complet pour cloison en plaques de platre type 98/48, compris habillage
bois, couvre-joint, joints balais anti-poussiere, etc.
- Porte a ame pleine dans cadre sapin avec parements Isogyl
- Finition : Prét a peindre
- Kit serrure complet avec garniture pour condamnation/décondamnation finition au choix de I'Architecte
- Tous accessoires nécessaires tels que poignées de tirage déportées pour personne a mobilité réduite, etc.
- Compris détalonnage des portes suivant indications du lot Ventilation
> Dimension : Suivant plans
> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques des
fabricants, DTU et normes en vigueur

Localisation :
> Pour I'ensemble des portes de distribution de type M-N RDC 08 sur le local prépa. au RdC de I'extension

08-2-5-2 Blocs-portes a ame pleine - Avec degré coupe-feu
08-2-5-2-1 Blocs-portes a un vantail - EI'30
08-2-5-2-1-1 Sur locaux nobles

> Fourniture et pose de bloc-portes neufs classiques prépeints a un vantail de degré coupe-feu EI'30 comprenant :
- Porte a un vantail a ame pleine d'épaisseur appropriée avec cadre en bois européen, joints, etc.
- Finition des parements (2 faces) : Prépeinte
- Huisseries bois dur européen lamellé collé a feuillure a recouvrement des cloisons compris paumelles nécessaires
- Serrure bec de cane & condamnation/décondamnation avec voyant libre/occupé sur les cabines WC, les vestiaires
individuels et les locaux de douches
- Serrure bec de cane renforcé a péne dormant demi-tour avec cylindre pour montage sur organigramme a bouton
moleté, finition nickelée ou laitonnée compris gache sur les vestiaires collectifs
- Serrure bec de cane renforcé & péne dormant demi-tour sans verrouillage, finition nickelée ou laitonnée compris
gache sur les sas de sanitaires
- Garnitures sur plaques avec ressort soutien de béquille réversible sans démontage, fixations invisibles, butoir avec
amortisseur en élastomere fixations invisibles, etc.
- Décors, garnitures et butoirs : Au choix de I'Architecte
- Baguettes, moulures, chambranles et profils divers assemblés a coupe d'onglet pour finition si nécessaire
- Ferme-porte a bras plat avec réglage a l'ouverture et retardement a la fermeture. La taille sera fonction du
type de chaque vantail a équiper.
- Tous accessoires nécessaires tels que barre de tirage, joints anti-pince doigts, poignées réhaussées, etc.
- Degré coupe-feu : EI'30
> Dimensions : Variables suivant plans
> Rw + C : 30 dB minimum
> Les proces-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons
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> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques des
fabricants, DTU et normes en vigueur

Localisation :

> Pour I'ensemble des portes de type MI-N RDC 05 d'accés aux locaux interprétation, IRM fictif et utilités
au RdC de I'extension

> Pour I'ensemble des portes de type MI-N+1 01 et MI-N+1 03 d'acces aux locaux pharmacie, bureaux,
office et secrétariat au R+1 de I'extension

08-2-5-2-1-2 Sur sanitaires, vestiaires et cabines de déshabillage

> Fourniture et pose de bloc-portes neufs prépeints a un vantail de degré coupe-feu EI'30 comprenant :
- Porte a un vantail a &me pleine d'épaisseur appropriée avec cadre en bois européen, joints coupe-feu, etc.
- Finition des parements (2 faces) : Prépeinte
- Huisseries bois dur lamellé collé européen a feuillure & recouvrement des cloisons compris paumelles nécessaires
- Serrure bec de cane renforcé a péne dormant demi-tour avec cylindre pour montage sur organigramme & bouton
moleté, finition nickelée ou laitonnée compris gache
- Garnitures sur plaques avec ressort soutien de béquille réversible sans démontage, fixations invisibles, butoir avec
amortisseur en élastomere fixations invisibles, etc.
- Ferme-porte de type DORMA série TS ou techniquement équivalent a bras plat avec réglage a l'ouverture et
retardement a la fermeture. La taille sera fonction du type de chaque vantail a équiper.
- Décors, garnitures et butoirs : Au choix de I'Architecte
- Béquillage sur rosace, I'ensemble en inox
- Baguettes, moulures, chambranles et profils divers assemblés a coupe d'onglet pour finition si nécessaire
- Tous accessoires nécessaires tels que barre de tirage, joints anti-pince doigts, poignées réhaussées, etc.
- Degré coupe-feu : EI'30
> Dimensions : Variables suivant plans
> Rw + C : 30 dB minimum
> Les proces-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons
> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques des
fabricants, DTU et normes en vigueur

Localisation :

> Pour I'ensemble des portes de type MI-N RDC 05 et MI-N RDC 06 d'acces aux sanitaires et cabines de
déshabillage au RdC de I'extension

> Pour I'ensemble des portes de type MI-N+1 03 et MI-N+1 04 d'acces aux vestiaires et sanitaires au R+1
de I'extension

08-2-5-2-1-3 Sur local de douche

> Fourniture et pose de bloc-portes neufs stratifiés a un vantail de degré coupe-feu EI'30 comprenant :
- Porte a un vantail a &me pleine d'épaisseur appropriée avec cadre en bois européen, joints coupe-feu, etc.
- Finition des parements (2 faces) : Stratifiée
- Huisseries métallique en inox a feuillure a recouvrement des cloisons compris paumelles nécessaires
- Serrure bec de cane a condamnation/décondamnation avec voyant libre/occupé
- Garnitures sur plaques avec ressort soutien de béquille réversible sans démontage, fixations invisibles, butoir avec
amortisseur en élastomere fixations invisibles, etc.
- Ferme-porte de type DORMA série TS ou techniquement équivalent a bras plat avec réglage a l'ouverture et
retardement a la fermeture. La taille sera fonction du type de chaque vantail a équiper.
- Décors, garnitures et butoirs : Au choix de I'Architecte
- Béquillage sur rosace, I'ensemble en inox
- Baguettes, moulures, chambranles et profils divers assemblés a coupe d'onglet pour finition si nécessaire
- Tous accessoires nécessaires tels que barre de tirage, joints anti-pince doigts, poignées réhaussées, etc.
- Degré coupe-feu : EI'30
> Dimensions : Variables suivant plans
> Rw + C : 30 dB minimum
> Compris protection de bas de porte aux deux faces compris chant pour protection a I'eau
> Les proces-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons
> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques des
fabricants, DTU et normes en vigueur

Localisation :
> Pour I'ensemble des portes de type MI-N+1 05 d'accés aux douches au R+1 de |'extension
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08-2-5-2-1-4 Sur locaux techniques

> Fourniture et pose de bloc-portes neufs classiques prépeints a un vantail de degré coupe-feu EI'30 comprenant :
- Porte a un vantail a &me pleine d'épaisseur appropriée avec cadre en bois européen, joints, etc.
- Finition des parements (2 faces) : Prépeinte
- Huisseries bois dur européen lamellé collé a feuillure a recouvrement des cloisons compris paumelles nécessaires
- Serrure bec de cane a condamnation/décondamnation avec voyant libre/occupé sur les cabines WC, les vestiaires
individuels et les locaux de douches
- Serrure bec de cane renforcé a péne dormant demi-tour avec cylindre pour montage sur organigramme a bouton
moleté, finition nickelée ou laitonnée compris gache sur les vestiaires collectifs
- Serrure bec de cane renforcé a péne dormant demi-tour sans verrouillage, finition nickelée ou laitonnée compris
gache sur les sas de sanitaires
- Garnitures sur plaques avec ressort soutien de béquille réversible sans démontage, fixations invisibles, butoir avec
amortisseur en élastomeére fixations invisibles, etc.
- Décors, garnitures et butoirs : Au choix de I'Architecte
- Baguettes, moulures, chambranles et profils divers assemblés a coupe d'onglet pour finition si nécessaire
- Ferme-porte a bras plat avec réglage a l'ouverture et retardement a la fermeture. La taille sera fonction du
type de chaque vantail a équiper.
- Tous accessoires nécessaires tels que barre de tirage, joints anti-pince doigts, poignées réhaussées, etc.
- Degré coupe-feu : EI'30
> Dimensions : Variables suivant plans
> Rw + C : 30 dB minimum
> Les proces-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons
> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques des
fabricants, DTU et normes en vigueur

Localisation :

> Pour I'ensemble des portes de type MI-N RDC 02 et MI-N RDC 03 d'acces au local technique IRM et aux
locaux rangement au RdC de I'extension

> Pour I'ensemble des portes de type MI-N+1 01 d'acceés au local réserve au R+1 de I'extension

08-2-5-2-1-5 Sur cages d'escaliers

> Fourniture et pose de bloc-portes neufs classiques prépeints a un vantail de degré coupe-feu EI'30 comprenant :
- Porte a un vantail a &me pleine d'épaisseur appropriée avec cadre en bois européen, joints, etc.
- Finition des parements (2 faces) : Prépeinte
- Huisseries bois dur européen lamellé collé a feuillure a recouvrement des cloisons compris paumelles nécessaires
- Serrure bec de cane a condamnation/décondamnation avec voyant libre/occupé sur les cabines WC, les vestiaires
individuels et les locaux de douches
- Serrure bec de cane renforcé a péne dormant demi-tour avec cylindre pour montage sur organigramme a bouton
moleté, finition nickelée ou laitonnée compris gache sur les vestiaires collectifs
- Serrure bec de cane renforcé a péne dormant demi-tour sans verrouillage, finition nickelée ou laitonnée compris
gache sur les sas de sanitaires
- Garnitures sur plaques avec ressort soutien de béquille réversible sans démontage, fixations invisibles, butoir avec
amortisseur en élastomeére fixations invisibles, etc.
- Décors, garnitures et butoirs : Au choix de I'Architecte
- Baguettes, moulures, chambranles et profils divers assemblés a coupe d'onglet pour finition si nécessaire
- Ferme-porte a bras plat avec réglage a l'ouverture et retardement a la fermeture. La taille sera fonction du
type de chaque vantail a équiper.
- Tous accessoires nécessaires tels que barre de tirage, joints anti-pince doigts, poignées réhaussées, etc.
- Degré coupe-feu : EI'30
> Dimensions : Variables suivant plans
> Rw + C : 30 dB minimum
> Les proces-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons
> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques des
fabricants, DTU et normes en vigueur

Localisation :
> Pour I'ensemble des portes de type MI-N RDC 03 et MI-N+1 01 d'accés a la cage d'escalier au RdC et
R+1 de I'extension
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08-2-5-2-2 Blocs-portes vitrés a un vantail - EI'30

08-2-5-2-2-1 Sur locaux nobles

> Fourniture et pose de bloc-portes neufs vitrés prépeints a un vantail de degré coupe-feu EI'30 comprenant :
- Porte a un vantail a ame pleine d'épaisseur appropriée avec montants, traverses hautes, basses, etc. en bois
dur européen avec feuillures, parcloses, joints, etc.
- Finition des parements (2 faces) : Prépeinte
- Vitrage feuilleté acoustique compris pose du vitrage par mastic et parcloses adaptées, profils de finition au
pourtour, etc.
- Huisseries bois dur européen lamellé collé a feuillure a recouvrement des cloisons compris paumelles
nécessaires
- Serrure bec de cane renforcé a péne dormant demi-tour avec cylindre pour montage sur organigramme a
bouton moleté, finition nickelée ou laitonnée
- Garnitures sur plaques avec ressort soutien de béquille réversible sans démontage, fixations invisibles, butoir
avec amortisseur en élastomeére fixations invisibles, etc.
- Décors, garnitures et butoirs : Au choix de I'Architecte
- Baguettes, moulures, chambranles et profils divers assemblés a coupe d'onglet pour finition si nécessaire
- Ferme-porte a bras plat avec réglage a l'ouverture et retardement a la fermeture. La taille sera fonction du
type de chaque vantail a équiper.
- Tous accessoires nécessaires tels que barre de tirage, joints anti-pince doigts, poignées réhaussées, etc.
- Degré coupe-feu : EI'30
> Dimensions : Variables suivant plans
> Rw + C : 30 dB minimum
> Les proces-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons
> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques des
fabricants, DTU et normes en vigueur

Localisation :
> Pour I'ensemble des portes d'accés aux bureaux d'accueil au RAC existant

08-2-5-3 Blocs-portes asservis type D.A.S. - Double action - Avec degré coupe-feu

08-2-5-3-1 Blocs-portes a deux vantaux tiercés - EI'60
> Fourniture et pose de bloc-portes D.A.S. neufs stratifiés de chez DEYA gamme BLOCDAS ou techniqguement équivalent
comprenant :

- Huisseries en bois dur européen a feuillure & recouvrement des cloisons, en applique entre murs compris joints
intumescents collés en usine
- Porte a deux vantaux a ames pleines de conception exclusive a parois métalliques avec revétements en bois,
d'épaisseur appropriée avec cadre en bois exotique, compris joints intumescents collés en usine sur vantaux, sur les
chants verticaux, au plan de la fermeture, bourrelets caoutchouc formant anti pince-doigts, finition stratifiée de décor
et coloris au choix du Maitre d'Ouvrage et de I'Architecte
- Occulus par vitrage feuilleté de degré coupe-feu EI30' compris pose du vitrage par mastic et parcloses adaptées,
joints coupe-feu, etc.
- Compris pivots linteaux AEM posés dans la traverse de I'huisserie ainsi que tous les accessoires, ventouses,
crapaudines a poser au sol, pivots a freinage hydraulique thermo-constant, déclencheur, etc.
- Compris quincaillerie et ferrements nécessaires
- Compris butoirs de porte
- Compris contréle de position de sécurité, bandeau équipé, organe de commande, etc.
- Connexion et raccordement au S.S.1. & la charge du lot électricité, fourniture et pose a la charge du présent lot
- Baguettes, moulures, chambranles et profils divers assemblés a coupe d'onglet pour finition si nécessaire
- Tous accessoires nécessaires
> Tenue au feu : CF 1H - EI'60
> Dimensions : Suivant plans
> Les proces-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons
> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques des
fabricants, DTU et normes en vigueur

Localisation :
> Pour porte de recoupement entre Sénologie et circulation au RdC
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08-2-5-4 Barre de tirage

> Fourniture et pose de barre de tirage sur vantaux de portes, aspect naturel brossé fixations et toutes sujétions suivant
prescriptions du fabricant, normes et DTU en vigueur
> Poignée droite diamétre 30 entraxe 300 mm

Localisation :
> A mettre en oeuvre sur les portes de type MI-N RDC 06, MI-N+1 04 et MI-N+1 05, au RdC et au R+1 de
I'extension du batiment

08-2-5-5 Plus-value pour contrble d’acces

08-2-5-5-1 Intégration des équipements de contrble d'accés dans les menuiseries

> L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour l'intégration et la pose des équipements de contrdle d'acces au sein de ses
ouvrages, sur portes neuves et/ou existantes, conformément aux localisations indiquées aux plans et documents du marché.
> Les équipements de contrdle d'acces (ventouses électromagnétiques, lecteurs de badges, platines d'interphonie, boutons de
déverrouillage, alimentations spécifiques, organes de gestion, etc.) seront fournis par les lots techniques concernés. Le
présent lot aura a sa charge I'ensemble des adaptations et travaux nécessaires a leur parfaite mise en ceuvre.
> Pour chaque porte concernée, la prestation comprendra notamment :
- La pose des ventouses électromagnétiques de verrouillage fournies par les lots techniques
- La fourniture et la mise en ceuvre de l'ensemble des accessoires de fixation, supports, équerres, renforts et
adaptations nécessaires a la pose des ventouses
- La fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble des cébles, fileries et cheminements associés entre les
équipements installés et les attentes des lots techniques
- Le raccordement des ventouses a l'alimentation électrique mise a disposition par le lot ELECTRICITE
- L'intégration des dispositifs d'ouverture commandée par platine d'interphonie et/ou lecteur de badge, fournis par les
lots techniques concernés
- L'intégration des dispositifs de sortie par bouton de déverrouillage, fourni par les lots techniques concernés
- La réalisation de tous percements, usinages, réservations, rebouchages, habillages, cache-fils et finitions
nécessaires
- La coordination avec le lot ELECTRICITE pour la récupération des cables en attente et le raccordement des
équipements
> Pour les ouvrages sur existant, I'entreprise devra prendre en compte lI'ensemble des contraintes liées a I'état des lieux, a la
nature des supports et aux conditions d'exploitation des locaux. Les prestations comprendront toutes les adaptations
nécessaires des menuiseries, huisseries, impostes, cloisons, doublages ou ouvrages adjacents afin de permettre l'installation
compléte et fonctionnelle du systeme de contrble d'acces, sans plus-value ultérieure.
> Les interventions sur les portes et ouvrages existants devront étre réalisées de maniére a préserver I'ensemble de leurs
performances et caractéristiques initiales. En particulier, les travaux ne devront entrainer aucune dégradation des
performances acoustiques, coupe-feu, pare-flammes, de stabilité, d'étanchéité, de sécurité ou de tout autre classement ou
certification applicable aux ouvrages concernés.
> Lorsque les portes ou blocs-portes disposent de procés-verbaux, avis techniques, certifications ou classements spécifiques,
I'entreprise devra mettre en ceuvre des solutions compatibles avec ces exigences et réaliser, a sa charge, toutes adaptations,
renforcements, accessoires, rebouchages et reconstitutions nécessaires afin de maintenir les performances initiales de
I'ouvrage apres intervention.
> La prestation comprendra I'ensemble des fournitures et sujétions nécessaires a une parfaite exécution des travaux,
notamment les démontages et remontages éventuels d'éléments existants, les protections des ouvrages conservés, les
reprises de finition, les réglages, essais de fonctionnement et I'assistance aux opérations de mise en service réalisées avec les
lots techniques.
> Toute détérioration, désordre ou perte de performance résultant des travaux sera réputé inclus dans les obligations du
présent lot et devra étre remis en conformité par I'entreprise, a ses frais.
> L'ensemble des ouvrages sera exécuté conformément aux prescriptions des fabricants, aux DTU, aux normes en vigueur
ainsi qu'aux exigences du présent marché.

Localisation :
> Pour I'ensemble des portes identifiées sur les plans, a tous les niveaux

08-2-5-6 Cylindres / Organigramme
> L’entreprise devra la pose de l'ensemble des cylindres européens de l'opération en coordination avec les lots
MENUISERIES EXTERIEURES et SERRURERIE
> Ces cylindres seront montés sur organigramme dont la fourniture et le montage sur organigramme est a la charge du Maitre
d'Ouvrage
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> Compris fourniture, pose et enlévement de cylindres provisoires pour la durée des travaux sur I'ensemble des portes et
menuiseries concernées

Localisation :
> Pour I'ensemble des serrures sur les portes intérieures et extérieures concernées par le projet

08-2:6 FACADE GAINES TECHNIQUES

08-2-6-1 Facades a un vantail - EI'30

> Fourniture et pose de portes de gaines techniques, finition prépeinte comprenant :
- Une porte a un vantail en panneaux de particules prépeinte d'épaisseur appropriée avec cadre en bois européen
- Une huisserie bois ou métallique a recouvrement des cloisons ou en applique entre murs en magonnerie compris
paumelles
- Garniture et béquillage des Ets BRICARD ou équivalent, finition au choix de I'Architecte dans la gamme compléte du
fabricant
- Fermeture par batteuse a clé carré pour portes a un vantail compris garniture par rosette des Ets BRICARD ou
équivalent, finition au choix de I'Architecte dans la gamme compléte du fabricant
> Degré coupe-feu : CF 1/2H - EI'30
> Dimensions : Suivant plans
> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques des
fabricants, DTU et normes en vigueur

Localisation :
> Pour portes d'accés aux gaines techniques de type MI-N RDC 04 aux niveaux RdC de I'extension du
batiment

08-2-7 PORTES AUTOMATIQUES

> Fourniture et pose de portes automatiques coulissantes avec commande sans contact, de type A1400 AIR RD du fabricant
FAAC ou techniguement équivalent comprenant :
- Ensemble coulissant automatique a 1 vantail, a ouverture latérale, destiné au passage piéton en milieu hospitalier,
permettant un passage libre compris entre 800 et 3000 mm (suivant plans), conforme a la norme EN 16005
- Automatisme type A1400 AIR RD intégré dans un caisson aluminium compact (hauteur env. 100 a 140 mm),
comprenant rail de guidage, transmission par courroie dentée, moteur principal 36 V avec encodeur, moteur auxiliaire,
carte électroniqgue de commande et batteries de secours
- Ensemble autoportant assurant un fonctionnement intensif (100 %), silencieux et sans vibration, avec chariots a
galets anti-dégondage et réglage tridimensionnel du vantail
- Capot aluminium démontable permettant un acces aisé pour maintenance, finition anodisée ou thermolaguée RAL
au choix de l'architecte
- Vantail coulissant constitué de profils aluminium avec remplissage vitré feuilleté de sécurité, épaisseur maximale 65
mm, permettant un nettoyage fréquent et compatible avec les exigences d’hygieéne hospitaliere
- Dispositions spécifiques milieu hospitalier :
* Fonctionnement fluide adapté aux passages intensifs (patients, lits, brancards)
* Surfaces lisses et nettoyables
* Limitation des zones de rétention de poussieres
- Respect des exigences de sécurité d'usage :
* Interstice anti-pincement conforme EN 16005
* Limitation des efforts d’ouverture/fermeture
* Détection d’obstacle avec inversion automatique
- Dispositifs de commande sans contact comprenant :
* Radar hyperfréquence en sortie
* Détecteur sans contact en entrée (type Magic Switch Chroma ou équivalent), adapté aux environnements a
exigences sanitaires
- Dispositifs de sécurité conformes EN 16005 comprenant :
* Détecteurs de présence et de protection (cellules ou rideaux infrarouges autocontrolés)
* Controle permanent des sécurités
* Test automatique périodique du systéeme
- Systeme de commande avec programmateur intégré ou déporté permettant :
* Réglage des vitesses et temporisations
* Gestion des modes (automatique, ouverture partielle, nuit, sens unique)
* Consultation des informations de fonctionnement et maintenance
- Alimentation électrique 230 V monophasé - 50 Hz, puissance maximale 140 W, avec alimentation basse tension des
organes de commande
- Batterie de secours intégrée assurant :
* Quverture automatique ou maintien en position ouverte en cas de coupure de courant
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* Continuité de service en exploitation hospitaliere
- Asservissement au S.S.I. du batiment par contact sec :
* Commande prioritaire en cas d’alarme incendie
* Quverture automatique pour évacuation des personnes et des patients
* Compatibilité avec les scénarios de sécurité de I'établissement

- Dispositif de déclenchement manuel de secours a proximité immédiate de la porte

- Vitrophanie réglementaire sur les vantaux (repérage visuel obligatoire)

- Habillages, couvre-joints et profils de finition assurant une parfaite intégration architecturale, teinte RAL au choix du

Maitre d’Ouvrage et de I'Architecte

- Raccordements électriques sur attentes du lot électricité, y compris liaison au SSI et aux dispositifs de commande, a

la charge du présent lot

- Fourniture, pose, réglage, essais, mise en service et formation du personnel utilisateur

- Tous accessoires, sujétions de fixation, adaptations au support et prestations nécessaires au parfait fonctionnement

- Caractéristiques principales :

* Type : porte coulissante automatique piétonne intérieure

* Automatisme : A1400 AIR RD - FAAC

* Nombre de vantaux : 1

* Largeur de passage : Suivant plans

* Poids maximal par vantail : jusqu’a 200 kg

* Fonctionnement : intensif (100 %)

* Alimentation : 230 V - 50 Hz

* Puissance : 140 W max

* Indice de protection : IP23

* Température de fonctionnement : -20°C a +55°C

* Dimensions : Suivant plans et relevés sur site avant fabrication
- Conformité :

* EN 16005 (portes automatiques piétonnes)

*EN ISO 12100

* EN 60335-1

* EN 13849-1 (PL d - Cat. 3)

* Réglementation ERP et exigences hospitalieres

- L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires a une parfaite exécution, notamment :
* Adaptation aux contraintes hospitalieres (flux, hygiene, continuité de service)

* Coordination avec les lots électricité et SSI
* Réalisation des essais et réglages en conditions réelles d’exploitation
* Remise des DOE, notices et fiches techniques

* Mise en place d'un plan de maintenance conforme aux préconisations du fabricant

> Compris toutes sujétions suivant prescriptions du fabricant, normes et DTU en vigueur
Localisation :

> Pour les deux portes coulissantes de type MI-N RDC Alu 01 sur le SAS entre les 2 circulations au RdC

de I'extension
08-2-8 ENCADREMENTS DE BAIES LIBRES

08-2-8-1 En métal

> Reéalisation d'encadrements métalliques de baies libres & recouvrement des cloisons ou murs suivant cas et conditions

rencontrées sur la profondeur des tableaux
> Fixations des encadrements par tous moyens suivant nature des cloisonnements
> Compris tous accessoires de finition tels que baguettes, chambranles, etc.

> Compris coupes d'onglet dans les angles, arrétes cassées par chanfreins ou arrondis, pongage, etc.

> Compris tous les travaux complémentaires, ossatures, calages, etc.

> Dans le cas de plusieurs éléments, raccordement pour assurer un parfait alignement
> Montants et traverses métalliques de sections appropriées suivant plans et localisation
> Finition : Prét a peindre

> Exécution suivant conditions rencontrées, normes et DTU en vigueur

Localisation :
> Pour habillage I'ensemble des baies libres dans les cloisonnements, aux niveaux RdC et R+1 de
I'extension
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08-2-9 CHASSIS VITRES

08-2-9-1 Révision de chassis vitrés
> Révision compléte des chassis vitrés existants conservés comprenant :
- Réglages et regarnissages
- Nettoyage et dégraissage aux deux faces
- Vérification des fixations et assemblages avec toutes réparations nécessaires
- Remplacement a l'identique de tout élément défectueux
- Remplacement des vitrages existants le cas échéant
- Remplacement de tous les joints existants
> Compris toutes déposes et transports a l'atelier si nécessaire, toutes remises en place aprés coup avec fixations neuves aux
emplacements existants et toutes sujétions nécessaires suivant conditions rencontrées, normes et DTU en vigueur

Localisation :
> Pour les chassis vitrés existants entre espace accueil et la circulation 12 au RdC de I'existant

08-2-9-2 Chassis vitrés fixes
> Fourniture et pose de chassis vitrés intérieurs fixes comprenant :
- Montants, traverses haute, basse et intermédiaires a recouvrement des cloisons
- Parcloses vissées en bois de méme nature que le chassis
- Fixation aux ouvrages de gros oeuvre, platrerie ou autres par pattes scellées ou vissées sur chevilles
- Fourniture et pose du vitrage par joints EPDM et parcloses
> Chassis fixe de caractéristiques :
- Essence de bois : Bois dur exotique
- Dimensions : Suivant plans
- Epaisseur : Suivant plans
- Nombre de carreaux : Suivant plans
- Type de vitrage : Simple vitrage clair feuilleté
> Finition : Prét a peindre/lasurer
> Indice d'affaiblissement acoustique Rw + C : Variable suivant locaux
> Compris toutes sujétions d'habillage, de couvre-joint, d'encadrement des tableaux et sous linteaux en bois dur exotique
compris chanfrein sur les arrétes vives, etc.
> L'ensemble réalisé suivant normes et DTU en vigueur

03210 p|INTHES

08-2-10-1 Plinthes crémailleres en bois

> Fourniture et pose de plinthes formant crémaillere contre mur en bois pour les cages d'escalier intérieures telles que définies
ci-apres :

- Essence de bois : SAPIN DU NORD sans nceud

- Finition : Prét a peindre

- Dimensions : Suivant plans
> Angles rentrants et sortants soigneusement ajustés a coupe d'onglet
> Fixation par colle appropriée a tous les supports rencontrés neufs et existants
> Fixations complémentaires sur parois a raison de trois points par métre linéaire au minimum, sur chevilles ou par pointes
spéciales acier
> Compris toutes sujétions de coupes, d'ajustements et de fixations
> Compris toutes sujétions de mise en oeuvre suivant conditions rencontrées, calfeutrement avec les parois existantes, joints
acryliques de finition, etc.

Localisation :

> Pour les plinthes de part et d'autre de la volée d'escalier d'accés au RdC et R+1 de I'extension
08-2-11 PROTECTIONS MURALES ET PORTES
08-2-11-1 Protection des portes
08-2-11-1-1 Plaques de protection de portes

> Fourniture et pose de plaques pare-chocs auto-adhésives de type DECOCHOC des Ets S.P.M. ou techniquement équivalent
en PVC rigide avec surface légérement grainée

> Protection des chants de portes par pliage en U

> Mode de pose : Par double encollage néopréene ou par adhésivage suivant prescription du fabricant, dans le respect des
prescriptions des normes
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> Matériau : PVC antibactérien coloré dans la masse

> Classement au feu : M1

> Coloris : Imitation bois au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

> Dimension du panneau : Suivant plans et largeurs de portes

> Hauteur du panneau : 1/2 porte

> Epaisseur : 2.00 mm

> Compris plagues de propreté rectangulaires au droit des poignées

> Compris pliage pour habillage des chants et sous-faces de portes, toutes sujétions de découpe et de mise en oeuvre suivant
prescriptions du fabricant, DTU et hormes en vigueur

Localisation :
> Pour protection des portes suivant indications des plans architecte de repérage des revétements sols
et muraux

08-2-11-1-2 Huisseries thermoformées
> Fourniture et pose de protections d'huisseries thermoformées des Ets S.P.M. ou techniquement équivalent en PVC rigide
avec surface légerement grainée
> Thermoformage suivant profilés des huisseries a habiller
> Mode de pose : Par double encollage néopréne ou par adhésivage suivant prescription du fabricant, dans le respect des
prescriptions des normes
> Matériau : PVC antibactérien coloré dans la masse
> Classement au feu : M1
> Coloris : Au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
> Développé : Suivant huisseries
> Hauteur de I'habillage : Suivant plans
> Epaisseur : 2.00 mm
> Compris toutes sujétions de découpe et de mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant, DTU et normes en vigueur
Localisation :
> Sur I'ensemble des huisseries de porte sur les locaux concernés par les passages des lits et des
brancards, au RdC du batiment
08-2-11-2 Corniere d'angle
08-2-11-2-1 Protection des angles droits ou variables
> Protection des angles par profilés des Ets S.P.M. ou techniquement équivalent comprenant :
- Corniéres avec liseré flexible sur platine de type CORNEAFLEX 60 pour les angles a 90° de longueur 1.30 ml par
angle
- Cornieres avec liseré flexible a angle variable sur platine de type CORNEAFLEX 60 pour les angles variables de
longueur 1.30 ml par angle
> Coloris : Au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
> Les cornieres seront mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
compris toutes sujétions nécessaires de finition telles que bouchons, etc.
> Pour protection de tous les angles saillants dans les locaux recevant des patients, au RdC du batiment
existant et de I'extension
08-2-12 MAINS COURANTES
08-2-12-1 En PVC
> Mains courantes pare-chocs gainées en PVC compris supports ajourés autobloquants en aluminium, embouts angles,
bouchons, piéces de raccordement, découpes soigneuses, etc. L'ensemble conforme aux normes hospitaliéres en vigueur.
> Produit préconisé : ESCORT 40 des Ets S.P.M. ou techniquement équivalent
> Classement au feu : M1
> Coloris : Au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
> Compris toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et
normes en vigueur
NOTA : Prévoir sur chaque paroi concernée deux mains courantes & hauteurs reglementaires différentes (adulte et enfant)
Localisation :
> A mettre en oeuvre dans les circulations accessibles au RdC
Emetteur :
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08-2-13 AMENAGEMENTS - MOBILIERS

08-2-13-1 Généralités
> L'ensemble des aménagements et mobiliers décrits ci-dessous devront étre réalisés conformément aux planches de détails

réalisées par I'Architecte que ce soit concernant la nature des matériaux que les compositions détaillées.
> En cas de divergence avec le présent CCTP, ce sont les planches détaillées qui prévaudront sur le CCTP.

08-2-13-2 Banque d'accueil
> Suivant indications en plan et détails, réalisation de la banque d'accueil comprenant :

CLOISONS :

- Ossature en bois dur comprenant lisses hautes et basses, montants verticaux et horizontaux, traverses, etc. compris
assemblage par tous moyens appropriés, fixations, toutes sujétions pour réalisation de baies libres/hublots traversants,
etc.

- Parements en panneaux stratifiés d'épaisseur appropriée pour habillage de toutes les faces vues des cloisons compris
habillages des retours dans les baies libres/hublots, toutes sujétions pour raccords soignés entre panneaux, etc.

- Dans les baies libres/hublots, remplissage par tasseaux en bois type HEVEA ou équivalent pour claire-voie, de section
40 x 80 compris toutes sujétions de coupes, découpes, ajustements, fixations, etc.

- Mise en place de plinthes assorties en pieds de cloisons en panneaux stratifiés

- Compris toutes sujétions pour cloisons arrondies/courbes/cintrées et pour mise en oeuvre de panneaux stratifiés
courbes/cintrés

- Compris tous habillages de finitions de type fillers, etc.

- Compris coupes, découpes, ajustements, renforts, fixations invisibles, etc.

- Coloris : Au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

- Dimensions et épaisseur des ouvrages : Suivant plans de détails Architecte

- L'ensemble pour cloisons/cloisonnettes de toutes hauteurs suivant plans de détails. Concernant les cloisons toute
hauteur, I'entreprise comprendra toutes sujétions et tous moyens appropriés pour maintint en téte de celles-ci.

PLANS DE TRAVAIL POUR BUREAU :

- Fourniture et pose d'un plan de travail en bois latté massif en HEVEA ou équivalent entre les cloisons précédemment
réalisées compris supports par retour au sol du plan de travail formant joues frontales et joues latérales

- Sur les joues frontales, bardage par tasseaux en bois type HEVEA ou équivalent pour claire-voie, de section 20 x 40
compris toutes sujétions de coupes, découpes, ajustements, fixations, etc.

- Compris toutes sujétions pour plan de travail arrondis/chanfreinnés

- Compris coupes, découpes, ajustements, raccords, renforts, fixations invisibles, etc.

- Coloris : Au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

- Dimensions et épaisseur des ouvrages : Suivant plans de détails Architecte

CAISSON DECORATIF DE PLAFOND :

- Ossature composée d'une ossature primaire, d'une ossature secondaire si besoin et de profilés d'entraxes appropriées.
L’ensemble fixé entre les cloisons en plaques de platre de la zone accueil et les cloisons stratifiées de la banque
d’accueil réalisées précédemment.

- Parements en panneaux stratifiés d'épaisseur appropriée pour habillage de toutes les faces vues du caisson compris
habillages des retours en plafonds, toutes sujétions pour raccords soignés entre panneaux, etc.

- Compris toutes sujétions pour parements arrondies/courbes/cintrées et pour mise en oeuvre de panneaux stratifiés
courbes/cintrés

- Compris tous habillages de finitions de type fillers, etc.

- Compris coupes, découpes, ajustements, renforts, réservations, fixations invisibles, etc.

- Compris tous éléments nécessaires de contreventement

- Compris toutes sujétions pour réservation et intégration des luminaires et autres ouvrages suivant demandes des autres
corps d'état

- Coloris : Au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

- Dimensions et épaisseur des ouvrages : Suivant plans de détails Architecte

- L'ensemble pour cloisons/cloisonnettes de toutes hauteurs suivant plans de détails. Concernant les cloisons toute
hauteur, I'entreprise comprendra toutes sujétions et tous moyens appropriés pour maintint en téte de celles-ci.

> Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en

vigueur
Localisation :
> Concerne les 3 bureaux cis cloisons séparatives attenantes dans I'espace accueil de la sénologie au
RdC
Emetteur : Nom du fichier : CH IRM HFME
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08-2-13-3 Tablettes

08-2-13-3-1 Tablettes sur chassis intérieur

> Fourniture et pose de tablettes en panneaux de bois massif exotique ou équivalent, d'épaisseur appropriée avec rives vues
cassées, chanfreinées ou arrondies compris coupes, découpes, chanfreins, toutes fagons, etc.
> Angles arrondis en extrémités selon largeur du débord
> Fixation par tous moyens appropriés par fixations invisibles
> Caractéristiques :
- Dimensions : Suivant plans
- Epaisseur : 40 mm
- Finition : L'ensemble livré vernis toutes faces vues
> Compris toutes sujétions d'exécution suivant normes et DTU en vigueur

Localisation :
> Pour tablette & mettre en oeuvre sur allege du chassis vitré du poste de commande (chassis a la charge
de I'aménageur de I'lRM), au RdC de I'extension

08-2-13-4 Cuisines/Kitchenettes aménagées

> Suivant indications en plan et détails, exécution de meubles en aggloméré de bois hydrofuge d'épaisseur appropriée,
recouvert d'un revétement stratifié comprenant :
- Plan de travail stratifié hydrofuge compris supports par pietements métalliques ou équerres ou autre procédeé,
réservation pour encastrement de |'évier (évier a la charge des lots techniques), toutes sujétions pour traitement en
angle, toutes coupes et découpes nécessaires, toutes adaptations suivant conditions rencontrées
- Crédence en panneau stratifié compact compris toutes sujétions de fixation au mur, raccord avec le plan de travalil,
joints, etc.
- Meuble bas de 90 cm de large (x1) sous évier sur pieds composé comme suit :
* Caisson en panneaux mélaminés (joues, fond, etc.) sur pieds au sol par vérins réglables en matériau
composite imprutréscible
* Portes battantes (2 vantaux) en panneaux stratifiés avec poignées inox verticales pour I'ensemble des
portes et paumelles invisibles
* Plinthe en panneau stratifié assortie en bas du caisson
* Aménagement intérieur du caisson par étagéres en panneaux mélaminés compris toutes fixations
* L'ensemble de couleur au choix de I'Architecte
- Meubles bas de 60 cm de large (x1) sous plan de travail sur pieds composés comme suit :
* Caisson en panneaux mélaminés (joues, fond, etc.) sur pieds au sol par vérins réglables en matériau
composite imprutréscible
* Porte battante (1 vantail) en panneau stratifié avec poignée inox verticale compris paumelles invisibles
* Plinthes en panneaux stratifiés assorties en bas de caissons
* Aménagements intérieurs des caissons par étagéres en panneaux mélaminés compris toutes fixations
* L'ensemble de couleur au choix de I'Architecte
- Meubles bas de 34 cm de large (x1) sous plan de travail sur pieds composés comme suit :
* Caisson en panneaux mélaminés (joues, fond, etc.) sur pieds au sol par vérins réglables en matériau
composite imprutréscible
* Porte battante (1 vantail) en panneau stratifié avec poignée inox verticale compris paumelles invisibles
* Plinthes en panneaux stratifiés assorties en bas de caissons
* Aménagements intérieurs des caissons par étagéeres en panneaux mélaminés compris toutes fixations
* L'ensemble de couleur au choix de I'Architecte
- Meuble bas de 60 cm de large (x1) sous plan de travail sur pieds composé comme suit :
* Caisson en panneaux mélaminés (joues, fond, etc.) sur pieds au sol par vérins réglables en matériau
composite imprutréscible
* Aménagement intérieur du caisson par tiroirs coulissants (x3) avec facades en panneaux stratifiés avec
poignées inox horizontales compris coulisses, fixations, etc.
* Plinthe en panneau stratifié assortie en bas du caisson
* L'ensemble de couleur au choix de I'Architecte
- Meuble bas de 60 cm de large (x1) sous plan de travail sur pieds composé comme suit :
* Caisson en panneaux mélaminés (joues, fond, etc.) sur pieds au sol par vérins réglables en matériau
composite imprutréscible
* Sans aménagement intérieur : réservation pour encastrement d'un lave-vaisselle (porte a prévoir pour
intégration invisible du lave-vaisselle)
* Plinthe en panneau stratifié assortie en bas du caisson
* L'ensemble de couleur au choix de I'Architecte
- Meuble haut de 60 cm de large (x1) sur meuble bas précédemment décrit composé comme suit :
* Caisson en panneaux mélaminés (joues, fond, etc.) fixé sur murs/cloisons par tous moyens appropriés
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* Porte battante (1 vantail) en panneau stratifié avec poignée inox verticale compris paumelles invisibles
* Aucun aménagement intérieur : meuble destiné a recevoir un ballon d'eau chaude de 100L (I'entreprise
prévoira I'ensemble des sujétions liées a la pose de cet ouvrage telles que réservations, ossatures
secondaires, renforts, etc.)
* L'ensemble de couleur au choix de I'Architecte
- Tablette murale compris piédroit pour retour sur plan de travail pour support de micro-ondes avec toutes fixations
nécessaires invisibles
- Fixations invisibles et mise en oeuvre par tous moyens adaptés
- Compris tous habillages, fillers, etc.
> Compris toutes fixations, visseries, etc.
> Dimensions : Suivant plans
> L'ensemble des faces vues en panneaux stratifiés de décor et coloris suivant choix Architecte
> Teintes et décors au choix du Maitre d'Ouvrage et de I'Architecte dans les différentes gammes du fabricant
> L'ensemble réalisé suivant plans de plans de détails de I'Architecte
> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes en vigueur

Localisation :
> Pour équipement de I'office au R+1 de I'extension

08-2-13-5 Meubles éviers

> Suivant indications en plan et détails, exécution de meubles en aggloméré de bois hydrofuge d'épaisseur appropriée,
recouvert d'un revétement stratifi€ comprenant :
- Plan de travail stratifié hydrofuge compris supports par pietements métalliques ou équerres ou autre procédeé,
réservation pour encastrement de |'évier (évier a la charge des lots techniques), toutes sujétions pour traitement en
angle, toutes coupes et découpes nécessaires, toutes adaptations suivant conditions rencontrées
- Meuble bas (x1) sous évier sur pieds composé comme suit :
* Caisson en panneaux mélaminés (joues, fond, etc.) sur pieds au sol par vérins réglables en matériau
composite imprutréscible
* Portes battantes (2 vantaux) en panneaux stratifiés avec poignées inox verticales pour I'ensemble des
portes et paumelles invisibles
* Plinthe en panneau stratifié assortie en bas du caisson
* Aménagement intérieur du caisson par étagéres en panneaux mélaminés compris toutes fixations
- Fixations invisibles et mise en oeuvre par tous moyens adaptés
- Compris tous habillages, fillers, etc.
> Compris toutes fixations, visseries, etc.
> Dimensions : Suivant plans
> L'ensemble des faces vues en panneaux stratifiés de décor et coloris suivant choix Architecte
> Teintes et décors au choix du Maitre d'Ouvrage et de I'Architecte dans les différentes gammes du fabricant
> L'ensemble réalisé suivant plans de plans de détails de I'Architecte
> L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes en vigueur

Localisation :
> Pour équipement du local Utilités et de la pharmacie au RdC du batiment existant
> Pour équipement du local prépa au RdC de I'extension

08-2-13-6 Plans de travail

> Suivant indications en plan et détails, mise en oeuvre de plans de travail en stratifié comprenant :
- Plan de travail stratifié hydrofuge compris supports par piétements métalliques ou équerres ou autre procédé
- Caissons avec trois tiroirs sous plans de travail avec fagcades et caissons dito plateau. Les tiroirs seront montés
sur coulisses avec fixations appropriées, poignées de tirage et systéme de fermeture par cylindre européen.
- Compris toutes coupes et découpes nécessaires, toutes adaptations suivant conditions rencontrées
> Compris toutes fixations, visseries, etc.
> L'ensemble réalisé suivant plans de détail de I'Architecte
> Dimensions : Suivant plans
> Teintes et décors au choix du maitre d'ceuvre dans les différentes gammes du fabricant
> Compris découpes soigneuses, passes cables, traitement de la jonction entre panneaux et parois verticales par joints
souples et toutes sujétions de mise en ceuvre suivant normes et DTU en vigueur

Localisation :
> Concerne le plans de travail du poste de commande et de la salle d'interprétation, au RdC de I'extension
08-2-13-7 Claustras bois

> Fourniture et pose de claustras en lames bois ajourées en pose verticales fixées sur une ossature bois, comprenant :
- Ossature en bois dur en Fréne compris montants, traverses, lisses, fixations, assemblage, etc. L'ensemble d'entraxe
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08-2-14

08-2-14-1

08-2-15

08-2-15-1

08-2-15-2

08-2-15-3

08-2-16

08-2-16-1

approprié pour résistance aux chocs et fixé en parois et plafonds par vérins ou autre procédé adapté
- Remplissage en lames ou tasseaux en bois dur en Fréne de section appropriée. L'ensemble avec toutes faces vues
rabotées et arrétes vives chanfreinées
- Ecartement des lames : Suivant plans et détails de I'Architecte
- Compris toutes sujétions de fixations sur ouvrages de plaquisteries
- Prévoir éléments de finitions au droit des ouvrages attenants
- L'ensemble livré vernis toutes faces vues
> Coloris : Suivant choix de I'Architecte
> Classement au feu : M1
> Compris toutes sujétions de réalisation et de mise en ceuvre conformément aux détails de l'architecte, DTU et normes en
vigueur

Localisation :
> Pour claustra entre attente assise et circulation 10 de la Senologie au RdC du batiment existant

HABILLAGES DIVERS

Habillage des joints de dilatation

> Couvre-joint sur joint de dilatation intérieur en parois, constitué par un profilé en médium fixé dans le joint par clips en acier
inoxydable

> Type de clip et écartement selon prescriptions du fabricant (Attention : prévoir un clip résistant a I'arrachement)

> Dans le cas de plusieurs éléments, raccordement pour assurer un parfait alignement.

> Compris toutes sujétions de mise en oeuvre suivant conditions rencontrées, normes et DTU en vigueur

Localisation :
> Pour traitement des dilatations en murs entre |'extension et le batiment existant.

SIGNALETIQUE

Plaque de signalisation de service
> Pour mémoire : A la charge du Maitre d'Ouvrage

Plaque directionnelles
> Pour mémoire : A la charge du Maitre d'Ouvrage

Plaque d'identification des locaux
> Pour mémoire : A la charge du Maitre d'Ouvrage

DIVERS

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales
L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront nécessaires a une parfaite et
complete sécurité de son personnel, ainsi qu'a une parfaite et compléte mise en oeuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité conformément a la loi n° 93-
1418 du 31.12.93, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des reglements en vigueur.

Elle devra aussi tenir compte de demandes énumérées dans le P.G.C.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage soigné et enlevement des gravois journalier des zones d'intervention ainsi qu'un général a la
fin de son intervention.

La Maitrise d'Oeuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le travail réalisé par le titulaire
du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

Se reporter au rapport du coordonnateur S.P.S.

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est a la charge de ce dernier.
L'entreprise doit se conformer a la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.

Emetteur :

Nom du fichier : CH IRM HFME
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