DELEGATION PARIS-NORMANDIE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES

DEVELOPPEMENT ET ACHAT D’UN CAPTEUR
OCEANOGRAPHIQUE (ATLAS)

ACHETEUR :

CNRS-Délégation Paris-Normandie
3 rue Michel Ange
75794 PARIS Cedex 16

FORME CONTRACTUELLE :

Le marché est un accord-cadre mono-attributaire a prix mixte et s’exécute par I'émission de bons
de commande en application des dispositions des articles L. 2125-1, R. 2162-1 a R. 2162-6 et R.

2162-13 a R. 2162-14 du code de la commande publique.
Montant maximum de I'accord-cadre sur la durée totale du marché : 420 000 € HT.

Sans montant minimum.

Montant estimatif du besoin sur la durée totale de 'accord-cadre : 410 000 € HT (Non contractuel

et hors possible prestations supplémentaires)

Ce document comporte 11 pages, y compris la page de garde.
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LISTE DES ABREVIATIONS

CCAG | Cahier des Clauses Administratives Générale

CCAP | Cahier des Clauses Techniques Particulieres

CCTP | Cahier des Clauses Administratives Particulieres

CNRS | Centre national de la recherche scientifique

EPST | Etablissement public a caractére scientifique et technologique

FCS | Fournitures courantes ou services

INSU | Institut national des sciences de I'Univers du CNRS

ALSEAMAR | Fournisseur d'équipements industriels

AUV | Robot autonome sous-marin

HT | Hors taxes

RC | Reglement de la consultation

RGPD | Réglement général sur la protection des données personnelles

Dans le présent CCTP :
Les termes “équipement”, “fourniture” et “matériel” désignent indifféeremment le matériel a fournir ;

Le terme “Titulaire” désigne la société qui se voit attribuer le marché ;
Le terme “Marché” désigne le contrat conclu entre le CNRS et le Titulaire.
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1 Préambule

La prise en charge des prestations définies dans le présent document constitue un contrat avec un
établissement public avec obligation de moyens et de résultats.

Le Titulaire prend 'engagement qu’il est en mesure d’exécuter, ce marché dans le strict respect des obligations
visées dans les documents contractuels du marché et ce, notamment, en matiére de clauses de confidentialité,
de qualification et d’assurances.

Le Titulaire est réputé, sous sa responsabilité et indépendamment de toutes justifications fournies, avoir regu
les autorisations Iégales d’exercer et posséder la qualification professionnelle correspondant a la nature et a
l'importance de la prestation objet du présent marché. Il sera seul a supporter les conséquences qui pourraient
résulter du fait que cette qualification ne serait pas conforme a la réglementation ou erronée et, en particulier,
les conséquences de la résiliation que pourrait prononcer de ce fait, a bon droit, le CNRS.

Outre les documents constituant le dossier de consultation, le Titulaire du marché est tenu d'observer les
spécifications et prescriptions des décrets, arrétés, reglements, normes, textes en vigueur a la date de remise
de son offre.

2 Présentation

Le Centre national de la recherche scientifique (ci-aprés « CNRS ») est un organisme public de recherche
(Etablissement public a caractére scientifique et technologique, EPST, placé sous la tutelle du Ministére de
'enseignement supérieur, de la recherche et de I'innovation). Il produit du savoir et met ce savoir au service
de la société.

Sa gouvernance est assurée par un président-directeur général, assistés de directeurs généraux délégués.

Avec plus de 33 000 personnes, un budget de 3,5 milliards d’euros et une implantation sur 'ensemble du
territoire national, le CNRS exerce son activité dans tous les champs de la connaissance, en s’appuyant sur
plus de 1100 laboratoires.

Présent dans tous les champs de la connaissance

Principal organisme de recherche a caractére pluridisciplinaire en France, le CNRS meéne des recherches
dans I'ensemble des domaines scientifiques, technologiques et sociétaux. Il couvre la totalité de la palette des
champs scientifiques.

Le CNRS est présent dans toutes les disciplines majeures regroupées au sein de 10 instituts et développe,
de facgon privilégiée, des collaborations entre spécialistes de différentes disciplines, et tout particulierement
avec l'université, ouvrant de nouveaux champs d’investigations qui permettent de répondre aux besoins de
'économie et de la société.

Présent sur tout le territoire national

17 délégations en région assurent une gestion directe et locale des laboratoires et entretiennent les liens avec
les partenaires locaux et les collectivités territoriales.

2.1 Contexte général du projet

Le projet « Mission 6 » s’inscrit dans le cadre des missions d’exploration de I'objectif n°10 « grands fonds
marins » de France 2030. Il a pour double objectif de favoriser 'innovation et d’améliorer la connaissance des
écosystéemes profonds. La Mission 6 vise notamment la mise en place d'un atlas de données
environnementales en Méditerranée nord-occidentale et en Polynésie francaise grace a I'utilisation de drones
sous-marins (planeurs et AUV).
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Le projet repose sur une approche innovante : vols en meute, capteurs multi-parametres (hydrologie, chimie,
biologie, acoustique...) et pilotage intelligent. Il permettra une acquisition 3D des données océanographiques
sur des échelles allant de quelques metres a plusieurs centaines de kilometres.

2.2 Contexte de I’achat

La mesure du pH total (pHT) est un verrou technologique identifié de la Mission 6 : les solutions existantes sur
le marché ne sont pas toutes compatibles avec une intégration sur planeur sous-marin et il existe trés peu de
capteurs pHT fiables, robustes, compacts et de faible consommation intégrable sur ce type de vecteur.
Actuellement, la communauté gliders dépend d’un seul fournisseur hors-Europe.

Dans ce contexte, la Mission 6 prévoit le développement d’un capteur pH (pH total) qui devra étre intégrable
sur LEGATO sur planeurs sous-marins de type SeaExplorer (ALSEAMAR). Ce capteur devra étre
développé pour étre testé et validé en Méditerranée en 2028 dans le cadre du SNO MOOSE, pour étre ensuite
utilisé en Polynésie Francaise.

2.3 Objet du marché

L’'objectif de ce marché est la fourniture d’un capteur de pH destiné a la mesure en milieu marin sur planeur
sous-marin de type SeaExplorer (ALSEAMAR), répondant aux exigences de précision, de stabilité et de
robustesse nécessaires aux applications océanographiques profondes. Le niveau de TRL attendu est 8. Un
prototype devra étre fourni a la fin du marché.

Le marché comprend deux grandes phases :

* Phase 1 — Développement du capteur pH en collaboration avec 'INSU-CNRS ;

* Phase 2 — Fourniture, livraison et intégration du capteur sur le planeur sous-marin avec la société
ALSEAMAR

3 Description des équipements attendus et des Spécifications générales

et techniques

3.1 Description de I’équipement attendu

L’équipement attendu est un capteur de pH (pH total) destiné & la mesure en milieu marin sur planeur sous-
marin de type SeaExplorer (ALSEAMAR), répondant aux exigences de précision, de stabilité et de robustesse
nécessaires aux applications océanographiques profondes. Le niveau de TRL attendu en fin de marché est 8.
Un prototype finalisé et intégrable sur planeur devra étre fourni a I'issue du marché.

3.2 Identification des performances techniques et fonctionnelles minimales
attendues

Le capteur pH devra respecter les spécifications techniques minimales suivantes :
* Plage de pression : jusqu’'a 3 500 dbar ;
+  Gamme de température : -5a +45°C ;
+ Gamme de salinité : 20 a 40 PSU ;
» Précision : 0,01 pH total (écart maximal toléré aprés déploiement) ;
* Résolution : 0,0001 pH total ;

+ Temps de réponse : de I'ordre de 10 s pour de faibles variations de pHT (< 0,05 pH total) ;
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+ Compact, faible consommation en énergie et intégrable sur planeur SeaExplorer.

Le capteur devra respecter les dimensions suivantes pour pouvoir s'intégrer au planeur SeaExplorer :
e Diameétre 60 a 80mm.

e Longueur 40 a 50cm.
3.3 Les prestations complémentaires

Le titulaire prendra en charge :

* La conception et le développement du capteur pH total conformes aux spécifications du présent
CCTP, en collaboration avec les équipes scientifiques de la mission 6 ;

» Les tests et validations du capteur en laboratoire avant livraison ;
» Lalivraison du prototype intégré sur le planeur sous-marin au lieu indiqué a I'article 4.6 ;

* Linstallation et la mise en service du capteur sur le planeur SeaExplorer par un technicien
d’ALSEAMAR ;

+ La formation du personnel technique da la mission 6 a l'utilisation et a la maintenance de premier
niveau du capteur (au moins une journée, minimum 2 personnes).

La formation des utilisateurs de I'équipement portera sur :
» La prise en main de I'équipement en utilisation courante.
» Le fonctionnement approfondi de I'équipement.
» Le descriptif des opérations de maintenance de premier niveau a réaliser sur I'équipement.

4 Délai / Modalites de livraison et d’exécution des prestations

4.1 Délai maximum de livraison de I’ensemble des produits

Le délai maximum de réalisation de 'ensemble des prestations (développement, livraison, installation) est fixé
a 18 mois a compter de la réception du bon de commande par le Titulaire (TO).

4.2 Phases de réalisation des prestations / Calendrier

Le marché est découpé en phases successives comme suit :

Phase / Evénement Description Délai maximum

Phase 1 — Lancement Réunion de lancement, TO + 1 mois
validation du plan de
développement et du
calendrier

Phase 1 — Développement Conception, fabrication et tests  TO + [XX mois]
en laboratoire du capteur pH

Jalon intermédiaire 1 Remise du dossier de TO + [XX mois]
conception préliminaire (plans,
schémas, spécifications)

Jalon intermédiaire 2 Remise du dossier de TO + [XX mois]
définition détaillée et prototype
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partiel

Phase 2 — Livraison Livraison du prototype finalisé TO + [XX mois]
au lieu indiqué (art. 4.6)

Phase 2 — Installation Intégration du capteur sur le TO + [XX mois + 4 semaines]
planeur et mise en service

Réception définitive Validation finale aprés tests de  TO + [XX mois + 6 semaines]
réception (art. 7)

Note : TO correspond a la date de réception du bon de commande par le Titulaire. Les délais en mois entre
crochets seront définis avec le titulaire du marché en lien avec I'INSU lors de la réunion de lancement et seront
actés dans le planning général définitif d’exécution.

4.3 Modalités de livraison et aménagement des locaux

Les livraisons s’effectuent les jours ouvrés du lundi au vendredi, de 9nh00 a 12h00 et de 14h00 a 17h00, sauf
jours fériés. Tout rendez-vous de livraison sera fixé d'un commun accord entre le laboratoire et le Titulaire au
moins 5 jours ouvrables a I'avance.

Les prestations de livraison comprennent le transport du matériel jusqu’au lieu d’installation, le déballage,
I'évacuation et la destruction des emballages.

Les risques afférents au transport jusqu’au lieu de livraison incombent au Titulaire. Le Titulaire est responsable
des opérations de conditionnement, d’emballage, de chargement et d’arrimage. Tout dommage survenu au
matériel ou aux locaux durant le transport ou la livraison est & la charge exclusive du Titulaire.

Le CNRS se réserve le droit d’exécuter elle-méme ou de faire exécuter, au compte du titulaire, la réparation
des dommages causes.

La date exacte de livraison des prestations sera fixée de commun accord entre le laboratoire et le titulaire. Le
titulaire ou son représentant désigné a cet effet, devra assister a la livraison des prestations.

Le Titulaire ou son représentant désigné devra étre présent lors de la livraison. Les prestations livrées doivent
étre accompagnées d’un bon de livraison en deux exemplaires, précisant :

* Ladate d’expédition ;

+ Les références du marché ;

* Lidentification du Titulaire ;

* L’identification des fournitures livrées.

Le laboratoire effectue au moment méme de la livraison, 'opération de vérification quantitative simple qui ne
nécessite qu'un examen sommaire, ayant pour but de constater la conformité des matériels livrés avec les
spécifications du marché.

Aprés livraison, le capteur sera installé et intégré sur le planeur sous-marin SeaExplorer par un technicien
qualifié, sous la supervision du correspondant technique du CNRS (art. 4.5). Le CNRS ne réalisera pas cette
intégration lui-méme. Aucun matériel ne sera mis a disposition du Titulaire par le CNRS pour I'exécution des
prestations.

4.4 Correspondances — Réunions

Afin d’assurer le bon déroulement du développement du capteur et de garantir la conformité du produit livré
aux spécifications du présent CCTP, les réunions et échanges suivants sont prévus :
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Réunion de lancement (obligatoire)

Dans le mois suivant la notification du marché, une réunion de lancement sera organisée entre le Titulaire et
les correspondants techniques du CNRS-INSU. Elle aura pour objet de :

» Valider le plan de développement et le calendrier prévisionnel ;
+ Définir les modalités d’échanges de documents et de données ;

» ldentifier les points de vigilance techniques.

Réunions de suivi périodigues

Des réunions de suivi seront organisées au minimum tous les deux mois en présentiel ou en visioconférence.
Elles permettront de faire le point sur 'avancement des travaux, les difficultés rencontrées et les évolutions
éventuelles des spécifications. Un compte-rendu sera rédigé par le Titulaire et transmis au CNRS dans les 5
jours ouvrables suivant chaque réunion.

Réunions de jalon (revue technique)

Lors de chaque jalon prévu a l'article 4.2, une revue technique formelle sera organisée. Le Titulaire présentera
les documents et résultats correspondants au jalon. La validation du jalon par le CNRS est nécessaire avant
la poursuite de la phase suivante.

Réunion de réception

Une réunion de réception sur site sera organisée lors de la livraison et de linstallation du capteur,
conformément aux dispositions de l'article 7.

Toutes les correspondances écrites relatives a I'exécution du marché seront adressées au correspondant
techniqgue du CNRS mentionné a l'article 4.5 et a la direction du marché de la Délégation Paris-Normandie.

4.5 Correspondants Techniques du CNRS

Les correspondants techniques du CNRS-INSU chargés de suivre I'exécution du marché sont :

Coordonnées

Responsable scientifique Laurent Coppola osu STAMAR, Station de
(référent technique principal) Villefranche/Mer, Quai de la Corderie,
06230 — Villefranche/Mer

Responsable technique (suivi Sébastien Petton LEMAR, site IFREMER d'Argenton, 11,
opérationnel) Presqu'ile du Vivier
29840 Argenton en Landunvez

Gestionnaire du marché Hugo Lotodé DR16, Paris-Normandie, 3 Rue
(Délégation Paris-Normandie) Michel-Ange.

Le Titulaire désignera également un responsable de projet unique, interlocuteur privilégié du CNRS pour
'ensemble des échanges techniques et administratifs relatifs a ce marché.
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4.6 Lieux de livraison / Acces

La livraison et I'installation du capteur devront avoir lieu a I'adresse suivante :

OSU STAMAR, Service Observation
Quai de la Corderie, 06230 — Villefranche/Mer

Tout accés spécifique aux locaux sera communiqué au Titulaire en amont de la livraison par le correspondant
technique.

5 Documentation a produire par le Titulaire

Le Titulaire s’engage a fournir au CNRS-INSU I'ensemble des documents techniques et administratifs relatifs
a I'exécution du marché. Les remises de documents sont obligatoires aux jalons prévus a l'article 4.2.

5.1 Documents de développement (Phase 1)

Au cours de la phase de développement, le Titulaire remettra au CNRS-INSU les documents suivants :

* Dossier de conception préliminaire (DCP) : plans, schémas fonctionnels, architecture générale du
capteur pH ;

+ Dossier de définition détaillée (DDD) : spécifications techniques détaillées, plans de fabrication, liste
des composants ;

*+ Plan de validation et de tests : description des tests prévus en laboratoire pour valider les
performances du capteur avant livraison ;

* Rapports d’avancement : a chaque réunion de jalon (art. 4.4) ;

* Rapport de tests et de qualification : résultats des tests réalisés sur le prototype avant livraison.

5.2 Documents de livraison et d’exploitation (Phase 2)

Lors de la livraison, le Titulaire fournira :

« Manuel d’utilisation du capteur (en frangais et/ou en anglais) ;

* Manuel de maintenance de ler niveau ;

*  Procédure d’intégration du capteur sur le planeur SeaExplorer ;

» Certificats de conformité et résultats des tests de qualification ;

+ Liste des consommables et pieces de rechange recommandées, avec tarifs indicatifs ;

* Dossier de fin de marché (DFM) : synthése du développement, écarts par rapport aux spécifications
initiales, recommandations.

Tous les documents seront remis en format numérique (éditables : .docx, .pdf, .xIsx selon nature). Les droits
de propriété intellectuelle applicables aux documents produits dans le cadre du présent marché sont définis
dans le CCAP.
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6 Matériel mis a disposition par le CNRS

Le CNRS mettra a disposition sa flotte de planeurs sous-marins (Sea-Explorer) et interagira avec la société
ALSEAMAR pour l'intégration du capteur pH avec qui le prestataire devra entrer en relation (en tenant informé
'équipe CNRS-INSU).

7 Opérations de vérification

La décision d’admission de la commande est précédée par des opérations de vérification visant a s’assurer
que le matériel livré répond parfaitement aux stipulations du marché.

7.1 Surveillance en usine

Aucune opération de surveillance en usine n’est prévue dans le cadre du présent marché. Toutefois, le CNRS
se réserve la possibilité, aprés accord du Titulaire, d’envoyer un représentant pour observer les tests de
gualification réalisés avant livraison.

7.2 Opérations de vérifications qualitatives en laboratoire

Les vérifications quantitatives (contréle des quantités et de I'état apparent des fournitures) seront réalisées au
moment de la livraison, par contrdle visuel sommaire.

Les vérifications qualitatives consisteront en un test de réception sur site, réalisé par le Titulaire sous le
contréle du correspondant technique du CNRS-INSU. Ces vérifications porteront sur :

+ La conformité de I'équipement aux spécifications techniques du présent CCTP (contréle visuel et
documentaire) ;

* Le bon fonctionnement de 'ensemble des composants du capteur ;
» Lavérification de la qualité et de la complétude de la documentation fournie (art. 5) ;

Un rapport de test de réception sera établi par le Titulaire et remis au correspondant technique du CNRS. Ce
rapport constitue la base de la décision de réception définitive.

7.3 Modalités de réception définitive des prestations

L’admission des prestations (réception définitive) interviendra a lissue de la phase de tests de réception,
conformément aux articles 29 et 30 du CCAG-FCS. Le pouvoir adjudicateur notifiera sa décision d’admission
ou de rejet dans les délais prévus par le CCAG-FCS.

En cas de non-conformité constatée, le Titulaire disposera d’'un délai de 30 jours pour effectuer les corrections
nécessaires avant un nouveau test de réception.

8 Garanties contractuelles / Service aprées-vente

8.1 Garantie contractuelle

Le Titulaire garantit le capteur pH contre tout défaut de conception, de fabrication ou de matériaux pendant
une durée minimale de 12 mois a compter de la date de réception définitive des prestations.

Pendant toute la durée de la période de garantie, le Titulaire est tenu de remplacer ou de réparer, a ses frais,
tout élément défectueux du capteur, y compris :

* Les piéces de rechange ;
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Les logiciels embarqués ou associés au capteur ;

La main d’ceuvre et les frais de déplacement pour les interventions sur site.

Le contenu de la garantie et ses exclusions (usure normale, mauvaise utilisation, etc.) devront étre explicités
dans l'offre du candidat.

8.2 Disponibilité des pieces détachées

Le Titulaire garantit la disponibilité des piéces de rechange et des composants électroniques nécessaires au
fonctionnement du capteur pour une période minimale de 1 an apres la réception définitive.

8.3 Service aprés-vente

Le service apres-vente (SAV) s’étendra sur une durée minimum de 2 ans et comprend a minima :

Un support technique par téléphone et/ou messagerie électronique, en francgais, pendant les horaires
ouvrables (lundi-vendredi, 9h00-17h00) ;

Un délai de réponse aux sollicitations de I'acheteur inférieur ou égal a 48 heures ouvrables. Le titulaire
peut prévoir un délai moindre dans son offre technique, le cas échéant c’est celui-ci qui sera
contractuel ;

Un délai d’'intervention sur site en cas de panne ne dépassant pas 3 semaines a compter de la
déclaration de la panne par le CNRS ;

La possibilité d’'une assistance a distance (téléphone, visioconférence) pour le diagnostic des pannes
et la configuration du systéme ;

Les interventions sur site assurées par un technicien agréé par le Titulaire et parlant francais.

Le candidat précisera dans son offre technique les modalités détaillées de son SAV, notamment :

L’existence ou non d’un systéme de télé-assistance ou de visio-assistance ;
La localisation du service d’intervention ;

Le colt des interventions hors période de garantie, a titre indicatif.
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