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Rénovation du Batiment CCU sur le Site Lahure

Macro Lot 1 Gros ceuvre Etendu

IMT NORD EUROPE a DOUAI
Art. DESIGNATION U QTE PU MONTANT HT
23 |Travaux de Gros (Euvre Etendu
2.3.1 | NOTION ET INSTALLATION DE CHANTIER
Frais de constat des lieux par huissier (voiries et batiment) Ft
Réalisation des accés chantier et circulations intérieures - balisages pm
Fourniture et pose de clétures de chantier, portail et portillon d'acces, dépose et évacuation en fin de chantier Ft
Fourniture et pose d'un panneau de chantier réglementaire Ft
Installation d'une base vie (salle de réunion sanitaires, réfectoires, vestiaires) compris entretien jusqu'a la
réception définitive des travaux Ft
Affichage des consignes de sécurité réglementaire Ft
Mise en place des bennes et droits de décharge Ft
Nettoyage de chantier hebdomadiare, cpris évacuations aux bennes Ft
Branchements provisoires de Chantier (électricité, eau, Tél,, rejets efc...) Ft
Consommations de chantier Ft
Frais pour maintien de 'ensemble des réseaux et des alimentations Ft
Frais de plannification - Frais de coordination du Macro Lot 1 Gros CEuvre Etendu Ft
Frais de gestion - compte prorata Ft
Echafaudages et sécurité Ft
Plans et études d'exécution, plan de recollement et DOE Ft
Etablissement d'un dossier technique (fiches, proces-verbaux, efc...) Ft
S/Total 2.3.1
2.3.2 | OUVRAGES DE FONDATIONS POUR MURS MACONNES
- Orientation du mode de fondations / Sondages
Sondages et reconnaissances superficielles Ft
Dispositions pour interventions a proximité des ouvrages existants Ft
- Implantations et tracés Ft
- Percements et sciages dans le dallage existant ml
- Terrassements et nivellements du fond de fouilles m3
- Evacuation des gravats m3
- Semelles filantes BA
. béton m3
. coffrage m?2
. aciers Kg
- Infrastructures en blocs de 0,20 d'ép. m2
- Imperméabilisation, 2 couches type Igol fondations m?2
- Remblais m3
- Raccords de sol en béton lissé m?2
S/Total 2.3.2
2.3.3 | RESEAUX DE CANALISATIONS
- Percements et sciages dans le dallage existant ml
- Terrassements en tranchée pour réseaux m3
- Evacuation des gravats m3
- Canalisations en PVC série assainisement .©0100a125 ml
- Remblais au sable m3
. Attentes verticales, ventilations primaires .©0100a125 u
. Ventilations primaires ml
. Siphons de sol u
- Raccords de sol en béton lissé m?2
. Raccord EU/EV au réseau existant, cpris regard en sortie de batiment ens
S/Total 2.3.3
Cumul
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Rénovation du Batiment CCU sur le Site Lahure

Macro Lot 1 Gros ceuvre Etendu

IMT NORD EUROPE a DOUAI
Art. DESIGNATION U] QTE| PU MONTANT HT
Report
2.3.4 |RENFORTS POUR ANCRAGES
. Sciages des soubassements ens
. Passivation et réfection du support ens
- Evacuation des gravats m3
. Renforts pour ancrages pour les modifications d'ouvertures (ens. d'entrée / portes sectionnelles) ens
. Renforts pour ancrages a la demande du charpentier ens
- Raccords de sol en béton lissé m?2
S/Total 2.3.4
2.3.5 | SEUILS DE PORTES
. Seuils pour portes sectionnelles, compris toles larmées en Z scellées
. Seuils pour ensembles d'entrée
S/Total 2.3.5
2.3.6 | MURS INTERIEURS EN BLOCS DE BETON
. Blocs Agglos creux de 0.15 m?2
. Blocs Agglos pleins de 0.15/ CF 1 H entre Locaux Techniques m?2
. Blocs Agglos pleins de 0.20 / CF 1 H entre Stockages m?2
. Blocs Agglos creux de 0.10 m?
Eléments spéciaux
. Chainages verticaux ml
. Chainages horizontaux ml
. Linteaux / Poutres ml
. Arases des pointes de pignons ml
. Dispositifs de stabilité avec la charpente métallique ens
. Ouvrages en BA ens
S/Total 2.3.6
2.3.7 | TRAVAUX DIVERS EXTERIEURS
1 |AMENAGEMENTS DES ZONES TECHNIQUES ET DE STOCKAGES
. Décapage et terrassements m3
. Plate-forme sous dallage m2
. Dallage en BA compris béches m?2
. Remise en état des espaces verts et surfaces en enrobés ens
2 |AMENAGEMENTS DES CHEMINEMENTS ET RACCORDS D'ENROBES
. Décapage et terrassements m3
. Retraits des massifs du auvent pignon vue 4 ens
. Plate-forme sous dallage m?2
. Dallage en BA compris béches m2
. Bordures type P2 ml
. Caniveaux, cpris raccords au réseau EP ml
. Mise & niveau de regards ens
. Réglages des formes pour finitions enrobés m?2
. Enrobés noirs ép. 5 cm m2
. Remise en état des espaces verts et surfaces en enrobés ens
S/Total 2.3.7
2.3.8 | SOLS EN RESINE
. Préparations des supports
sur béton m?2
sur béton peint m2
sur sols carrelés m?2
sur sols en dalles m?2
. Chape autolissante m2
. Résine de sol époxy bi-composants m2
. Accessoires de finition, seuils efc... ml
S/Total 2.3.8
Cumul
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Rénovation du Batiment CCU sur le Site Lahure

Macro Lot 1 Gros ceuvre Etendu

IMT NORD EUROPE a DOUAI
Art. DESIGNATION U QTE | PU MONTANT HT
Report
2.3.9 | MENUISERIES INTERIEURES BOIS
1 |BLOCS PORTES
Blocs portes Ame pleine
BP 0.93 x 2.04 ht. sur WC u
Blocs portes Pare-flammes 1/2 H
BP 0.93 x 2.04 ht. sur Accés Sanitaires U
Blocs portes Coupe Feu 1/2H
BP 1.93 x 2.04 ht. sur TGBT u
. Moulures ml
. Béquilles doubles u
. Béquilles doubles a condamnation/ décondamnation V]
. Serrure de sureté u
. Plaques signalétiques H/F/HANDICAPES u
. Poignées de tirage PMR pour WC-PMR u
. Ferme porte hydaulique U
. Butées de porte u
. Plaques d'indication des locaux u
. Autres plaques signalétiques (homme mort) - TGBT u
2 | COFFRES BOIS
. Coffres 200x200 mm pour ventilation des réseaux sanitaires ml
S/Total 2.3.9
2.3.10| PLAFONDS SUSPENDUS
1 | de marque ROCKFON ou similaire
Gamme CleanSpace Essential ou équivalent sur Sanitaires, dim. 0m60 x 0m60 ép. 20 mm m?2
. Ossature porteuse longue portée en acier galvanisé laqué T 24 m2
. Réserve pour entretien (2% de la surface) m?2
S/Total 2.3.10
2.3.11| PLAFONDS COUPE-FEU
Plafonds en plagues de platre BA 13 Flam pour CF 1/2 H comprenant :
. ossatures métalliques m?
. revétements des plafonds CF 1/2 H en plaques Flam BA 13, compris traitement des joints et vis m?
S/Total 2.3.11
2.3.12| REVETEMENTS EN FAIENCES
. en format 200 x 200 mm de couleur au choix en dosseret et retombée devant les lavabos m?
. profils couvre joint en baguette laquée ml
S/Total 2.3.12
2.3.13| PEINTURES
. Sur boiseries m2
. Sur tuyauteries apparentes ens
. Sur plafonds en plaques de platre m?2
. Peintures Murales
Préparations sur magonneries apparentes m?2
Finitions peintures m2
S/Total 2.3.13
2.3.14| NETTOYAGE DE CHANTIER
Nettoyage de chantier par une entreprise spécialisée
1 nettoyage succinct, 1 nettoyage pour les OPR, 1 nettoyage pour la livraison
. nettoyage des Sols industriels en résine m?2
. nettoyage des blocs portes, des revts muraux m?2
. nettoyage des menuiseries et vitrages m?2
. nettoyage des panneaux de bardage intérieur m?2
. nettoyage des équipts sanitaires et divers Ens
S/Total 2.3.14
S/ TOTAL - Travaux de Gros (Euvre
Cumul
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Rénovation du Batiment CCU sur le Site Lahure

Macro Lot 1 Gros ceuvre Etendu

IMT NORD EUROPE a DOUAI
Art. DESIGNATION U QTE | PU MONTANT HT
Report
33 | Travaux de Charpente Métallique
3.3.1 | COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT
. Etudes et coordination avec le GO / Couverture Etanchéité et Bardages ens
S/Total 3.3.1
3.3.2 | VERIFICATION DE LA STRUCTURE EXISTANTE / ETUDE DE STRUCTURE
. Relevé de I'existant ens
. Calcul de la descente de charges ens
. Modélisation et simulation ens
. Vérification des éléments ens
1 [Sécurité sur chantier ens
2 |Renforcement de la Charpente existante
Renforcement de la charpente existante ens
3 [Modifications de la Charpente existante
Pour la suppression des vo(ites en toiture
. Ossatures pour reprises d'acrotéres au droit des anciennes vo(ites ml
. Mise en place d'un réseau d'empannage en fer IPN ml
Suppression du auvent en pignon vue 4 ens
Sur les travées de 8m00, pose de poteaux intermédiaires ens
Modifications et mise en place d'ossatures UPN pour les portes sectionnelles ens
Modifications et mise en place d'ossatures UPN pour les ensembles d'entrée ens
Modifications et mise en place d'ossatures UPN pour les bandes filantes translucides ens
Mise en place d'une ossature en lisses type Z en acier galva entre poteaux pour la pose des bardages ml
Mise en place de renforts pour I'échelle a crinoline ens
Mise en place de renforts en acroteres pour les supports potelets ens
Mise en place de renforts pour les lignes de vie ens
Mise en place de renforts pour les gaine aériennes de traitement d'air, cf. plans CVC ens
Mise en place d'un chevétre pour la gaine de sortie du Local CTA, cf. plans CVC ens
4 |Traitement de surface
Traitement par peinture anti-rouille et de finition sur les aciers laminé
. sur supports métalliques neufs ens
. sur supports métalliques existants ens
S/Total 3.3.2
S/Total - Travaux de Charpente Métallique
Cumul
| Art. | DESIGNATION U | QTE | PU MONTANT HT
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Macro Lot 1 Gros ceuvre Etendu

IMT NORD EUROPE a DOUAI
Report
45 | Travaux de Couverture
4.5.1 | SECURITE POUR L'INTERVENTION
. Sécurité en toiture, échafaudages et escalier d'acces efc... Ens
. Filets de protection m?
S/Total 4.5.1
4.5.2 | DEPOSE DE LA TOITURE EXISTANTE
. Dépose des volites en toiture Ens
. Dépose du complexe d'étanchéité existant Ens
. Goulottes pour évacuation des matériaux en dépose Ens
S/Total 4.5.2
4.5.3 | COUVERTURE EN SYSTEME DE TOITURE ETANCHEE
1 |BACS SUPPORTS D'ETANCHEITE
. Support en tole d'acier galvanisé laqué Z 275 sur pannes IPN a 2m50 d'axe, polyester 15 m?2
. Téles pliées pour remontées sur acroteres ml
. Dispositlfs d'étanchéité, closoirs, bandes scotchées etc... ml
2 | SURFACES COURANTES
. Ecran vapeur m2
. Isolation en panneaux laine de roche ép. 2x100 mm, R>4,50 m?
3 |MEMBRANE d'ETANCHEITE
. Etanchéité bicouche élastomere type Soprasolar Fix Evo Tilt ou équivalent m?2
. Systéme de plots U
. Mise en ceuvre suivant le calepinage de I'étude photovoltaique ml
. Chemins de circulation pour la zone technique photovoltaique ens
4 |RELEVES
. Costiéres métalliques ml
. Relevés sur acroteres ml
. Relevés sur sorties diverses Ens
. Raccords d'angles U
5 | DETAILS STANDARDS
. Faitage haut de pente ml
. Rives latérales ml
. Noues bas de versant ml
. Bandes solines ml
. Sorties diverses en toiture Sorties EU/EV et couronnements - Bloc Sanitaires V]
. Sorties diverses en toiture avec costieres métalliques  Sortie VMC- Bloc Sanitaires u
. Crosses pour alimentations électriques et panneaux photovoltaiques u
. Accessoires de finition divers ens
S/Total 4.5.3
4.5.4 | EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES
. Noues bas de versant pm
. Evacuations EP des noues par moignons cylindriques U
. Descentes EP intérieures ml
. Raccords sur attentes existantes en plancher bas V]
. Evacuations EP provisoires en phase travaux Ens
S/Total 4.5.4
4,5.5 | ELEMENTS DE SECURITE
. Eléments de sécurité, crochets de fixations
Supports potelets en acroteres u
Lignes de vie ml
S/Total 4.5.5
S/TOTAL - Travaux de Couverture
Cumul
[ An | DESIGNATION U [QTE|[ PU |MONTANTHT
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Rénovation du Batiment CCU sur le Site Lahure Macro Lot 1 Gros ceuvre Etendu
IMT NORD EUROPE a DOUAI

Report
46 | Travaux de Bardages en toles prelaquées
4.6.1 | SECURITE POUR L'INTERVENTION
. Sécurité pour les interventions en bardage, échafaudages, nacelles etc... Ens
S/Total 4.6.1
4.6.2 | DEPOSE DES BARDAGES EXISTANTS
. Dépose des bardages existants Ens
. Dépose d'équipements divers en fagades Ens
. Dépose de plaques signalétiques diverses Ens
. Dépose des équipements électriques divers, fluides, air comprimé etc... cpris isolements des réseaux Ens
. Dépose de tout autre élément génant les travaux en fagades Ens
BRemplacement de matériel
. Remplacement des éclairages en appliques, projecteurs etc... Ens
. Remplacement des détecteurs, caméras etc... Ens
. Remplacement de plaques signalétiques diverses Ens
S/Total 4.6.2
4.6.3 |BARDAGES EN TOLES PRELAQUEES
1 | OSSATURES SECONDAIRES POUR BARDAGES
. Ossatures primaires en lisses type Z posée par le charpentier entre poteaux pm
. Ossatures secondaires en acier galvanisé type Z, Oméga a charge du présent lot ml
2 | PAROIS INTERIEURES / ISOLATION THERMIQUE
. Plateaux en tole d'acier galvanisé laqué 25 p type Facadeo 1100 m2
. Isolation en panneaux laine de roche ép. 130 mm, R>3,90 m?
. Pose sur lisses type Z mises en place par le charpentier pm
. Dispositlfs complémentaire d'étanchéité a l'air etc... ens
. Accessoires pour bardages intérieures
profils de départ en plinthes ml
profils d'arrivée, intermédiaires etc... ml
profils d'arrét contre les poteaux ml
profils d'encadrements intérieurs des baies (bas, linteaux et jambages) ml
3 | ITE sur MACONNERIES
. Ossature en acier galvanisé type Z fixée au support GO par équerres, cpris accessoires de mise en ceuvre m?2
. Isolation en panneaux laine de roche ép. 140 mm, R>4,00 m?
4 | PAROIS EXTERIEURES EN PLATEAUX PRELAQUES
. Plateaux ext. en acier galvanisé prélaqué, polyester thermodurcissable 35 p m?2
parement lames planes type Cladeo, ST 300 avec joints creux (LCD), pose verticale m2
parement lames planes et traingles type Cadence, pose verticale m?2
. Pose sur une ossature secondaire type oméga ou z m?2
5 | BARDAGE EXTERIEUR TRANSLUCIDE
. Systeme d'ossature en profilé aluminium laqué ml
. Bardage translucide type Danpalon, compris accessoires de mise en ceuvre m2
. Ossatures et habillages divers ens
. Calfeutrements et dispositlfs d'étanchéité etc... ens
6 | ACCESSOIRES DE FINITIONS
. Bavettes basses avec perforations mi
. Appuis de baie en tole laquée ml
. Encadrements de baies (linteaux et jambages) ml
. Raccords d'angles fagonnés, sortants et rentants ml
. Profilés de jonction et de recouvrement entre les différents types de bardage ml
Cumul
[Ar] DESIGNATION U [QTE] PU |MONTANT HT
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Rénovation du Batiment CCU sur le Site Lahure Macro Lot 1 Gros ceuvre Etendu
IMT NORD EUROPE a DOUAI

Report
. Habillages et raccords divers, grilles de ventilation, coffrets, tubes de pénétration etc... ens
. Calfeutrements et dispositlfs complémentaire d'étanchéité a I'air etc... ens
. Recouvrements des tétes d'acroteres mi
. Recouvrements en dilatation le long de la toiture sur box ml

7 | CONTRE-BARDAGES SIMPLE PEAU EN FACE INTERIEURE DES ACROTERES

. Plateaux en téle d'acier galvanisé laqué 25 p type Facadeo 1100 m2
. Ossatures secondaires en acier galvanisé type Z, Oméga a charge du présent lot ml
. Accessoires de finition ens

S/Total 4.6.3

S/TOTAL - Travaux de Bardages en tdles prelaquées

MONTANT TOTAL H.T. - MACRO LOT 1 GROS (EUVRE ETENDU

RECAPITULATION /MACRO LOT 1 : GROS (EUVRE ETENDU

Travaux de Gros CEuvre Etendu

Notion et Installation de chantier

Gros (Euvre

Sols en Résine

Menuiseries Intérieures Bois

Plafonds Suspendus

Plafonds Coupe-feu

Revétements en Faiences

Peintures

Nettoyage de chantier

Travaux de Charpente Métallique

Travaux de Couverture

Travaux de Bardages en Toles Prélaquées

MONTANT TOTAL H.T. - MACRO LOT 1 GROS (EUVRE ETENDU €

TVA 20 %

MONTANT TOTAL T.T.C. - MACRO LOT 1 GROS (EUVRE ETENDU
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Note relative au DPGF et aux Soumissionnaires

1 - Le soumissionnaire du présent lot est tenu de remplir, en détaillant poste par poste et sans modification, le cadre bordereau joint a I'appel d'offr
- l'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix Global & Forfaitaire)

- les prix doivent étre portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique. lls ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont
manuscrits.

- les colonnes QUANTITE, PRIX UNITAIRE, PRIX TOTAUX devront étre remplies sans omission.

- l'entreprise effectuera les différents totaux de prix comme indiqué dans le présent CDPGF

- l'entreprise s'oblige & faire tous les calculs et a vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de
la remise d'un ouvrage strictement conforme a I'ensemble des piéces constitutives du marché.

NOTA : Ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service,

2 - La commande qui ferait suite a la proposition retenue serait, en tout état de cause, forfaitaire pour livraison d'un ouvrage strictement conforme
aux obligations du paragraphe 1 et au stricte respect des prestations demandées au C.C.T.P.

- aux exigences inscrites dans les Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) et Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(C.C.T.P.).

- aux plans Architecte et BET

- aux Normes Frangaises et reglements en vigueur

3 - En cas d'absence d'une sujétion d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage dans le bordereau ci-joint, I'entrepreneur inclura ces sujétions ou
postes manquants dans les prix des ouvrages auxquels ils se rattachent ; il ne pourra réclamer quelques travaux supplémentaires que ce soit, le
prix global et forfaitaire en fin de bordereau étant réputé inclure toutes sujétions ou ouvrages cités et décrits au CCTP ou indiqués sur plans,

ENTREPRISE : MAITRE D'OUVRAGE
Accepté

A A

= =

(Cachet et Signature) (Cachet et Signature)
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