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Rénovation du Bâtiment CCU sur le Site Lahure

IMT NORD EUROPE à DOUAI

Art. U QTE PU MONTANT HT

2.3

2.3.1

Frais de constat des lieux par huissier (voiries et bâtiment) Ft

Réalisation des accés chantier et circulations intérieures - balisages pm

Ft

Fourniture et pose d'un panneau de chantier réglementaire Ft

Ft

Affichage des consignes de sécurité réglementaire Ft

Mise en place des bennes et droits de décharge Ft

Nettoyage de chantier hebdomadiare, cpris évacuations aux bennes Ft

Branchements provisoires de Chantier  (électricité, eau, Tél,, rejets etc...) Ft

Consommations de chantier Ft

Frais pour maintien de l'ensemble des réseaux et des alimentations Ft

Frais de plannification - Frais de coordination du Macro Lot 1 Gros Œuvre Etendu Ft

Frais de gestion - compte prorata Ft

Echafaudages et sécurité Ft

Plans et études d'exécution, plan de recollement et DOE Ft

Etablissement d'un dossier technique (fiches, procès-verbaux, etc...) Ft

S/Total 2.3.1

2.3.2  OUVRAGES DE FONDATIONS POUR MURS MACONNES

- Orientation du mode de fondations / Sondages

Sondages et reconnaissances superficielles Ft

Dispositions pour interventions à proximité des ouvrages existants Ft

- Implantations et tracés Ft

- Percements et sciages dans le dallage existant ml

- Terrassements et nivellements du fond de fouilles m3

- Evacuation des gravats m3

- Semelles filantes BA

  . béton m3

  . coffrage m²

  . aciers Kg

- Infrastructures en blocs de 0,20 d'ép. m²

- Imperméabilisation, 2 couches type Igol fondations m²

- Remblais m3

- Raccords de sol en béton lissé m²

S/Total 2.3.2

2.3.3  RESEAUX DE CANALISATIONS

- Percements et sciages dans le dallage existant ml

- Terrassements en tranchée pour réseaux m3

- Evacuation des gravats m3

- Canalisations en PVC série assainisement   . Ø 100 à 125 ml

- Remblais au sable m3

. Attentes verticales, ventilations primaires   . Ø 100 à 125 U

. Ventilations primaires ml

. Siphons de sol U

- Raccords de sol en béton lissé m²

. Raccord EU/EV au réseau existant, cpris regard en sortie de bâtiment ens
S/Total 2.3.3

Cumul 

 NOTION ET INSTALLATION DE CHANTIER

Fourniture et pose de clôtures de chantier, portail et portillon d'accès, dépose et évacuation en fin de chantier

Installation d'une base vie (salle de réunion sanitaires, réfectoires, vestiaires) compris entretien jusqu'à la 
réception définitive des travaux

Travaux de Gros Œuvre Etendu

DESIGNATION

Macro Lot 1   Gros œuvre Etendu
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Art. U QTE PU MONTANT HT

Report

2.3.4 RENFORTS POUR ANCRAGES

. Sciages des soubassements ens

. Passivation et réfection du support ens

- Evacuation des gravats m3

. Renforts pour ancrages pour les modifications d'ouvertures (ens. d'entrée / portes sectionnelles) ens

. Renforts pour ancrages à la demande du charpentier ens

- Raccords de sol en béton lissé m²

S/Total 2.3.4

2.3.5  SEUILS DE PORTES

. Seuils pour portes sectionnelles, compris tôles larmées en Z scellées

. Seuils pour ensembles d'entrée

S/Total 2.3.5

2.3.6  MURS INTERIEURS EN BLOCS DE BETON

. Blocs Agglos  creux de 0.15 m²

. Blocs Agglos pleins de 0.15 / CF 1 H entre Locaux Techniques m²

. Blocs Agglos pleins de 0.20 / CF 1 H entre Stockages m²

. Blocs Agglos  creux de 0.10 m²

 Eléments spéciaux

. Chaînages verticaux ml

. Chaînages horizontaux ml

. Linteaux / Poutres ml

. Arases des pointes de pignons ml

. Dispositifs de stabilité avec la charpente métallique ens

. Ouvrages en BA ens

S/Total 2.3.6

2.3.7  TRAVAUX DIVERS EXTERIEURS

1 AMENAGEMENTS DES ZONES TECHNIQUES ET DE STOCKAGES

. Décapage et terrassements m3

. Plate-forme sous dallage m²

. Dallage en BA compris bêches m²

ens

2 AMENAGEMENTS DES CHEMINEMENTS ET RACCORDS D'ENROBES

. Décapage et terrassements m3

. Retraits des massifs du auvent pignon vue 4 ens

. Plate-forme sous dallage m²

. Dallage en BA compris bêches m²

ml

. Caniveaux, cpris raccords au réseau EP ml

. Mise à niveau de regards ens

. Réglages des formes pour finitions enrobés m²

. Enrobés noirs ép. 5 cm m²

ens

S/Total 2.3.7

2.3.8  SOLS EN RESINE

. Préparations des supports

sur béton m²

sur béton peint m²

sur sols carrelés m²

sur sols en dalles m²

. Chape autolissante m²

. Résine de sol époxy bi-composants m²

. Accessoires de finition, seuils etc… ml

S/Total 2.3.8

Cumul 

DESIGNATION

. Remise en état des espaces verts et surfaces en enrobés

. Bordures type P2

. Remise en état des espaces verts et surfaces en enrobés
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2.3.9

1

 Blocs portes Ame pleine

BP 0.93 x 2.04 ht. sur WC U

 Blocs portes Pare-flammes 1/2 H

BP 0.93 x 2.04 ht. sur Accès Sanitaires U

 Blocs portes Coupe Feu 1/2 H

BP 1.93 x 2.04 ht. sur TGBT U

. Moulures ml

. Béquilles doubles U

. Béquilles doubles à condamnation/ décondamnation U

. Serrure de sureté U

. Plaques signalétiques H/F/HANDICAPES U

. Poignées de tirage PMR pour WC-PMR U

. Ferme porte hydaulique U

. Butées de porte U

. Plaques d'indication des locaux U

. Autres plaques signalétiques (homme mort) - TGBT U

2  COFFRES BOIS

. Coffres 200x200 mm pour ventilation des réseaux sanitaires ml

S/Total 2.3.9

2.3.10

1

Gamme CleanSpace Essential ou équivalent sur Sanitaires, dim. 0m60 x 0m60 ép. 20 mm m²

. Ossature porteuse longue portée en acier galvanisé laqué T 24 m²

. Réserve pour entretien (2% de la surface) m²

S/Total 2.3.10

2.3.11  PLAFONDS COUPE-FEU

 Plafonds en plaques de plâtre BA 13 Flam pour CF 1/2 H comprenant :

. ossatures métalliques m²

. revêtements des plafonds CF 1/2 H en plaques Flam BA 13, compris traitement des joints et vis m²

S/Total 2.3.11

2.3.12  REVETEMENTS EN FAIENCES

. en format 200 x 200 mm de couleur au choix en dosseret et retombée devant les lavabos m²

. profils couvre joint en baguette laquée ml
S/Total 2.3.12

2.3.13

 . Sur boiseries m²

 . Sur tuyauteries apparentes ens

 . Sur plafonds en plaques de plâtre m²

. Peintures Murales

Préparations sur maçonneries apparentes m²

Finitions peintures m²

S/Total 2.3.13

2.3.14

 Nettoyage de chantier par une entreprise spécialisée

1 nettoyage succinct, 1 nettoyage pour les OPR, 1 nettoyage pour la livraison

. nettoyage des Sols industriels en résine m²

. nettoyage des blocs portes, des revts muraux m²

. nettoyage des menuiseries et vitrages m²

. nettoyage des panneaux de bardage intérieur m²

. nettoyage des équipts sanitaires et divers Ens
S/Total 2.3.14

Cumul 

DESIGNATION

 NETTOYAGE DE CHANTIER

S/ TOTAL - Travaux de Gros Œuvre

 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

 BLOCS PORTES

 PLAFONDS SUSPENDUS

 de marque ROCKFON ou similaire

 PEINTURES
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3.3

3.3.1  COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

. Etudes et coordination avec le GO / Couverture Etanchéité et Bardages ens

S/Total 3.3.1

3.3.2  VERIFICATION DE LA STRUCTURE EXISTANTE / ETUDE DE STRUCTURE

. Relevé de l'existant ens

. Calcul de la descente de charges ens

. Modélisation et simulation ens

. Vérification des éléments ens

1 Sécurité sur chantier ens

2 Renforcement de la Charpente existante

Renforcement de la charpente existante ens

3 Modifications de la Charpente existante

Pour la suppression des voûtes en toiture

  . Ossatures pour reprises d'acrotères au droit des anciennes voûtes ml

  . Mise en place d'un réseau d'empannage en fer IPN ml

Suppression du auvent en pignon vue 4 ens

Sur les travées de 8m00, pose de poteaux intermédiaires ens

Modifications et mise en place d'ossatures UPN pour les portes sectionnelles ens

Modifications et mise en place d'ossatures UPN pour les ensembles d'entrée ens

Modifications et mise en place d'ossatures UPN pour les bandes filantes translucides ens

Mise en place d'une ossature en lisses type Z en acier galva entre poteaux pour la pose des bardages ml

Mise en place de renforts pour l'échelle à crinoline ens

Mise en place de renforts en acrotères pour les supports potelets ens

Mise en place de renforts pour les lignes de vie ens

Mise en place de renforts pour les gaine aériennes de traitement d'air, cf. plans CVC ens

Mise en place d'un chevêtre pour la gaine de sortie du Local CTA, cf. plans CVC ens

4 Traitement de surface

Traitement par peinture anti-rouille et de finition sur les aciers laminé

. sur supports métalliques neufs ens

. sur supports métalliques existants ens

S/Total 3.3.2

Cumul 
Art. U QTE PU MONTANT HT

DESIGNATION

DESIGNATION

S/Total - Travaux de Charpente Métallique

Travaux de Charpente Métallique
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4.5

4.5.1  SECURITE POUR L'INTERVENTION

. Sécurité en toiture, échafaudages et escalier d'accès etc… Ens

. Filets de protection m²

S/Total 4.5.1

4.5.2  DEPOSE DE LA TOITURE EXISTANTE

. Dépose des voûtes en toiture Ens

. Dépose du complexe d'étanchéité existant Ens

. Goulottes pour évacuation des matériaux en dépose Ens

S/Total 4.5.2

4.5.3  COUVERTURE EN SYSTÈME DE TOITURE ETANCHEE

1 BACS SUPPORTS D'ETANCHEITE

. Support en tôle d'acier galvanisé laqué Z 275 sur pannes IPN à 2m50 d'axe, polyester 15 µ m²

. Tôles pliées pour remontées sur acrotères ml

. DispositIfs d'étanchéité, closoirs, bandes scotchées etc… ml

2  SURFACES COURANTES

. Écran vapeur m²

. Isolation en panneaux laine de roche ép. 2x100 mm, R≥4,50 m²

3 MEMBRANE d'ETANCHEITE

. Etanchéité bicouche élastomère type Soprasolar Fix Evo Tilt ou équivalent m²

. Système de plots U

. Mise en œuvre suivant le calepinage de l'étude photovoltaïque ml

. Chemins de circulation pour la zone technique photovoltaïque ens

4 RELEVES

. Costières métalliques ml

. Relevés sur acrotères ml

. Relevés sur sorties diverses Ens

. Raccords d'angles U

5  DETAILS STANDARDS

. Faîtage haut de pente ml

. Rives latérales ml

. Noues bas de versant ml

. Bandes solines ml

. Sorties diverses en toiture Sorties EU/EV et couronnements - Bloc Sanitaires U

. Sorties diverses en toiture avec costières métalliques Sortie VMC- Bloc Sanitaires U

. Crosses pour alimentations électriques et panneaux photovoltaïques U

. Accessoires de finition divers ens

S/Total 4.5.3

4.5.4  EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES

. Noues bas de versant pm

U

. Descentes EP intérieures ml

. Raccords sur attentes existantes en plancher bas U

. Evacuations EP provisoires en phase travaux Ens

S/Total 4.5.4

4.5.5  ELEMENTS DE SECURITE

. Eléments de sécurité, crochets de fixations

  Supports potelets en acrotères U

  Lignes de vie ml

S/Total 4.5.5

Cumul 

Art. U QTE PU MONTANT HT

. Evacuations EP des noues par moignons cylindriques

S/TOTAL - Travaux de Couverture

DESIGNATION

Travaux de Couverture
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4.6

4.6.1  SECURITE POUR L'INTERVENTION

. Sécurité pour les interventions en bardage, échafaudages, nacelles etc… Ens

S/Total 4.6.1

4.6.2  DEPOSE DES BARDAGES EXISTANTS

. Dépose des bardages existants Ens

. Dépose d'équipements divers en façades Ens

. Dépose de plaques signalétiques diverses Ens

. Dépose des équipements électriques divers, fluides, air comprimé etc… cpris isolements des réseaux Ens

. Dépose de tout autre élément gênant les travaux en façades Ens

Remplacement de matériel

. Remplacement des éclairages en appliques, projecteurs etc... Ens

. Remplacement des détecteurs, caméras etc... Ens

. Remplacement de plaques signalétiques diverses Ens

S/Total 4.6.2

4.6.3 BARDAGES EN TOLES PRELAQUEES

1  OSSATURES SECONDAIRES POUR BARDAGES

. Ossatures primaires en lisses type Z posée par le charpentier entre poteaux pm

. Ossatures secondaires en acier galvanisé type Z, Oméga à charge du présent lot ml

2  PAROIS INTERIEURES / ISOLATION THERMIQUE
. Plateaux en tôle d'acier galvanisé laqué 25 µ type Facadeo 1100 m²

. Isolation en panneaux laine de roche ép. 130 mm, R≥3,90 m²

. Pose sur lisses type Z mises en place par le charpentier pm

. DispositIfs complémentaire d'étanchéité à l'air etc… ens

. Accessoires pour bardages intérieures

profils de départ en plinthes ml

profils d'arrivée, intermédiaires etc… ml

profils d'arrêt contre les poteaux ml

profils d'encadrements intérieurs des baies (bas, linteaux et jambages) ml

3  ITE sur MACONNERIES 

. Ossature en acier galvanisé type Z fixée au support GO par équerres, cpris accessoires de mise en œuvre m²

. Isolation en panneaux laine de roche ép. 140 mm, R≥4,00 m²

4  PAROIS EXTERIEURES EN PLATEAUX PRELAQUES

. Plateaux ext. en acier galvanisé prélaqué, polyester thermodurcissable 35 µ m²

parement lames planes type Cladeo, ST 300 avec joints creux (LCD), pose verticale m²

parement lames planes et traingles type Cadence, pose verticale m²

. Pose sur une ossature secondaire type oméga ou z m²

5  BARDAGE EXTERIEUR TRANSLUCIDE

. Système d'ossature en profilé aluminium laqué ml

. Bardage translucide type Danpalon, compris accessoires de mise en œuvre m²

. Ossatures et habillages divers ens

. Calfeutrements et dispositIfs d'étanchéité etc… ens

6  ACCESSOIRES DE FINITIONS 

. Bavettes basses avec perforations ml

. Appuis de baie en tôle laquée ml

. Encadrements de baies (linteaux et jambages) ml

. Raccords d'angles façonnés, sortants et rentants ml

. Profilés de jonction et de recouvrement entre les différents types de bardage ml

Cumul 
Art. U QTE PU MONTANT HT

Travaux de Bardages en tôles prelaquées

DESIGNATION
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. Habillages et raccords divers, grilles de ventilation, coffrets, tubes de pénétration etc… ens

. Calfeutrements et dispositIfs complémentaire d'étanchéité à l'air etc… ens

. Recouvrements des têtes d'acrotères ml

. Recouvrements en dilatation le long de la toiture sur box ml

7  CONTRE-BARDAGES SIMPLE PEAU EN FACE INTERIEURE DES ACROTÈRES
. Plateaux en tôle d'acier galvanisé laqué 25 µ type Facadeo 1100 m²

. Ossatures secondaires en acier galvanisé type Z, Oméga à charge du présent lot ml

. Accessoires de finition ens

S/Total 4.6.3

MONTANT TOTAL H.T. -  MACRO LOT 1 GROS ŒUVRE ETENDU

€

TVA 20 % €

€

Travaux de Bardages en Tôles Prélaquées 

RECAPITULATION / MACRO LOT 1 : GROS ŒUVRE ETENDU 

S/TOTAL - Travaux de Bardages en tôles prelaquées

Notion et Installation de chantier

Gros Œuvre

Travaux de Gros Œuvre Etendu 

Travaux de Couverture

Menuiseries Intérieures Bois

Revêtements en Faïences

MONTANT TOTAL H.T. -  MACRO LOT 1 GROS ŒUVRE ETENDU

MONTANT TOTAL T.T.C.  -  MACRO LOT 1 GROS ŒUVRE ETENDU

Sols en Résine

Travaux de Charpente Métallique

Plafonds Suspendus

Plafonds Coupe-feu

Peintures

Nettoyage de chantier
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1 - Le soumissionnaire du présent lot est tenu de remplir, en détaillant poste par poste et sans modification, le cadre bordereau joint à l'appel d'offres.

 - aux plans Architecte et BET

 - aux Normes Françaises et règlements en vigueur

ENTREPRISE :                                                                            MAÎTRE D'OUVRAGE
Accepté

A  ........................... A  ...........................
Le ........................... Le ...........................
(Cachet et Signature) (Cachet et Signature)

NOTA : Ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service,

2 - La commande qui ferait suite à la proposition retenue serait, en tout état de cause, forfaitaire pour livraison d'un ouvrage strictement conforme 
aux obligations du paragraphe 1 et au stricte respect des prestations demandées au C.C.T.P.

 - aux exigences inscrites dans les Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) et Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(C.C.T.P.).

3 - En cas d'absence d'une sujétion d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage dans le bordereau ci-joint, l'entrepreneur inclura ces sujétions ou 
postes manquants dans les prix des ouvrages auxquels ils se rattachent ; il ne pourra réclamer quelques travaux supplémentaires que ce soit, le 
prix global et forfaitaire en fin de bordereau étant réputé inclure toutes sujétions ou ouvrages cités et décrits au CCTP ou indiqués sur plans,

Note relative au DPGF et aux Soumissionnaires

- l'entreprise  présentera obligatoirement ses prix  suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix Global & Forfaitaire)

- les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique. Ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont 
manuscrits.
- les colonnes QUANTITE, PRIX UNITAIRE, PRIX TOTAUX devront être remplies sans omission.

- l'entreprise effectuera les différents totaux de prix comme indiqué dans le présent CDPGF

- l'entreprise s'oblige à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de 

la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
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