

EPFGE : Etablissement Public Foncier du Grand Est

Rue Robert Blum

54701 Pont-à-Mousson

Travaux de requalification du bâtiment Monte Christo - LA VOGUE-LES-BAINS

Avenue Colonel Chavanne, 88240 La Voge Les Bains

BPU

LOT n°01 - DEMOLITION / GROS-OEUVRE / RAVALEMENT DE FACADE /ETANCHEITE/ZINGUERIE/TERRASSEMENT/VRD

N°	Désignation	U	PU
AMIANTE			
01.05.01.09	AMIANTE		
01.05.01.09.01	Plan de retrait	ft	
01.05.01.09.02	Rapport de fin de travaux	ft	
01.05.01.09.03	Installation et Confinement	m²	
01.05.01.09.04	Désamiantage		
01.05.01.09.04.01	Enlèvement de plaques fibro-ciment	u	
01.05.01.09.04.02	Désamiantage des sols/murs	m²	
01.05.01.09.04.03	Déconstruction d'amiante ciment en gaines et conduits	u	
01.05.01.09.05	Traitement des déchets	m³	
01.05.01.09.06	Mesures atmosphériques META	ens	
01.05.01.09.07	Évacuation des matériaux amiantés		
01.05.01.09.07.01	Transport des matériaux avec amiante provenant d'une démolition	m³	
01.05.01.09.07.02	Transport de déchets dangereux avec container	u	
01.05.01.09.08	Mesures empoussièrement	ft	
Total BPU AMIANTE			
DEPOLLUTION			
01.05.01.07	TRAITEMENTS DES SOLS POLLUÉS AUX HYDROCARBURES		
01.05.01.07.01	Mise à disposition d'une pelle et d'un pelleteur	j	
01.05.01.07.02	Transport d'une cuve inerte provenant de la construction ou de la démolition	u	
Total BPU DEPOLLUTION			
INTERRUPTION CHANTIER			
01.05.01.10	INTERRUPTION DE CHANTIER	sem.	
Total BPU INTERRUPTION CHANTIER			
MERULE			
01.05.01.08	MERULE	m²	
Total BPU MERULE			

Date:

(cachet et signature)

EPFGE : Etablissement Public Foncier du Grand EstRue Robert Blum
54701 Pont-à-Mousson**Travaux de requalification du bâtiment Monte Christo - LA VOGUE-LES-BAINS**

Avenue Colonel Chavanne, 88240 La Voge Les Bains

DQE**LOT n°01 - DEMOLITION / GROS-OEUVRE / RAVALEMENT DE FACADE /ETANCHEITE/ZINGUERIE/TERRASSEMENT/VRD**

N°	Désignation	U	Qté estimé	PU	PT
AMIANTE					
01.05.01.09	AMIANTE				
01.05.01.09.01	Plan de retrait	ft	1		0,00 €
01.05.01.09.02	rapport de fin de travaux	ft	1		0,00 €
01.05.01.09.03	Installation et Confinement	m²	25,00		0,00 €
01.05.01.09.04	Désamiantage		0,00		0,00 €
01.05.01.09.04.01	Enlèvement de plaques fibro-ciment	u	5		0,00 €
01.05.01.09.04.02	Désamiantage des sols/murs	m²	25,00		0,00 €
01.05.01.09.04.03	Déconstruction d'amiante ciment en gaines et conduits	u	5		0,00 €
01.05.01.09.05	Traitement des déchets	m³	2,500		0,00 €
01.05.01.09.06	Mesures atmosphériques META	ens	1		0,00 €
01.05.01.09.07	Évacuation des matériaux amiantés				
01.05.01.09.07.01	Transport des matériaux avec amiante provenant d'une démolition	m³	2,500		0,00 €
01.05.01.09.07.02	Transport de déchets dangereux avec container	u	1		0,00 €
01.05.01.09.08	Mesures empoussièrément	ft	1		0,00 €
Total DQE AMIANTE					0,00 €
DEPOLLUTION					
01.05.01.07	TRAITEMENTS DES SOLS POLLUÉS AUX HYDROCARBURES				
01.05.01.07.01	Mise à disposition d'une pelle et d'un pelleteur	j	2,000		0,00 €
01.05.01.07.02	Transport d'une cuve inerte provenant de la construction ou de la démolition	u	1		0,00 €
Total DQE DEPOLLUTION					0,00 €
INTERRUPTION CHANTIER					
01.05.01.10	INTERRUPTION DE CHANTIER	sem.	8		0,00 €
Total DQE INTERRUPTION CHANTIER					0,00 €
MERULE					
01.05.01.08	MERULE	m²	10		0,00 €
Total DQE MERULE					0,00 €
TOTAL HT TOUTES DQE ESTIME					0,00 €
TOTAL TVA 20,00 %					0,00 €
TOTAL TTC TOUTES DQE ESTIME					0,00 €

Offre arrêtée à la somme de TTC: (en toutes lettres)

Date:

L'entreprise
(cachet et signature)

Nota : Les quantités ci-dessus doivent être vérifiées par les entreprises et toutes anomalies décelées dans celles-ci doivent être signalées à la maîtrise d'oeuvre