Requalification centre bourg - Monte Cristo - LA VOGE LES BAINS
Avenue Colonel Chavanne, 88240 La Voge Les Bains

DCE v4
Juillet 2026

EPFGE : Etablissement Public Foncier du Grand Est

Rue Robert Blum

54701 Pont-a-Mousson

Travaux de requalification du batiment Monte Christo - LA VOGE-LES-BAINS

Avenue Colonel Chavanne, 88240 La Voge Les Bains

CDPGF

LOT n°01 - DEMOLITION / GROS-OEUVRE / RAVALEMENT DE FACADE /ETANCHEITE/ZINGUERIE/TERRASSEMENT/VRD

N° Désignation U Qte Qté ent. PU PT
01 DEMOLITION / GROS-OEUVRE / RAVALEMENT DE FACADE
/ETANCHEITE/ZINGUERIE/TERRASSEMENT/VRD

01.05 DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.05.01 DEMOLITION/GROS OEUVRE/RAVALEMENT DE FACADE
01.05.01.01 TRAVAUX PRELIMINAIRES
01.05.01.01.01 Visite des lieux PM
01.05.01.01.02 Constat d'huissier ens 1
01.05.01.01.03 Signalisation du chantier, cheminements piétons sécurisé | ens 1
01.05.01.01.04 Mise en sécurité ens 1
01.05.01.01.05 Débroussaillage/Abattage ens 1
01.05.01.01.06 Installation de chantier ens 1
01.05.01.01.07 Complément installation de chantier ens 1
01.05.01.01.08 Implantation des ouvrages de VRD ens 1
01.05.01.01.09 Etudes et plans d’exécution ens 1
01.05.01.01.10 Protection des ouvrages a proximité ens 1
01.05.01.02 DEMOLITION
01.05.01.02.01 Renfort provisoire de murs existants conservés ens 1
oosaLon | Do e e ey e [ mi | 00
01.05.01.02.03 Démolition en Infrastructure m? 265,00
orosovoon | D o depere e e [
01.05.01.02.05 Sciage de murs moellons ml 43,30
01.05.01.02.06 Démolition de dallage Ext. m?2 16,34
01.05.01.02.07 Enlévement des gravois/Tri et évacuation ens 1
01.05.01.02.08 Dépose de la fosse de récupération des eaux usées ens 1
01.05.01.02.09 Dépose mobiliers et équipements ens 1
01.05.01.02.10 Dépose des installations de plomberie/chauffage/gaz ens 1
01.05.01.02.11 Dépose de la plaque de rue ens 1
01.05.01.03 CONTREFORTS POUR MAINTIEN MUR MITOYEN
01.05.01.03.01 Addition de produit hydrofuge dans le béton ens 1
01.05.01.03.02 Fouilles pour semelles et GB de fondations m?3 0,805
01.05.01.03.03 Gros béton de fondation m3 0,115
01.05.01.03.04 Semelles ponctuelles

Dim 2.30x1.00m - HT 0.30m m3 0,690
01.05.01.03.05 Muret de souténement en L, partie visible Ht 100 cm m?2 103,49
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N° Désignation U Qté Qté ent. PU PT
01.05.01.03.06 Chainage d'arase BA ml 15,40
01.05.01.03.07 Chainage BA verticaux ml 12,50
01.05.01.03.08 Empochements - scellements u 2
01.05.01.03.09 Chainage de contrefort ml 7,00
01.05.01.03.10 Chaperon en pierre de taille de récupération ml 3,50
01.05.01.04 RAVALEMENT DE FACADE
01.05.01.04.01 PREPARATION - SECURITE

Préparation et installation de chantier - Protections - PM
Balisage
Echafaudage m? 103,84
01.05.01.04.02 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RAVALEMENT
Travaux préparatoires m? 49,72
Piquage des enduits existants m2 30,52
Enduit de rattrapage - Gobetis m? 29,18
Enduit traditionnel m?2 68,92
Traitement des pieds de facade par enduit minéral
d'assainissement ml 9,80
01.05.01.06 ETANCHEITE PARTIE ENTERREE
01.05.01.06.01 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RAVALEMENT
Travaux préparatoires m? 22,50
Piquage des enduits existants m2 22,50
Enduit de rattrapage - Gobetis m? 22,50
Etanchéité monocouche, protection par nappe a m2 22.50
excroissances des parties enterrées ’
Protection des murs enterrés m? 22,50
Finition horizontale protection enterrée ml 9,80

Sous-Total HT de DEMOLITION/GROS OEUVRE/RAVALEMENT DE FACADE

01.05.02 ETANCHEITE/ZINGUERIE

01.05.02.01 Reprises d'étanchéités au droit du mur déposé

01.05.02.01.01 Couvertine d'acrotére ml 15,40

01.05.02.01.02 Bande solin ml 10,00

01.05.02.01.03 Reprise Etanchéité m?2 30,00

Sous-Total HT de ETANCHEITE/ZINGUERIE

01.05.03 TERRASSEMENT-VRD

01.05.03.01 TERRASSEMENT

01.05.03.01.01 Décroltage de la couche de surface m? 297,00

01.05.03.01.02 Te.rrassements en pleine. masse a Proximité d.u bétimerlt m? 260,700
existant avec terre non issue du site y compris remblai

01.05.03.01.03 Couche de forme - 20/80 - 30cm m3 40,800

01.05.03.01.04 ::::;;:ltue pour terrassement a proximité de batiment ens 1

01.05.03.01.05 Essais de plaque ens 1

01.05.03.01.06 Misle 'en dépot sur site des terres pour remblaiement m? 50,000
ultérieur

01.05.03.01.07 Evacuation des terres excédentaires ens 1

01.05.03.02 VRD

01.05.03.02.01 Déplacement de signalisation verticale ens 1

01.05.03.02.02 Bordures P1 ml 24,00

01.05.03.02.03 Réfection d’enrobé sur voirie existante ml 19,00

01.05.03.03 ESPACES VERTS

01.05.03.03.01 Mise en ceuvre de terre végétale amendée m?2 79,00

Bureau d'Etudes - Les Bientisseurs

Page 2 sur 4

88200 Saint Nabord



Requalification centre bourg - Monte Cristo - LA VOGE LES BAINS

DCE v4

Avenue Colonel Chavanne, 88240 La Voge Les Bains Juillet 2026
N° Désignation U Qté Qté ent. PU PT
01.05.03.03.02 Engazonnement par semis en place sur terre végétale m2 79,00

01.05.03.03.03

Plantations

Arbre haute et moyenne tige

Tilleul u 4
Savonnier u
Tuteurs - protection troncs u 7
Paillage de bois raméal fragmenté m2 12,36

Sous-Total HT de TERRASSEMENT-VRD

Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX

LOT N°01 - DEMOLITION / GROS-OEUVRE / RAVALEMENT DE FACADE
/ETANCHEITE/ZINGUERIE/TERRASSEMENT/VRD  TOTAL HT

TVA 20,00%

TOTAL TTC
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N° Désignation U Qté Qté ent. PU PT
OPTIONS
DRAINAGE
01.05.01.05 DRAINAGE
01.05.01.05.01 Drainage périphérique ml 9,80
01.05.01.05.02 Regard borgne de drain ens 2
01.05.01.05.03 Bande stérile ml 9,80
01.05.01.05.04 |Transport et enlévement des terres ens 1
Total Option DRAINAGE
TOTAL HT TOUTES OPTIONS
TOTAL TVA 20,00 %
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS
Offre arrétée a la somme de TTC: (en toutes lettres)
Date: L'entreprise

Nota : Les quantités ci-dessus doivent étre vérifiées par les entreprises et toutes anomalies décelées dans celles-ci doivent étre signalées a la maitrise d'oeuvre
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