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01 - Généralités :
Rappel des Normes :
Les travaux de platrerie et cloisons, sont définis et régis par :
- Avis techniques du CSTB pour les éléments de cloison et doublage en panneau
préfabriqué. de grandes dimensions
-Les DTU

02 - Isolation Thermique :
Les caractéristiques de l'isolation thermique devront étre conformes aux prescriptions
du décret n° 88 - 319 du 5 Avril 1988.
La zone climatique a retenir pour le calcul des coefficients BV et GV, est la zone H1
les caractéristiques thermiques des matériaux isolants a mettre en ceuvre, retenues
pour le calcul des déperditions, doivent figurer dans une des publications du CSTB
DTU et avis techniques en vigueur.

03 - Cloisons en plaques de Platre :
Le DTU n° 25-41 définit les cloisons par plaque de platre, sur ossature bois ou métallique.
La mise en ceuvre des cloisons et doublage en panneaux préfabriqués de grandes
dimensions se fera suivant les avis techniques correspondants.
La liaison avec le gros ceuvre sera trés soignée.
Les joints seront traités avec une bande enduite, ou un enduit spécial, armés pour les
angles saillants.
Lors de la mise en ceuvre, il sera incorporé aux cloisons, tous les renforts nécessaires
pour la pose des appareils (sanitaires ou d'équipement).
L'implantation des cloisons se fera par le présent lot a partir de la Maitrise d'CEuvre
Sont pas compris :
- La pose des huisseries de portes avec les pattes a scellements correspondants.

04 - Protection et Nettoyage :
Avant interventions, I'entrepreneur devra la protection des ouvrages contre les projections de platre.
Apreés les travaux, un nettoyage complet sera exécuté pour débarrasser tous les supports et
principalement les sols de traces de platre.

05 - Coordination :
L'entrepreneur devra prendre toutes ses dispositions afin qu'une bonne coordination
s'établisse entre les différents corps d'état, pour les réservations et détails nécessaires
a la parfaite exécution des ouvrages.
L'entrepreneur concerné, devra donner en temps voulu un plan de réservations et
détails aux lots intéressés.
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01 - Généralités :
Tous les travaux et prestations seront conformes et exécutés suivant :
- Les regles des différents DTU
- Lois, décrets, normes obligatoires en vigueur au moment de la mise en ceuvre
Avant remise des offres, le ou les entrepreneurs devront évaluer toutes les PV
nécessaires pour (PV a intégrer a la remise de l'offre) :
- Protection compléte des ouvrages réalisés
Le quantitatif est donné a titre indicatif. Avant de répondre I'adjudicataire devra le vérifier et
le rectifier s'il le juge nécessaire. Son offre, une fois remise, sera définitive.
Il est possible de se rendre sur les lieux afin apprécier les difficultés et les contraintes
liées au projet ( prendre contact avec le Maitre d'CEuvre ou voir piéces écrites ).
L'adjudicataire du présent lot ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance des lieux.
Aucune PV ne sera acceptée pendant la réalisation des travaux.

Les matériaux employés :
- Tous les matériaux et accessoires employés seront de 1er qualité (normes NF)
et devront répondre aux Qualifications Techniques du CSTB ou CETE

Gammes retenues pour l'appel d'offre :
- Produitde chez: ..... PLACOPLATRE ou équivalent

Classement du projet :
- Classement : .......... Type W
- Catégorie : ............. 5éme Catégorie

02 - L'entrepreneur doit :
L'entrepreneur du présent lot doit :
- Dans les locaux humides : pieds de cloisons protégés par un polyane.
- Placomarine dans toutes les piéces humides (sanitaires, etc...).
- Renforts incorporés dans les cloisons et doublages pour la fixation des
appareils sanitaires et autres (lavabos, vasques, WC suspendus, etc...).
- Fixation des plaques a déterminer suivant support (colle, visserie, etc...).
- Etat des supports a vérifier sur place pour le mode de fixation a retenir.
- Piochement des anciens enduits sur murs moellons existants avant
la pose de tous les nouveaux parements (Placoplatre ou autres).
- L'ensemble des habillages des poutres et retombés en plafond.
- Toutes les dégradations seront a la charge de I'entreprise adjudicataire.
- Le nettoyage et I'évacuation de tous ces gravois.
- Et toutes sujétions d'exécution.

03 - Dispositions communes :
- Interdiction formelle de raccorder des matériels électriques hors des coffrets de chantier.
- Interdiction formelle d’utiliser de I'eau hors des robinets de chantier comprenant un comptage.
- Interdiction de postes de radio a I'intérieur de I'immeuble et sur les échafaudages.
- Pas de prét ou de location de locaux par le maitre d’ouvrage.
Chaque entreprise doit s’organiser pour les stockages des matériaux ou des outillages.
- Propreté continue des abords du chantier (chutes de matériaux, vis, gobelets, mégots, etc...).
- Propreté des vitres des locaux au fur et a mesure des interventions.



- Pas de fumée de cigarettes dans les locaux, sur I'échafaudage.

- Organisation, fléchage des cheminements en cas de déviation des acceés liés a une intervention.
Démontage de ces fléchages en fin d’intervention.

- Travaux bruyant a réaliser de 8H00 a 17H00. Sauf si réglementation locale plus restrictive.

- Fermeture des portes des accés au chantier apres intervention et dans tous les cas chaque soir.

- Maintien des panneaux des consignes de sécurité et des consignes sanitaires.

- Voir CCTP Lot n° 00.

04 - Programme Climaxion :
Le projet n'entre pas dans un programme Climaxion (ou autres).
Voir: ........ =
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Lot n° 01

Démolitions - Platrerie - Cloison - Isolation

DPGF

Cadre de décomposition

Description des ouvrages a réaliser

Quantité Prix unitaire Prix HT
01 - Eléments verticaux :
01 - Séparations des piéces :
01 - Cloisons :
Fourniture et pose
Cloisons : .............. Placostil 98/48
Isolation : ................. LV acoustique 45 mm
Plaque @ ........cceeel. 2 x1BA25
HSP @ .o Voir ci-dessous
Comprenant :
- Démolitions des cloisons existantes
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique
- Nettoyage/Reprise des supports
Compris :
- Plagues BA25 de part et d'autre (ou 2 x 2 BA13)
- Placo Marine dans les pieces humides
- Calicot, baguettes d'angle, enduits divers
- Coupes, raccords, joints et divers
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble Entresol RDC :
Surface :
1,50 X 2,30 = 3,45
3,50 X 3,35 = 11,73
Déduire :
(0,93x2,04mh)x:....[ - | = -
15,18 m? 15,18 - -
L'ensemble Entresol nord :
Surface :
[ 2420 | x | 240 | = 58,08
Déduire :
(0,93x2,04mh)x:....| 4 | = 7,56
50,52 m? 50,52 - -
02 - Doublages des murs et divers :
01 - Doublages des murs avec isolation :
Fourniture et pose
Support : .....ooeeiininnn. Maconnerie traditionnelle
Ossature : ................ Optima Murs
Film: o Frein vapeur hygrovariable
Isolation: ................. LV GR32 Thermique 120 mm
R =3,75 m?2 KIW
Plaque : ................... 1 BA18
HSP @ o Voir ci-dessous
Comprenant :

- Démolitions des doublages existants
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique
- Nettoyage/Reprise des supports
Compris :
- Placo Marine dans les pieces humides
- Placo BA18 pour Ebrasements, Linteaux, Tablettes
- Isolation 20 mm pour Ebrasements, Linteaux, Tablettes
- Profilés/baguettes de finitions joints de dilatation
- Calicot, baguettes d'angle, enduits divers
- Coupes, raccords, joints et divers

et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
Surface :




6,40 X 2,15 = 13,76

8,00 X 2,30 = 18,40

9,20 X 3,35 = 30,82

6,40 X 2,25 = 14,40
Déduire :
Vide/Plein : ................. [ = -

77,38 m?
Décomposition :
Ossature + Plaque BA 18 : m?2
Frein vapeur Hygrovariable : m?2
Isolation LV GR32 Thermique 120 mm : m?
L'ensemble Entresol nord :
Surface :
[ 3560 | x | 240 | = 85,44
Déduire :
Vide/Plein : ................. [ = -
85,44 m?2

Décomposition :
Ossature + Plaque BA 18 : m?2
Frein vapeur Hygrovariable : m?2
Isolation LV GR32 Thermique 120 mm : m?

02 - Doublages des murs sans isolation :
Fourniture et pose

Support : ....ocieiiinnn Maconnerie traditionnelle
Ossature : ................ Optima Murs

Film o, -

Isolation: ................. -

Plaque : .................L 1 BA18

HSP : . Voir ci-dessous
Comprenant :

- Démolitions des doublages existants
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique
- Nettoyage/Reprise des supports
Compris :
- Placo Marine dans les pieces humides
- Placo BA18 pour Ebrasements, Linteaux, Tablettes
- Profilés/baguettes de finitions joints de dilatation
- Calicot, baguettes d'angle, enduits divers
- Coupes, raccords, joints et divers
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
Surface :

3,00 X 2,15 = 6,45
6,00 X 2,30 = 13,80

Déduire :
Vide/Plein : ......cc.cc..... ] = -

20,25 m?
Ossature + Plaque BA 18 : m?2
L'ensemble Entresol nord :
Surface :
I - | x | 240 | = -
Déduire :
Vide/Plein : .....c..coooe.... ] = -

- m?2

Ossature + Plaque BA 18 : m?2
03 - Caissons techniques verticaux :
Fourniture et pose
Support : ....oiiiininnn. -
Position: .................. définir
Ossature : ................ Rail de 48 ou autres
Isolation: ................. -
Plaque : ......c.cceeei 1 BA18
HSP @i -
Comprenant :

- Démolitions des caissons existants
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique

77,38
77,38
77,38

85,44
85,44
85,44

20,25




- Nettoyage/Reprise des supports
Compris :
- Calicot, baguettes d'angle, enduits divers
- Coupes, raccords, joints et divers

et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :

Caisson(s) WC -0,80 x 1,45 ml : u
Caisson(s) EU/EV - 0,35 x 0,35 x 2,65 ml : u
L'ensemble Entresol nord :

Caisson(s) WC -0,80 x 1,45 ml : u
Caisson(s) EU/EV - 0,35 x 0,35 x 2,65 ml : u

04 - Caissons techniques horizontaux :
Fourniture et pose

Support: ... Solives bois
Position: ...l A définir

Ossature : ................ Rail de 48 ou autres
Isolation : ................. -

Plaque : ..........o.eell. Placoflam BA 13
HSP @ o -

Comprenant :

- Démolitions des caissons existants
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique
- Nettoyage/Reprise des supports
Compris :
- Calicot, baguettes d'angle, enduits divers
- Coupes, raccords, joints et divers
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :

Caisson(s) VMC CF 1H : m?
L'ensemble Entresol nord :
Caisson(s) VMC CF 1H : m?

02 - Eléments horizontaux :
01 - Plafonds :

01 - Plafonds en dalle avec correction acoustique :
Fourniture et pose

Support: ..., Dalle PH
Ossature : ................ Standard Bord E15
Film: o Frein vapeur hygrovariable

Isolation thermique : ... LV thermique 180 mm
R = 5,60 m? KIW
LV acoustique 75 mm
R =2,35 m?2 KIW

Dalle:.........ceoevnenn.. Gyptone Activ'Air Quattro 50
HSP : . Vois plans
Comprenant :

- Démolitions des plafonds existants
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique
- Nettoyage/Reprise des supports
Compris :
- Profilés/baguettes de finitions joints de dilatation
- Calicot, baguettes d'angle, enduits divers
- Coupes, raccords, joints et divers
- Habillage des retombées et divers
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :

Surface :
9,00 X 3,00 = 27,00
2,00 X 1,20 = 2,40
Déduire :
29,40 m?
PV pour plage périphérique BA13 (50%) : m?
Trappe de visite sur charniére 50/50 : u
L'ensemble Entresol nord :
Surface :
10,30 X 6,00 61,80

- X -
Déduire :

1,00
1,00

1,00
2,00

2,00

2,00

29,40
14,70
1,00




61,80 m? 61,80 -

PV pour plage périphérique BA13 (50%) : m? 30,90 -

Trappe de visite sur charniere 50/50 : u 1,00 -
Total HT : ...l

Total TTC i oo
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PSE

Quantité Prix unitaire Prix HT
01 - Eléments verticaux :
01 - Séparations des piéces :
01 - Cloisons :
Fourniture et pose
Cloisons : .............. Placostil 98/48
Isolation : ................. LV acoustique 45 mm
Plaque : ..........o.eell. 2 x1 BA25
HSP @ Voir ci-dessous
Comprenant :
- Démolitions des cloisons existantes
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique
- Nettoyage/Reprise des supports
Compris :
- Plagues BA25 de part et d'autre (ou 2 x 2 BA13)
- Placo Marine dans les pieéces humides
- Calicot, baguettes d'angle, enduits divers
- Coupes, raccords, joints et divers
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble Entresol sud :
Surface :
11,80 X 2,45 = 28,91
3,00 X 1,90 = 5,70
Déduire :
(093x2,04mhyx: ... -] = -
34,61 m? 34,61 - -
02 - Doublages des murs et divers :
01 - Doublages des murs avec isolation :
Fourniture et pose
Support : ....oeeeiininnn. Maconnerie traditionnelle
Ossature : ................ Optima Murs
Film: o Frein vapeur hygrovariable
Isolation : ................. LV GR32 Thermique 120 mm
R = 3,75 m?2 KIW
Plaque : ........cceeel. 1 BA18
HSP @ o, Voir ci-dessous
Comprenant :
- Démolitions des doublages existants
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique
- Nettoyage/Reprise des supports
Compris :
- Placo Marine dans les pieces humides
- Placo BA18 pour Ebrasements, Linteaux, Tablettes
- Isolation 20 mm pour Ebrasements, Linteaux, Tablettes
- Profilés/baguettes de finitions joints de dilatation
- Calicot, baguettes d'angle, enduits divers
- Coupes, raccords, joints et divers
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble Entresol sud :
Surface :
14,90 X 2,45 = 36,51
3,30 X 1,90 = 6,27
Déduire :
Vide/Plein : ......c..c....... 1 = -
42,78 m?2
Décomposition :
Ossature + Plaque BA 18 : m?2 42,78 - -
Frein vapeur Hygrovariable : m? 42,78 - -
Isolation LV GR32 Thermique 120 mm : m? 42,78 - -
02 - Doublages des murs sans isolation :
Fourniture et pose
Support : ....oceeiininnn. Maconnerie traditionnelle
Ossature : ................ Optima Murs
Film oo, -
Isolation : ................. -




Plaque : ........ccoeeel. 1 BA18
HSP : Voir ci-dessous
Comprenant :
- Démolitions des doublages existants
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique
- Nettoyage/Reprise des supports
Compris :
- Placo Marine dans les pieéces humides
- Placo BA18 pour Ebrasements, Linteaux, Tablettes
- Profilés/baguettes de finitions joints de dilatation
- Calicot, baguettes d'angle, enduits divers
- Coupes, raccords, joints et divers
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble Entresol sud :
Surface :
3,00 X 2,45 = 7,35
3,50 X 1,90 = 6,65
Déduire :
Vide/Plein : ................. [ = -
14,00 m?2
Ossature + Plaque BA 18 : m? 14,00
03 - Caissons techniques verticaux :
Fourniture et pose
Support: ... -
Position : ...l définir
Ossature : ................ Rail de 48 ou autres
Isolation : ................. -
Plaque @ ........ccooeeel. 1 BA18
HSP : o -
Comprenant :
- Démolitions des caissons existants
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique
- Nettoyage/Reprise des supports
Compris :
- Calicot, baguettes d'angle, enduits divers
- Coupes, raccords, joints et divers
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble Entresol sud :
Caisson(s) WC - 0,80 x 1,45 ml : u -
Caisson(s) EU/EV - 0,35 x 0,35 x 2,65 ml : u 2,00
04 - Caissons techniques horizontaux :
Fourniture et pose
Support: ..., Solives bois
Position: ...l A définir
Ossature : ................ Rail de 48 ou autres
Isolation : ................. -
Plaque : ........cceeel. Placoflam BA 13
HSP @ o -
Comprenant :
- Démolitions des caissons existants
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique
- Nettoyage/Reprise des supports
Compris :
- Calicot, baguettes d'angle, enduits divers
- Coupes, raccords, joints et divers
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble Entresol sud :
Caisson(s) VMC CF 1H : m? 2,00
02 - Eléments horizontaux :
01 - Plafonds :
01 - Plafonds en dalle avec correction acoustique :
Fourniture et pose
Support: ..o, Dalle PH
Ossature : ................ Standard Bord E15
Film: o Frein vapeur hygrovariable
Isolation thermique : ... LV thermique 180 mm
R = 5,60 m2 KIW
LV acoustique 75 mm
R =2,35 m?2 KIW




Dalle:......coooeeiiiniin. Gyptone Activ'Air Quattro 50
HSP : ..l Vois plans
Comprenant :
- Démolitions des plafonds existants
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique
- Nettoyage/Reprise des supports
Compris :
- Profilés/baguettes de finitions joints de dilatation
- Calicot, baguettes d'angle, enduits divers
- Coupes, raccords, joints et divers
- Habillage des retombées et divers
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :

Surface :
| 1,00 | x | 146,00 | = 146,00
Déduire :
146,00 m? 146,00 -
PV pour plage périphérique BA13 (50%) : m? 73,00 -
Trappe de visite sur charniére 50/50 : u 1,00 -
L'ensemble Entresol sud :
Surface :
6,20 X 3,60 = 22,32
5,40 X 3,00 = 16,20
Déduire :
38,52 m? 38,52 -
PV pour plage périphérique BA13 (50%) : m? 19,26 -
Trappe de visite sur charniere 50/50 : u 1,00 -
Total HT @ .o

TVA: [ 720,00%

Total TTC & oo
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