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01 - Conditions d’intervention :

L’Entrepreneur doit s’assurer, avant de commencer les travaux, de I'état d’avancement et de finition
de chantier : mise hors d’eau, fermeture, passage des corps d’états antérieurs, bouchement des
trémies, réservations et raccords, pose et scellement des fourreaux de canalisations, accés au
chantier et nettoyage des locaux.

Il devra réceptionner les supports, contréler la planimétrie, exiger le tracé du trait de niveau et contréler
son exactitude.

Il devra prévoir toutes les protections des ouvrages des autres corps d’état : cloisons, blocs-portes,
aménagements menuisés etc... dont il réglera les frais de nettoyage, de remise en état ou
remplacement.

Opération de controdle : le premier contréle ou les contréles défavorables a I'Entrepreneur seront a la
charge de ce dernier.

02 - Nettoyage et protection des revétements finis :

Immédiatement aprés la pose, les revétements de sols seront protégés jusqu'a la réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particuliéres du chantier et de la nature du revétement
de sol, le présent Lot pourra se trouver amené a assurer une protection absolument efficace par tout
moyen de son choix.

Entretien : sur simple demande du Maitre d’ouvrage, I'Entrepreneur fournira une notice d’entretien des
revétements qui mentionnera, en outre, les produits a éviter.

Tous les ouvrages décrits au présent document sont prévus en fourniture et pose sauf spécifications
contraires.

La préparation des supports est a inclure dans le prix unitaire des revétements ; les ragréages sont a
prévoir au présent lot ; ils devront étre parfaitement adaptés au support, a la colle et au revétement. lls
seront conformes aux exigences UPEC des locaux.

L’Entrepreneur reste maitre du choix de la préparation et de I'application, conformément aux
spécifications imposées dans la documentation du fournisseur et contenues dans I'avis technique

du CSTB.

Matériaux de revétements de sol : la diversité des produits et I'évolution de leur fabrication nécessitent
que I'Entrepreneur précise, si besoin est, les caractéristiques du matériau a la remise des prix et que
le matériau posé soit absolument identique a celui prévu au marché, y compris la gamme de coloris

et que I'Entrepreneur soit en mesure de le justifier par confirmation d’un représentant du fournisseur
sur le chantier.



Pose : Les coupes, découpages, alignements, soudures ou coutures seront parfaitement exécutés.
Les matériaux déchirés, fissurés, épaufrés, tachés ou présentant des défauts d’aspect ou de teinte
provenant de la fabrication seront éliminés. Le changement de revétement sera exécuté a mi feuillure
des portes.

La dépose des revétements de sols existants est prévue au présent lot ainsi que le grattage des
parties adhérentes et I'application d’un primaire d’accrochage avant I'exécution d’'un enduit de lissage.
Dans le cas de pose de revétement de sol souple sur support en carrelage existant, I'Entrepreneur

du présent lot devra prévoir la vérification des carreaux et I'élimination de toutes parties friables ou
non adhérentes et I'application d’'un primaire d’accrochage avant I'exécution d’'un enduit de lissage.

03 - Consistance des travaux :

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché, comprendront

implicitement :

- Le transport et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux, produits et autres nécessaires a la
réalisation des travaux

- Le balayage des supports et I'enlévement des déchets

- La fourniture et I'application de I'enduit de surfacage si nécessaire

- La fourniture et la pose du revétement de sol prévu au marché

- La fourniture et la pose des accessoires tels que bandes de seuils, bandes d’arrét de
revétement, etc.... éventuels.

- La fourniture et pose des couvre-joints de dilatation éventuels

- Le balayage et/ou le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception

- La protection des ouvrages jusqu’a la réception

- Le nettoyage et les prestations de premier entretien avant la mise en service et toutes autres
prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite des ouvrages
du présent Lot.

- Le constat du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini,

- La réception des supports et formes débarrassés de tous gravois et déchets,

- Le ragréage des supports dans les limites fixées parle C.C.T.P.,

- La matérialisation du nu extérieur du revétement,
-Les études, plans d'appareillage et calepinage éventuels du revétement,
accessoires divers,

- La fourniture des échantillons de revétements proposés pour agrément par le Maitre d'CEuvre,

- Le balayage et le nettoyage des revétements,

- La protection des ouvrages jusqu'a la réception des travaux,

- L'enlevement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux de revétement,

- Les raccords en attente d'exécution ou de modification d'ouvrages d'autres corps d'états,

Ne font pas partie des travaux :

- Les travaux rectificatifs ou complémentaires du gros-ceuvre ou de tous autres corps d'état
nécessaires pour mettre le chantier en état.

04 - Trous, scellements et raccords :

D'une fagon générale, pour tous les entrepreneurs participant a I'aménagement de I'ouvrage, les trous
nécessaires pour le passage des canalisations ou les scellements seront réalisés par chaque corps
d'état intéressé.

Tous les scellements et saignées, etc...., seront dus par les entrepreneurs, chacun en ce qui le
concerne, et les raccords seront a leur charge.

Les scellements et saignées dans les menus ouvrages seront faits avec les précautions qui
s'imposent afin de ne pas porter préjudice a la solidité du batiment.

L'entrepreneur sera entierement responsable des dégats qu'il aura pu occasionner.

Les scellements, raccords seront exécutés avec le plus grand soin dans le matériau du mur ou
plancher concerné.

Tout travail ne donnant pas entiérement satisfaction sera refusé et I'entrepreneur responsable en
supportera toutes les conséquences.

05 - Réglementation :

L'entreprise s'engage a réaliser toutes ses prestations conformément a lI'ensemble des DTU et
normes frangaises relatives a ses prestations.

L'entreprise s'engage a réaliser toutes ses prestations conformément a I'ensemble des avis
techniques délivrés par le CSTB sur tous les produits mis en ceuvre.

L'entreprise s'engage a travailler en respectant toutes les normes de sécurité actuellement en vigueur.
L'entreprise s'engage a réaliser la protection de ses ouvrages jusqu'a réception ainsi que le nettoyage
complet engendré par ses prestations.

L'entreprise devra réaliser ses prestations suivant les spécifications et réglements de sécurité relatifs
aux Etablissements Recevant le Public.

L'ensemble des fournitures et travaux devra étre conforme aux lois, arrétés, circulaires, normes qui



s'appliquent a ces travaux notamment :

- Aux normes francgaises,

- Aux réglements de normalisation complétant ou modifiant les documents ci-dessus en vigueur a la
date de soumission,

- Aux prescriptions et reglements édictés par les services locaux de distribution (ErDF - GrDF, Service
des eaux, etc...),

- Aux régles de l'art.

06 - Certificats CSTB et PV essais des matériaux :

Les entreprises doivent prévoir de présenter, a la signature des marchés, les certificats du CSTB et
les Procés Verbaux d'essais des matériaux qui seront utilisés dans la construction.

07 - Autres documents :

L'ensemble des CCTP peut étre consulté chez le Maitre d'CEuvre et est disponible chez I'héliographe.
Les entreprises qui en auraient besoin peuvent se les procurer. En aucun cas, une entreprise ne
pourra se prévaloir de son manque de connaissance de I'ensemble du dossier de cette opération.

08 - Sols souples :

08.01 - Qualité des matériaux :

Tous les matériaux mis en ceuvre seront pris dans la catégorie " Bon choix ".

Tous les matériaux utilisés pour la construction seront conformes aux stipulations contenues
dans les piéces marché, ainsi que dans les ordres de service.

L'entrepreneur sera tenu de produire sur demande du Maitre d'CEuvre, toutes justifications de
provenance et de qualité.

08.02 - Conditions d’exécution :
L'ensemble des travaux devra étre exécuté suivant les régles de l'art, les matériaux et leur mise
en ceuvre devant répondre aux prescriptions des normes, en vigueur au moment de I'exécution,
régles des DTU et normes AFNOR.

- DTU 52.1 : revétements de sol scellés

- DTU 52.10 : sous couche isolante sous chapes, dalles flottantes ou carrelages

- DTU 54.1 : revétements de sol coulés a base de résine de synthése

- DTU 53.1 : revétements de sol textiles

- DTU 53.2 : revétements de sols souples

- La réglementation acoustique.

Les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fourniture, transport, pertes,
transformations, mise en ceuvre, frais généraux, bénéfices, taxes, etc...

Il convient de souligner que la description des travaux n'a pas de caractéres limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix sans exception, ni réserve,
tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de
son lot.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans
et devis, puissent dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent I'objet d'une
demande de supplément de prix.

L'entrepreneur devra se conformer aux instructions qui lui seront données par le Maitre d'CEuvre au
cours des travaux.

Les devis descriptifs de I'ensemble des corps d'état pouvant étre consultés chez le Maitre d'CEuvre,
I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de renseignements concernant
toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux ou d'omissions dans son étude.

De plus, I'entrepreneur sera réputé connaitre toutes les pieéces du dossier, dont notamment :

- Les documents graphiques,

- Les descriptifs TCE.

Les offres devront obligatoirement répondre au projet défini par les piéces désignées ci-avant,
suivant le détail du bordereau joint.

Les remarques aux réserves éventuelles sur la conception des ouvrages devront étre faites lors
de la remise des offres qui une fois déposées, engageront la responsabilité de I'entrepreneur.
L'exécution des revétements comporte toutes coupes, chutes et fagons diverses conduisant a
une parfaite finition des ouvrages, ainsi que toutes sujétions nécessaires aux autres corps d'état.
Les tracages permettront en particulier d'équilibrer les panneaux et de reporter dans les angles
les coupes nécessaires.

Les jonctions entre revétements de nature différente se feront a mi feuillure.

08.03 - Etablissement du projet d’exécution :

L'entreprise ne doit commencer aucune partie des installations sans avoir soumis au préalable
au Maitre d'CEuvre des échantillons.

Le détail des pieces composant ce projet, qui varient selon la nature et I'importance des ouvrages



est indiqué dans le devis descriptif ; le Maitre d'CEuvre a la possibilité de faire modifier toutes les
dispositions de ce projet qui seraient en contradiction avec les reglements en vigueur, les
spécifications du devis descriptif. L'approbation de ce projet ne diminue en rien la responsabilité
de I'entreprise qui demeure pleine et entiére.

Tous les documents graphiques remis a I'entrepreneur pour I'exécution des ouvrages doivent étre
considérés comme une proposition qu'il devra examiner avant tout commencement de travaux
d'exécution.

Avant d'entreprendre ses travaux, l'entrepreneur devra s'assurer auprées des entreprises de
plomberie, chauffage, électricité, froid, etc., que toutes les canalisations, tubes, fourreaux, gaines,
etc..., scellés dans les sols et murs sont bien tous en place définitive.

Dans le cas ou des réservations seraient indispensables, I'entrepreneur fera les reprises e
raccordements nécessaires aprés pose des canalisations et fourreaux en évitant toutes
dénivellations, déformations, joints ouverts et coupes irréguliéres.

Toutes imperfections qu'elles concernent les matériaux (éclats, calibrage, équerrage, planéité,
aspect) hormis les tolérances d'usage ou leur mise en ceuvre (planimétrie, régularité et
alignement des joints, coupes défectueuses, etc) entrainent automatiquement la démolition et

la réfection des ouvrages ou parties d'ouvrages aux frais de I'entrepreneur.

08.04 - Mise en ceuvre :

Généralités concernant les revétements :

Les travaux de revétements de sols et muraux scellés ou collés faisant I'objet du présent lot
seront exécutés conformément au DTU 52.1, 52.10, 54.1, 53.1 et 53.2.

Les prix comprendront toutes les chutes, coupes apparentes ou non, droites ou biaises, les
dégrossissages sur les murs, les mortiers de pose avec surcharges nécessaires, les ragréages
et les colles ayant recu I'agrément du fournisseur de matériaux et toutes sujétions d'exécution.
Aprés exécution des revétements de sols, I'entrepreneur devra effectuer le nettoyage complet de
ses zones de circulations et sur les seuils et rives.

Les matériaux a mettre en ceuvre seront de marque et de qualité a faire agréer par le Maitre
d'CEuvre.

Transport et stockage :

Outre la fabrication et la pose des éléments, I'entreprise aura a sa charge, toutes les fournitures
et main-d’ceuvre nécessitées par leur transport, leur montage et leur conservation avant pose.
A cet égard, il est formellement spécifié que les matériaux et ensembles fabriqués devront étre
stockés dans un endroit approprié et reconnu comme tel.

Supports :

Avant exécution de ces travaux, I'entrepreneur réceptionnera tous ses supports ; aprés réfection
ou reprises éventuelles, I'entrepreneur du présent lot effectuera le nettoyage par pongage et
dépoussiérage des supports.

Joints :

Sauf prescriptions contraires indiquées dans le courant du présent devis, les joints de
revétements de sols souples seront exécutés en soudure a chaud. Dans I'axe des portées de
dalles, ou a défaut aux changements de revétements de sols, il sera réalisé un joint souple de
dilatation.

Réserves pour mise en ceuvre :

Les réserves théoriques minimum entre les sols bruts livrés par le gros ceuvre et les sols finis
seront de 0.015 pour les sols recevant un revétement de sol souple (a confirmer par
I'entrepreneur concerné).

Protection des ouvrages :

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas détériorer les ouvrages exécutés
par les autres corps d'état.

Ses propres ouvrages seront nettoyés apres exécution et protégés pendant toute la durée du
chantier : il en sera responsable jusqu'a la réception.

Contréle, essais et réception :

A l'ouverture du chantier, I'entrepreneur sera tenu de soumettre a lI'agrément du Maitre d'CEuvre,
en trois séries, les échantillons et documentations pour chaque nature de revétement, afin de
contréler que les matériaux mis en ceuvre sont identiques aux échantillons remis.

Le Maitre d'CEuvre sera seul juge de l'opportunité des essais. Il déterminera les types d'essais a
effectuer et en réglera les modalités suivant les textes et avis du CSTB.

Les réceptions prononcées par le Maitre d'CEuvre s'effectueront en présence de I'Entrepreneur.
Ces vérifications porteront sur :

- L’identité des matériaux avec échantillons,

- Les imperfections.

Rappel des normes et réglementations applicables :

Les ouvrages, leur fabrication et mise en ceuvre seront conformes aux principaux réglements,
textes officiels et normes en vigueur et notamment :

- Les Normes Francaises :

- Arrété du 14 Juin 1969 sur l'isolation acoustique,

- Les régles professionnelles établies par I'Union Nationale des Revétements de Sols et Tapis,
- Les avis techniques concernant les matériaux présents



- Normes éditées par L'AFNOR,

- Les régles et recommandations professionnelles,

- Les fiches d'agrément et avis techniques du C.S.T.B,

- La classification UPEC (Cahier CSTB n°1504 de Mai 1978),

- Le Cahier des Charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements
minces (Cahier CSTB n° 286).

Prescriptions spécifiques d’exécution des travaux :

Coordination :

L'entrepreneur est tenu dans tous les cas de s'informer auprés du Maitre d'CEuvre de la nature
du support et éventuellement de la forme ainsi que des sujétions que ces ouvrages sont
susceptibles d'imposer au revétement (isolation, étanchéité, désolidarisation, fractionnement)

et de celles pouvant découler des conditions d'exploitation de ces locaux.

Préalablement a la pose du revétement, I'entrepreneur procéde a la vérification et a I'acceptation
des supports en présence du Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur signale alors qu'il accepte le support (résistance, rigidité, dureté, planéité, état de
surface et siccité).

Dans le cas contraire, il avise le Maitre d'CEuvre.

Le fait de commencer les travaux vaudra acceptation du support.

Conditions de mise en ceuvre :

Avant la date prescrite par le marché ou l'ordre de service de commencer I'exécution des travaux,
I'entrepreneur doit s'assurer que I'état des ouvrages sur lesquels il doit ceuvrer est conforme aux
dispositions de son marché et a celles de ses dessins et plans visés comme il est dit ci-avant.

Il s'assurera également que I'état du chantier est conforme et lui permet ainsi de mettre ses

travaux a exécution.
S'il n'en est pas ainsi, il en avise par écrit le Maitre d'CEuvre, au plus tard avant la date définie a
I'alinéa qui précéde. Cet état de fait ne prorogera pas le délai d'exécution.

Les revétements seront posés a mi-feuillures des portes des piéces adjacentes comportant un

revétement différent.

Il sera d{ toutes coupes et entailles au droit des ouvrages existants.

L'entrepreneur prévoira, sur toute la surface a revétir, un ragréage par produit de marques

commerciales agréées (ARDUR, PLASOL ou similaire) dans la limite de 2,5 kg au m2, permettant
d'obtenir un support lisse et rigoureusement plan.

Enduits, colles :

lls doivent :

- Faire I'objet d'un avis technique favorable émis par la Commission chargée de formuler les avis
techniques, ou d'une enquéte spécialisée effectuée par un organisme technique agréé.

- Bénéficier de I'acceptation en garantie par la Commission Technique, de l'assurance de la
Police Individuelle de base 1973.

- Etre réalisés et mis en ceuvre conformément aux prescriptions de I'avis technique ou de celles
résultant de I'enquéte spécialisée, complétée, s'il y a lieu par les conditions retenues par ladite
Commission Technique de I'Assurance.

Classement UPEC :

Les revétements de sols minces utilisés répondront a une classification UPEC et seront munis

d'un avis technique.

Les classements devront étre rigoureusement respectés pour tous les matériaux proposés.

Obligations générales imposées a 'entrepreneur :

L'entrepreneur sera tenu d'employer les matériaux et matériels prescrits par le C.C.T.P. Dans

tous les cas ou le mot "similaire" ou "équivalent" est employé dans ce document, I'entrepreneur

devra avant toute mise en ceuvre soumettre le produit a substituer et le nom du fabricant a

I'approbation du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage qui apprécieront s'il y a similarité ou

équivalence.

Dans le cas ou le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage estimeraient qu'il n'y a pas équivalence

entre les matériels ou matériaux proposés et ceux choisis en référence, I'entrepreneur sera tenu

de choisir ces derniers.

L'emploi de fabrication ou de procédés non traditionnels et non agrées par le CSTB est interdit

sauf autorisation écrite du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur devra pour chaque matériau donner au Maitre d'CEuvre la notice du fournisseur

authentifié par ce dernier.

Il sera entierement responsable des incidents provenant de la non observation de I'une

quelconque des prescriptions et devra réparation a ses frais.

Si, pour une raison quelconque, les matériaux employés ne se rattachent pas a une norme, le

maitre d'ceuvre sera seul juge pour leur emploi.

L'entrepreneur sera tenu de fournir les ouvrages traités en parfait état, retouches comprises.

Tous les éléments constitutifs ainsi que tous les moyens d'exécution sont a sa charge (main

d'ceuvre, outillage, transport, stockage, protections, levage, échafaudage, ...).

Les travaux réalisés seront conformes aux lois, normes et réglements en vigueur a la date

d'exécution.

Supports :

La mise en ceuvre se fera sur des supports qui seront soit du béton surfacé, soit une dalle



avec chape incorporée, soit sur des chapes rapportées, soit sur carrelage existant.
Les supports devront étre réceptionnés. lls devront présenter un aspect lisse et régulier, sans
flache ni bosse, exempt de traces de platre ou de peinture, d'huile de démoulage, de produit d
cure non résorbé ou de laitance non adhérente.
lls seront conformes aux régles du cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de
la pose des sols minces (CSTB n° 286 - cahier 35).
Préparation :
Sur ces supports, le titulaire du présent lot devra les travaux préparatoires suivants :

- Sur béton surfacé, enduit de lissage épais (2,5 kg/m2),

- Sur chapes incorporées, enduit de lissage épais (2 kg/m2),

-Sur chapes rapportées, enduit de lissage mince (1 kg/m2),

- Sur revétements de sols existants : mise en ceuvre d'un accrocheur, et d'un ragréage fibré
Les enduits de lissage seront d'une classe correspondante au classement du local.
Echantillons :
Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de présenter pour acceptation
a l'agrément du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage, des échantillons des revétements de
sols proposés, calepinage a définir.
L'entrepreneur du présent lot présentera au maitre d'ceuvre un échantillonnage complet des
différents revétements qui sont explicitement définis dans le présent CCTP.
Tous les échantillons acceptés seront mis sous clés dans un local et tenus a la disposition
du Maitre d'CEuvre sur simple demande. Les échantillons remis au Maitre d'CEuvre, a sa
demande, resteront sur le chantier jusqu'a la fin des travaux, afin de vérifier la parfaite conformité
avec les prestations exécutées.
Ces échantillons seront restitués a I'entrepreneur a la réception des travaux.
Dans le cas ou les matériaux mis en ceuvre ne supporteraient pas la comparaison avec les
échantillons arrétés, I'entrepreneur serait tenu sur ordre du Maitre d'CEuvre de remplacer tout
ou partie du revétement incriminé sans qu'il puisse prétendre a une quelconque rémunération.
Garanties des matériaux et des ouvrages :

Il est rappelé que I'entrepreneur doit garantir sous sa responsabilité exclusive, et a ses frais,
ses matériaux et ouvrages, des dégradations et avaries de toutes causes, jusqu'a la réception
Il est responsable des dégradations et dommages occasionnés par ses travaux ou survenus
du fait de son personnel.

L'entrepreneur fournira toutes les garanties nécessaires sur I'ensemble des matériaux mis

en ceuvre. |l devra en outre fournir toutes les attestations d'assurance de son entreprise,
conformément aux lois en vigueur.

09 - Travaux de revétements de sol durs :

09.01 - Qualité des matériaux :

Tous les matériaux mis en ceuvre seront pris dans la catégorie " Bon choix " tant pour les grés
cérame que pour les faiences.

Tous les matériaux utilisés pour la construction seront conformes aux stipulations contenues
dans les pieces marchées, ainsi que dans les ordres de service.

L'entrepreneur sera tenu de produire sur demande du Maitre d'CEuvre, toutes justifications de
provenance et de qualité.

L'emploi de procédés de construction non traditionnels ou non agréés reste subordonné a une
autorisation spéciale écrite du Maitre d'Ouvrage.

Les produits en grés cérame seront doux, opaques, leur surface sera lisse, plane, sans fente,
gercure ou épaufrure.

lls seront non rayables a la pointe d'un canif, inattaquable par les agents chimiques ou
atmosphériques.

Les produits en faience émaillés seront inaltérables, non gélifs et non rayables, ils auront un
aspect brillant dans toute leur surface.

09.02 - Conditions d’exécution :

L'ensemble des travaux devra étre exécuté suivant les régles de l'art, les matériaux et leur mise
en ceuvre devant répondre aux prescriptions des normes, en vigueur au moment de I'exécution,
régles des DTU et normes AFNOR.

- DTU 52 : travaux de revétements de sols scellés,

- DTU 55 : travaux de revétements muraux scellés,

- La réglementation acoustique.

Les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fourniture, transport, pertes,
transformations, mise en ceuvre, frais généraux, bénéfices, taxes, etc....

Il convient de souligner que la description des travaux n'a pas de caractéres limitatifs et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix sans exception, ni réserve,
tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de
son lot.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux
plans et devis, puissent dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent



I'objet d'une demande de supplément de prix.

L'entrepreneur devra se conformer aux instructions qui lui seront données par le Maitre d'CEuvre
au cours des travaux.

Les devis descriptifs de I'ensemble des corps d'état pouvant étre consultés chez le Maitre
d'CEuvre, I'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de renseignements
concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux ou d'omissions dans son étude.
De plus, I'entrepreneur sera réputé connaitre toutes les piéces du dossier, dont notamment :

- Les documents graphiques,

- Les descriptifs TCE.

Les offres devront obligatoirement répondre au projet défini par les pieéces désignées ci-avant,
suivant le détail du bordereau joint.

Les remarques aux réserves éventuelles sur la conception des ouvrages devront étre faites lors
de la remise des offres qui une fois déposées, engageront la responsabilité de I'entrepreneur.
Les matériaux devront étre conformes aux prescriptions des normes frangaises NF-P 61.302 -
61.332-61.333-61.334-61.401 - 61.403.

L'exécution des revétements comporte toutes coupes, chutes et fagons diverses conduisant a
une parfaite finition des ouvrages, ainsi que toutes sujétions nécessaires aux autres corps d'état.
Les tracages permettront en particulier d'équilibrer les panneaux et de reporter dans les angle
les coupes nécessaires.

Les jonctions entre revétements de nature différente se feront a mi feuillure.

Les produits mis en ceuvre devront bénéficier d'un avis technique favorable en cours de validité
précisant leur compatibilité entre eux et avec les ouvrages auxquels ils sont associés et étre
I'objet de certificats de suivi de marquage attestant leur conformité.

Les procédés spéciaux éventuellement employés devront étre couverts en garantie décennale
par une assurance "technique particuliére" souscrite par le fabricant. Dans ce cas, la mise en
ceuvre ne pourra étre exécutée que par un applicateur agréé qui aura souscrit un contrat
d'agrément a I'assurance.

La mise en ceuvre des produits devra étre rigoureusement conforme aux prescriptions du
fabricant. En ce qui concerne leur réaction au feu, I'entrepreneur devra toujours pouvoir en justifier
sur simple demande du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

Les coupes, découpages et alignements seront parfaitement exécutés. Les matériaux fissurés,
épaufrés, tachés ou présentant des défauts d’aspect ou de teinte provenant de la fabrication
seront éliminés. Aucun matériau de récupération ne sera autorisé. Le changement de revétement
sera exécuté a mi-feuillure des portes.

Sauf dispositions contraires au présent document, la pose des revétements sera effectuée a
joints droits avec alignement parfait et sans décrochements.

Les joints seront de 2 mm pour les revétements muraux et de 4 mm pour les revétements de sol.
La pose collée se fera avec toutes sujétions de coupe et de jointoiement sur tous les plans de
faience et grés émaillés.

La pose a bain de mortier avec jointoiement soigneusement coulé a la barbotine de ciment.

La jonction avec les appareils sanitaires se fera par profilés de raccordement flexible.

09.03 - Etablissement du projet d’exécution :

L'entreprise ne doit commencer aucune partie des installations sans avoir soumis au préalable au
Maitre d'CEuvre des échantillons.

Le détail des pieces composant ce projet, qui varient selon la nature et I'importance des ouvrages est
indiqué dans le devis descriptif ; le Maitre d'CEuvre a la possibilité de faire modifier toutes les
dispositions de ce projet qui seraient en contradiction avec les réglements en vigueur, les
spécifications du devis descriptif.

L'approbation de ce projet ne diminue en rien la responsabilité de I'entreprise qui demeure pleine

et entiére.

Tous les documents graphiques remis a I'entrepreneur pour I'exécution des ouvrages doivent étre
considérés comme une proposition qu'il devra examiner avant tout commencement de travaux
d'exécution.

Avant d'entreprendre ses travaux, I'entrepreneur devra s'assurer aupres des entreprises de plomberie,
chauffage, électricité, froid, etc... que toutes les canalisations, tubes, fourreaux, gaines, etc... scellés
dans les sols et murs sont bien tous en place définitive.

Dans le cas ou des réservations seraient indispensables, I'entrepreneur fera les reprises et
raccordements nécessaires aprés pose des canalisations et fourreaux en évitant toutes dénivellations,
déformations, joints ouverts et coupes irréguliéres.

Toutes imperfections qu'elles concernent les matériaux (éclats, calibrage, équerrage, planitude,
aspect) hormis les tolérances d'usage ou leur mise en ceuvre (planimétrie, régularité et alignement
des joints, coupes défectueuses, etc) entrainent automatiquement la démolition et la réfection des
ouvrages ou parties d'ouvrages aux frais de I'entrepreneur.

09.04 - Mise en ceuvre :

Dans le prix unitaire des ouvrages et dans le prix global de son marché ; I'Entrepreneur comprendra
tous les ouvrages nécessaires, en partant du brut de coulage pour réaliser les revétements ci-aprés
définis.



Sans que I'énumération en soit limitative, seront inclus tous les ouvrages accessoires aux revétements
de sol collés ou scellés, résultant de la disposition des lieux, conformément au Cahier des Clauses
Spéciales DTU n°® 52.1, y compris les travaux suivants :

- Tous nettoyages des supports et enlévement de traces de chantier

- Toutes formes de rattrapage pour assurer les niveaux ou pentes imposées

- Toutes les coupes, découpes, sciottages a la demande des lieux pour pieds d’huisserie,
canalisations, mises en ceuvre avant exécution des sols.

- Toutes réservations et raccords apres coupes, au pourtour des canalisations, fourreaux et divers
qui ne pourraient étre mis en place avant exécution des sols. En cas de réservation et raccords
apres coup autour des canalisations ou divers mis en ceuvre tardivement par la carence du
spécialiste, les travaux en découlant seront a la charge de ce dernier.

- La désolidarisation du revétement ou de la forme, si nécessaire.

- Toutes sujétions de pente conduisant le cas échéant vers les siphons de sol
-Toutes sujétions de réalisation des joints conformément au D.T.U. et des seuils.

- Le coulage des joints, le nettoyage et la protection normale des revétements.

Généralités concernant les revétements de sols et muraux :

Les travaux de revétements de sols et muraux scellés faisant I'objet du présent lot seront exécutés

conformément au DTU 52 et 55.

Les prix comprendront toutes les chutes, coupes apparentes ou non, droites ou biaises, les

dégrossissages sur les murs, les mortiers de pose avec surcharges nécessaires, les ragréages

et les colles ayant recu I'agrément du fournisseur de matériaux et toutes sujétions d'exécution.

Aprés exécution des revétements de sols, I'entrepreneur devra effectuer le nettoyage complet de ses
ouvrages, I'enlevement de tous les gravois et déchets ainsi que les protections notamment sur le
zones de circulations et sur les seuils et rives.

Les matériaux a mettre en ceuvre seront de marque et de qualité a faire agréer par le Maitre d'CEuvre.

Prévision et coordination :

L'entrepreneur sera tenu de respecter les conditions qui lui seront imposées en ce qui concerne :

- Ses prévisions d'exécution (plans, fiches techniques, résultats d'essais, échantillons, etc...),

- Les impératifs de fourniture et de mise en ceuvre définis lors des réunions de coordination.

Transport et stockage :

Outre la fabrication et la pose des éléments, I'entreprise aura a sa charge, toutes les fournitures

et main-d’ceuvre nécessitées par leur transport, leur montage et leur conservation avant pose.

A cet égard, il est formellement spécifié que les matériaux et ensembles fabriqués devront étre
stockés dans un endroit approprié et reconnu comme tel.

Supports :

Avant exécution de ces travaux, I'entrepreneur réceptionnera tous ses supports ; aprés réfection ou

reprises éventuelles, I'entrepreneur du présent lot effectuera le nettoyage par pongage et

dépoussiérage des supports.

Protection des ouvrages :

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas détériorer les ouvrages exécutés

par les autres corps d'état.

Ses propres ouvrages seront nettoyés aprés exécution et protégés pendant toute la durée du

chantier : il en sera responsable jusqu'a la réception.

Controle, essais et réception :

A l'ouverture du chantier, I'entrepreneur sera tenu de soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre,

en trois séries, les échantillons et documentations pour chaque nature de revétement, afin de

contréler que les matériaux mis en ceuvre sont identiques aux échantillons remis.

Le Maitre d'CEuvre sera seul juge de l'opportunité des essais. Il déterminera les types d'essais a

effectuer et en réglera les modalités suivant les textes et avis du CSTB.

Les réceptions prononcées par le Maitre d'CEuvre s'effectueront en présence de I'Entrepreneur.

Ces vérifications porteront sur :

- L’identité des matériaux avec échantillons,

- Les imperfections.

Echantillons :

Aucune commande de matériaux ou exécution de travaux ne pourra étre faite sans avoir obtenu au

préalable I'accord du concepteur sur les échantillons obligatoirement fournis a I'ouverture du chantier.

Les échantillons de références auront au minimum une surface de 0.50 m2.

Période de garantie :

Pendant la période de garantie, I'entreprise est tenue de remplacer ou de réparer, a ses frais, tous

les éléments qui seraient reconnus défectueux.

Rappel des normes et réglements applicables :

Les ouvrages, leur fabrication et mise en ceuvre seront conformes aux principaux réglements, texte

officiels et normes en vigueur et notamment :

- Les Normes Francaises :

- Arrété du 14 Juin 1969 sur l'isolation acoustique,

- Les régles professionnelles établies par I'Union Nationale des Revétements de Sols et du Tapis,

- Les avis techniques concernant les matériaux présents et en particulier :

- Normes éditées par L'AFNOR.

- Les regles et recommandations professionnelles,



- Les fiches d'agrément et avis techniques du CSTB,
- La classification UPEC (Cahier CSTB n°1504 de Mai 1978),

10 - Coordination :

L’Entrepreneur est tenu de s’informer aupres du maitre d’ceuvre de la nature des supports, de la forme
éventuelle ainsi que des sujétions que ces ouvrages sont susceptibles d'imposer aux revétements et
de celles pouvant découler des conditions d’exploitation des locaux.

L’Entrepreneur exécutera comme étant inclus dans son prix tous travaux ressortissant a sa profession
et nécessaires au parfait achevement des travaux. Il devra signaler clairement a part, dans la
présentation de son offre, toutes prestations impliquées par les plans et nécessaires au parfait
achévement des travaux qui ne figureraient pas dans le présent document.

Préalablement a I'exécution des travaux, 'Entrepreneur procéde a la vérification et a I'acceptation des
supports. En cas de contestation, il lui appartiendra de signaler en temps utile a la maitrise d’ceuvre,
les anomalies pouvant nuire a la bonne tenue de ses ouvrages, faute de quoi les travaux nécessaires
au maintien et a la parfaite finition de ses ouvrages seraient a sa charge.

Fait en un exemplaire
A .
L

Pour accord des termes du texte
« Lu et approuvé »
Signature(s) et cachet(s) du ou des Entreprises



Lot n° 05

Carrelages - Faiences - Sols souples

CCTP

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Sommaire

01 - Généralités

02 - L'entrepreneur doit

03 - Dispositions communes
04 - Programme Climaxion :

01 - Généralités :

Tous les travaux et prestations relatifs au seront conformes et exécutés suivant :

- Les régles des différents DTU

- Lois, décrets, normes obligatoires en vigueur au moment de la mise en ceuvre
Avant remise des offres, le ou les entrepreneurs devront évaluer toutes les PV
nécessaires pour (PV a intégrer a la remise de I'offre) :

- Protection compléte des ouvrages réalisés

Le quantitatif est donné a titre indicatif. Avant de répondre I'adjudicataire devra le vérifier et
le rectifier s'il le juge nécessaire. Son offre, une fois remise, sera définitive.

Il est possible de se rendre sur les lieux afin apprécier les difficultés et les contraintes
liées au projet ( prendre contact avec le Maitre d'CEuvre ou voir piéces écrites ).
L'adjudicataire du présent lot ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance des lieux.
Aucune PV ne sera acceptée pendant la réalisation des travaux.

Les matériaux employés :

- Tous les appareils et accessoires employés seront de 1er qualité (normes NF)
et devront répondre aux Qualifications Techniques du CSTB

Marques retenues pour I'appel d'offre :

- Carrelages : ........... Voir DPGF

- Faiences: ............. Voir DPGF

- Sols souples : .......... Voir DPGF
Classement du projet :

- Classement : .......... Type W

- Catégorie : ............. 5éme Catégorie

02 - L'entrepreneur doit :
L'entrepreneur du présent lot doit :
- La fourniture de tous les échantillons correspondants a son offre.
- Le nettoyage des sols avant le début des travaux. Tous les ragréages nécessaires sur support.
- Toutes les colles devront étre recommandées par le fabriquant
- Le constat du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini.
- Tous les raccords et découpes nécessaires au droit des scellements des tuyaux, fixations, etc...
- Tous les joints entre revétements de nature différentes seront situés a I'aplomb des vantaux de porte.
- Joints périphériques au pourtour des portes.
- Toutes les protections contre les salissures et les chocs.
- Toutes les dégradations seront a la charge de I'entreprise adjudicataire.
- Le nettoyage et I'évacuation de tous ces gravois.
- Et toutes sujétions d'exécution.

03 - Dispositions communes :
- Interdiction formelle de raccorder des matériels électriques hors des coffrets de chantier.
- Interdiction formelle d’utiliser de I'eau hors des robinets de chantier comprenant un comptage.
- Interdiction de postes de radio a I'intérieur de 'immeuble et sur les échafaudages.
- Pas de prét ou de location de locaux par le maitre d’ouvrage.
Chaque entreprise doit s’organiser pour les stockages des matériaux ou des outillages.
- Propreté continue des abords du chantier (chutes de matériaux, vis, gobelets, mégots, etc...).
- Propreté des vitres des locaux au fur et a mesure des interventions.
- Pas de fumée de cigarettes dans les locaux, sur I'échafaudage.
- Organisation, fléchage des cheminements en cas de déviation des accés liés a une intervention.



Démontage de ces fléchages en fin d’intervention.
- Travaux bruyant a réaliser de 8H00 a 17HO00. Sauf si réglementation locale plus restrictive.
- Fermeture des portes des accés au chantier aprées intervention et dans tous les cas chaque soir.
- Maintien des panneaux des consignes de sécurité et des consignes sanitaires.
- Vois CCTP Lot n° 00.

04 - Programme Climaxion :
Le projet n'entre pas dans un programme Climaxion (ou autres).
Voir: ........ -

Fait en un exemplaire
A .
L i

Pour accord des termes du texte
« Lu et approuvé »
Signature(s) et cachet(s) du ou des Entreprises



Lot n° 05

Carrelages - Faiences - Sols souples

DPGF

Cadre de décomposition

Description des ouvrages a réaliser

01 - Revétements de sols et plinthes :
01 - Revétements en carrelages ou sols souples :
01 - L'ensemble des piéces :
Fourniture et pose

Support ;..o Dalle BA existante
Ravoirage : ............... Béton maigre
Ragréage fibré : ......... P4ASR - Weberniv dur+
Isolant: ................... -

Chape :.....coeevvenenennn, -

Carrelages : .............. Grés cérame

UPEC P Séches : ...... U3/P3/E1/CO

UPEC P Humides : .... U4/P3/E2/C1

Modéle : ..o A définir - 30/30 minimum
Teinte: ......coooeennil A définir

Profilés : .................. Schliiter SCHIENE
Sols souples : ........... PVC

UPEC P Séches : ...... U4/P4/E2/C2

Modéle : ..o A définir

Teinte: ......coooeennil A définir

Profilés : .................. Schliiter SCHIENE
Comprenant :

- Dépose des anciens revétements
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique
- Nettoyage/Reprises des supports
Compris :
- Joints de dilatation et périphériques
- Revétements compris intérieur placards
- Coupes, raccords, garnissage des joints
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :

Grand foyer : 23,39

WC: 2,65
26,04

Décomposition :

- Ragréage :

- Carrelages :

- Sols souples :
- Douche 1,00 x 1,00 ml - Etanchéité :
L'ensemble Entresol nord :

Bureau stagiaire : 10,59

Dégagement 1.2 : 8,52

Salle de bains : 5,79

Salle de réunion : 17,97

WC: 0,95
43,82

Décomposition :

- Ragréage :

- Carrelages :

- Sols souples :

- Douche 1,00 x 1,00 ml - Etanchéité :
L'ensemble Entresol sud :

Bureau Inspecteur : 17,48
Bureau Secrétaire : 8,91

3

3

Quantité

Prix unitaire

Prix HT

26,04
26,04

43,82
15,26
28,56

1,00




Salle de réunion : 11,87

38,26 2

3

Décomposition :

- Ragréage :

- Carrelages :

- Sols souples :

- Douche 1,00 x 1,00 ml - Etanchéité :

38,26

38,26

02 - Plinthes :
01 - L'ensemble des piéces :
Fourniture et pose
Plinthes : .................. Idem Carrelages
Produit: ................... -
Teinte: ..o, -
Compris :
- Coupes, raccords, garnissage des joints
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
Grand foyer : 26,40
WC: 5,00

31,40 mi 31,40
L'ensemble Entresol nord :
Bureau stagiaire : 13,35
Dégagement 1.2 : 12,40
Salle de bains : 10,20
Salle de réunion : 20,15
WC: 2,60

58,70 mi 58,70
L'ensemble Entresol sud :
Bureau Inspecteur : 18,00
Bureau Secrétaire : 11,60
Salle de réunion : 12,10

41,70 ml 41,70

03 - Accessoires :
01 - Barres de seuil + Cadre et Tapis de sol :
Fourniture et pose
Profilés portes : ......... Schliiter DILEX-BT/-BTO/-BTS
Cadre tapis : ............. Schliiter SCHIENE
L] o] T Top clean Trend
Compris :
- Coupes, raccords, garnissage des joints

et toutes sujétions d'exécution

L'ensemble RDC :
Profilés portes - 1,00 ml : ml 3,00
Cadre tapis - 1,20 x 1,20 ml : u 1,00
Tapis - 1,44 m?: u 1,00
L'ensemble Entresol nord :
Profilés portes - 1,00 ml : ml 4,00
Cadre tapis - 1,20 x 1,20 ml : u -
Tapis - 1,44 m?: u -
L'ensemble Entresol sud :
Profilés portes - 1,00 ml : ml 3,00
Cadre tapis - 1,20 x 1,20 ml : u -
Tapis - 1,44 m?: u -

02 - Revétements muraux :
01 - Faiences pour piéces humides :

01 - L'ensemble des piéces :
Fourniture et pose
Faience : ................. Emaillées
Format:................... 10/20 minimum
Couleur: .........coevenen. Gris 80% - Blanc 20%
Profilés : .................. -
Etanchéité douche : ... VPI Crylimper V725
Etanchéité sanitaire : .. VPI Crylimper V725




Compris :
- Nettoyage des supports en préparation

- Imperméabilisation/Etanchéité des supports
- Coupes, raccords, garnissage des joints

et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
Grand foyer :
WC:

19,60 m?

L'ensemble Entresol nord :
Bureau stagiaire :
Dégagement 1.2 :

Salle de bains :

Salle de réunion :

WC:

24,05 m?

L'ensemble Entresol sud :
Bureau Inspecteur :

Bureau Secrétaire :

Salle de réunion :

11,75
7,85

20,40

3,65

19,60 -

24,05 -

Total HT & ..o

TVA:

............ | 20,00%

Total TTC & v

Fait en un exemplaire
A .
L

Pour accord des termes du texte
« Lu et approuvé »
Signature(s) et cachet(s) du ou des Entreprises




PSE

Quantité Prix unitaire Prix HT
01 - Revétements de sols et plinthes :
01 - Revétements en carrelages ou sols souples :
01 - L'ensemble des piéces :
Fourniture et pose
Support ;..o Dalle BA existante
Ravoirage : ............... Béton maigre
Ragréage fibré : ......... PASR - Weberniv dur+
Isolant: ................... -
Chape :.....cooevvenennnn, -
Carrelages : .............. Grés cérame
UPEC P Séches : ...... U3/P3/E1/CO
UPEC P Humides : .... U4/P3/E2/C1
Modéle : .......cccoeee. 30/30 minimum
Teinte: ......coooeinnil A définir
Profilés : ......cccoeeee..l. Schliiter SCHIENE
Sols souples : ........... PVC
UPEC P Séches : ...... U4/P4/E2/C2
Modéle : ......ccceeee. A définir
Teinte: ......coooeennil A définir
Profilés : ......ccennen... Schliiter SCHIENE
Comprenant :
- Dépose des anciens revétements
- Tris/Evacuation des gravas a la décharge publique
- Nettoyage/Reprises des supports
Compris :
- Joints de dilatation et périphériques
- Revétements compris intérieur placards
- Coupes, raccords, garnissage des joints
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
EIN - Bureau 1 : 17,69
EIN - Bureau 2 : 32,22
SP - Bureau d'accueil : 12,10
SP - Bureau 1: 10,73
SP - Bureau 2 : 7,90
SP - Bureau 3 : 10,20
SP - Bureau 4 : 22,15
SP -Bureau 5: 11,37
SP - Bureau 6 : 10,68
SP - Bureau 7 : -
SP - Bureau 8 : 10,89
145,93 m?
Décomposition :
- Ragréage : m? 145,93 - -
- Carrelages : m? 12,10 - -
- Sols souples : m? 133,83 - -
- Douche 1,00 x 1,00 ml - Etanchéité : m? - - -
02 - Plinthes :
01 - L'ensemble des piéces :
Fourniture et pose
Plinthes : .................. Idem Carrelages
Produit: ................... -
Teinte: ....oooiiviinini. -
Compris :
- Coupes, raccords, garnissage des joints
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
EIN - Bureau 1 : 15,60
EIN - Bureau 2 : 20,40
SP - Bureau d'accueil : 9,50
SP - Bureau 1 : 11,90
SP - Bureau 2 : 10,10
SP - Bureau 3 : 10,80
SP - Bureau 4 : 18,50




SP -Bureau 5: 11,40
SP - Bureau 6 : 11,10
SP -Bureau 7 : -

SP - Bureau 8 : 12,10

131,40 ml

03 - Accessoires :
01 - Barres de seuil + Cadre et Tapis de sol :
Fourniture et pose
Profilés portes : ......... Schliiter DILEX-BT/-BTO/-BTS
Cadre tapis : ............. Schliiter SCHIENE
L] o] I Top clean Trend
Compris :
- Coupes, raccords, garnissage des joints
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
Profilés portes - 1,00 ml : ml
Cadre tapis - 1,20 x 1,20 ml : u
Tapis - 1,44 m?: u

02 - Revétements muraux :
01 - Faiences pour piéces humides :
01 - L'ensemble des piéces :
Fourniture et pose
Faience : ................. Emaillées
Format:................... 10/20 minimum
Couleur: ......cccovenee. Gris 80% - Blanc 20%
Profilés : ......ccennen... -
Etanchéité douche : ... VPI Crylimper V725
Etanchéité sanitaire : .. VPI Crylimper V725
Compris :
- Nettoyage des supports en préparation
- Imperméabilisation/Etanchéité des supports
- Coupes, raccords, garnissage des joints
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
EIN - Bureau 1 : -
EIN - Bureau 2 : -
SP - Bureau d'accueil : -
SP - Bureau 1 : -
SP - Bureau 2 : -
SP - Bureau 3 : -
SP - Bureau 4 : -
SP - Bureau 5 : -
SP - Bureau 6 : -
SP -Bureau 7 : -
SP - Bureau 8 : -

131,40 -

13,00 -

Total HT & ..o

TVA: ... 20,00%

Total TTC i oo,

Fait en un exemplaire
A .
L i

Pour accord des termes du texte
« Lu et approuvé »
Signature(s) et cachet(s) du ou des Entreprises




