Date : Le 28 octobre 2026

Dossier : n°® 2590

Concerne : Restructuration de bureaux
01, place Jules Ferry
88100 St Dié des Vosges

Référence : Sous-Préfecture de St Dié des Vosges Sous-Préfecture de St Dié des Vosges
Pieces jointes : - 01, place Jules Ferry

Nota : - 88100 St Dié des Vosges

Lot n° 06

Peintures et finitions

Jean Luc Schmitt - architecte dplg

Agence Le 7éme //

11, rue Gambetta
ie des Vosges


mailto:cdv.immo88@gmail.com

Lot n°® 06

Peintures et finitions

CCTG

Cahier des Clauses Techniques Générales
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01 - Généralités :
Rappel des Normes :
Les travaux de peinture et finitions sont définis par :
-Le DTU n° 59-1 : Peinturage
- Le DTU n° 59-2 : Revétements plastique sur béton et enduits a base de liants hydro
-Le DTU n° 59-3 : Peinture de sols
Lotn® 12
- Les cahiers du CSTB :
- T 30.700 a 708 : Revétements plastique épais
- T 30. 800 a 804 : Peinture pour l'extérieur des batiments
- T 30.805 : Guide relatif aux produits de peinture utilisés
- T 30.806 : Contrat d'entretien périodique
- T 31 : Pigments et matiéres de charges. Méthode d'essais et spécification
- T 34 : Peintures et vernis
- T 34.720 : Peinture pour masquer les faiences
- T 35 : Application des peintures et vernis
- T 36 : Généralités et terminologie
- T 72 : Lazure et produits de préservation des bois

02 - Qualité de la mise en ceuvre :
Toutes les conditions énumérées dans les AFNOR seront requises afin de garantir une
grande qualité de mise en ceuvre. Les subjectiles seront reconnus au préalable.
Toutes les précautions seront prises pour la protection des ouvrages non peints.
Les régles générales d'emploi de peinture ainsi que les regles générales d'exécutions
seront conformes. Les travaux préparatoires et accessoires, les enduits, la succession
des opérations sur les différents subjectiles neufs, ainsi que les opérations de contrble
seront également strictement suivis.
Le nettoyage final de tous les locaux avant leur réception sera effectué par le présent lot
qui pourra occasionnellement confier ce travail a une entreprise spécialisée.

03 - Préparation des supports :
Pour revétements muraux collés, I'entrepreneur devra :
- Le brossage et dépoussiérage sur support ciment
- Le griffage, dépoussiérage et contrble de I'humidité sur les supports en platre.
- L'égrenage, dépoussiérage sur support carreau platre
- Les enduits de lissage devront avoir un avis du CSTB
- Les mortiers colles seront homologués par le fabricant

04 - Coordination :
L'entrepreneur devra prendre toutes ses dispositions afin qu'une bonne coordination
s'établisse entre les différents corps d'état, pour les réservations et détails
nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.
L'entrepreneur concerné, devra donner en temps voulu un plan de réservations et
détails sur lots intéressés.

Fait en un exemplaire
A .
Le:



Pour accord des termes du texte
« Lu et approuvé »
Signature(s) et cachet(s) du ou des Entreprises



Lot n°® 06

Peintures et finitions

CCTP

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Sommaire

01 - Généralités

02 - L'entrepreneur doit

03 - Dispositions communes
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01 - Généralités :
Tous les travaux et prestations relatifs au seront conformes et exécutés suivant :
- Les régles des différents DTU
- Lois, décrets, normes obligatoires en vigueur au moment de la mise en ceuvre
Avant remise des offres, le ou les entrepreneurs devront évaluer toutes les PV
nécessaires pour (PV a intégrer a la remise de l'offre) :
- Protection compléte des ouvrages réalisés
Le quantitatif est donné a titre indicatif. Avant de répondre I'adjudicataire devra le vérifier et
le rectifier s'il le juge nécessaire. Son offre, une fois remise, sera définitive.
Il est possible de se rendre sur les lieux afin apprécier les difficultés et les contraintes
liées au projet ( prendre contact avec le Maitre d'CEuvre ou voir piéces écrites ).
L'adjudicataire du présent lot ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance des lieux.
Aucune PV ne sera acceptée pendant la réalisation des travaux.

Les matériaux employés :
- Tous les matériaux et accessoires employés seront de 1er qualité (normes NF)
et devront répondre aux Qualifications Techniques du CSTB ou CETE

Gammes retenues pour l'appel d'offre :
- Produits de chez : ... Voir DPGF

Classement du projet :
- Classement : .......... Type W
- Catégorie : ............. 5éme Catégorie

02 - L'entrepreneur doit :
L'entrepreneur du présent lot doit :
- Se rendre sur place pour vérifier la qualité de finition des supports.
- Tous les travaux annexes nécessaires au parfait achévement de son lot.
- Tous les échafaudages pour travaux en hauteur .
- Protection des appareils en place (sanitaires et autres).
- Protection des sols et menuiseries (intérieur et extérieur).
- Toutes les PV pour travaux réalisés en hauteur.
- Toutes les préparations de fond.
- Nettoyage des surfaces vitrées aprés I'ensemble des travaux.
- Nettoyage de ces propres gravois et divers.
- Toutes les dégradations seront a la charge de I'entreprise adjudicataire.
- Et toutes sujétions d'exécution.

03 - Dispositions communes :
- Interdiction formelle de raccorder des matériels électriques hors des coffrets de chantier.
- Interdiction formelle d’utiliser de I'eau hors des robinets de chantier comprenant un comptage.
- Interdiction de postes de radio a l'intérieur de I'immeuble et sur les échafaudages.
- Pas de prét ou de location de locaux par le maitre d’ouvrage.
Chaque entreprise doit s’organiser pour les stockages des matériaux ou des outillages.
- Propreté continue des abords du chantier (chutes de matériaux, vis, gobelets, mégots, etc...).
- Propreté des vitres des locaux au fur et a mesure des interventions.
- Pas de fumée de cigarettes dans les locaux, sur I'échafaudage.
- Organisation, fléchage des cheminements en cas de déviation des accés liés a une intervention.



Démontage de ces fléchages en fin d’intervention.
- Travaux bruyant a réaliser de 8H00 a 17HO00. Sauf si réglementation locale plus restrictive.
- Fermeture des portes des accés au chantier aprées intervention et dans tous les cas chaque soir.
- Maintien des panneaux des consignes de sécurité et des consignes sanitaires.
- Voir CCTP Lot n° 00.

04 - Programme Climaxion :
Le projet n'entre pas dans un programme Climaxion (ou autres).
Voir: ........ -

Fait en un exemplaire
A .
L i

Pour accord des termes du texte
« Lu et approuvé »
Signature(s) et cachet(s) du ou des Entreprises



Lot n°® 06

Peintures et finitions

DPGF

Cadre de décomposition

Description des ouvrages a réaliser

01 - Eléments verticaux :

01 - Murs :

01 - Murs :

Fourniture et pose

HSP @ o Voir plans

Peinture : ................. Murs

Toile: .ooiiiiia. Fibre de cellulose lisse
Grammage : 140 gr

Réactionaufeu: ....... B-s1,d0

Application : .............. Peinture tendue

Classification : ........... AFNOR NF T 36.005
Famille | - Classe 7b2
Teneur en COV : A+

Teinte: .oocoooiviiini. A définir

Finition : ............oo.il. Satinée

Comprenant :

Grand foyer : 69,95
WC: 13,25
83,20

L'ensemble Entresol nord :

Bureau stagiaire : 35,40

Dégagement 1.2 : 32,90

Salle de bains : 27,05

Salle de réunion : 53,40

WC: 6,90
155,65

L'ensemble Entresol sud :

Bureau Inspecteur : 47,70

Bureau Secrétaire : 30,75

Salle de réunion : 32,10
110,55

02 - Eléments horizontaux :
01 - Plafonds :

01 - Plafonds en plaques :

Fourniture et pose

HSP : . Voir plans

Toile: .ooovviiiiiin, -

Réactionaufeu: ....... -

Application: .............. Peinture tendue

Classification : ........... AFNOR NF T 36.005

- Lessivages/Ringages/ /Pongages des platres
- Nettoyages des supports en préparation
- Toile a peindre + 2 couches de peinture
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
L'ensemble RDC :

Famille | - Classe 7b2
Teneur en COV : A+
Teinte: ....oocoeeviininiil. A définir

m2

m2

m2

Quantité

Prix unitaire

Prix HT

83,20

155,65

110,55




Finition : ................... Mate
Comprenant :

- Lessivages/Ringages/ /Pongages des platres
- Nettoyages des supports en préparation

- Une couche d'impression + 2 couches de peinture
et toutes sujétions d'exécution

L'ensemble RDC :

Grand foyer : 23,39
WC: 2,65
26,04
L'ensemble Entresol nord :
Bureau stagiaire : 10,59
Dégagement 1.2 : 8,52
Salle de bains : 5,79
Salle de réunion : 17,97
WC: 0,95
43,82
L'ensemble Entresol sud :
Bureau Inspecteur : 17,48
Bureau Secrétaire : 8,91
Salle de réunion : 11,87
38,26

02 - Divers :
01 - Canalisations Cuivre (Chauffage/Sanitaires) :

Fourniture et pose

Peinture : ................. Radiateurs/Canalisations
Primaire : ................. Primaire d'accrochage
Classification : ........... AFNOR NF T 36.005

Famille | - Classe 4a
Teneur en COV < 60g/l
Emission dans I'air : A+
Phase aqueuse

Application : .............. Laque antirouille Glycéro

Classification : ........... AFNOR NF T 36.005
Famille | - Classe 4a
Teneur en COV < 400g/1
Phase solvanité

Teinte : .....coeeiinnnn. A définir
Comprenant :

- Dégraissage des canalisations
Compiris :

- Egrenage, pongage, époussetage
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
Canalisations Cuivre (Chauffage/Sanitaires) :
L'ensemble Entresol nord :
Canalisations Cuivre (Chauffage/Sanitaires) :
L'ensemble Entresol sud :
Canalisations Cuivre (Chauffage/Sanitaires) :

02 - Canalisations PVC (Sanitaires) :
Fourniture et pose

Peinture : ................. Canalisation PVC
Primaire : ................. Primaire d'accrochage
Classification : ........... AFNOR NF T 36.005

Famille | - Classe 4a
Teneur en COV < 60g/I
Emission dans I'air : A+
Phase aqueuse

Application : .............. Laque antirouille Glycéro

Classification : ........... AFNOR NF T 36.005
Famille | - Classe 4a
Teneur en COV < 4009/l
Phase solvanté

26,04

43,82

38,26

1,00
1,00

1,00




Teinte: ......coooeinennnnn. A définir

Comprenant :

- Dégraissage des canalisations

Compris :

- Egrenage, poncgage, époussetage
et toutes sujétions d'exécution

L'ensemble RDC :

Canalisations PVC (Sanitaires) : u 1,00 -
L'ensemble Entresol nord :

Canalisations PVC (Sanitaires) : u 1,00 -
L'ensemble Entresol sud :

Canalisations PVC (Sanitaires) : u 1,00 -

03 - Livraison chantier :
01 - Nettoyage de chantier :
01 - L'ensemble de I'opération :
Fourniture et pose
Nettoyage : ............... Sols/Vitrages/Saniatires
Compris :
- Balayage et récurage des locaux
- Vitrages intérieur/extérieur
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :

Sols/Vitres/Sanitaires : u 1,00 -
L'ensemble Entresol nord :

Sols/Vitres/Sanitaires : u 1,00 -
L'ensemble Entresol sud :

Sols/Vitres/Sanitaires : u 1,00 -

Total HT & ..o

TVA: ... 20,00%

Total TTC & v

Fait en un exemplaire
A .
L

Pour accord des termes du texte
« Lu et approuveé »
Signature(s) et cachet(s) du ou des Entreprises



PSE

Quantité Prix unitaire Prix HT
01 - Eléments verticaux :
01 - Murs :
01 - Murs :
Fourniture et pose
HSP : Voir plans
Peinture : ................. Murs
Toile: .ooooiiiii. Fibre de cellulose lisse
Grammage : 140 gr
Réactionau feu: ....... B-s1,d0
Application : .............. Peinture tendue
Classification : ........... AFNOR NF T 36.005
Famille | - Classe 7b2
Teneur en COV : A+
Teinte: ....ooooevvvinini. A définir
Finition : ................... Satinée
Comprenant :
- Lessivages/Ringages/ /Pongages des platres
- Nettoyages des supports en préparation
- Toile a peindre + 2 couches de peinture
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
L'ensemble RDC :
EIN - Bureau 1 : 55,40
EIN - Bureau 2 : 72,45
SP - Bureau d'accueil : 33,75
SP - Bureau 1: 42,25
SP - Bureau 2 : 35,90
SP - Bureau 3 : 38,35
SP - Bureau 4 : 65,70
SP -Bureau 5: 40,50
SP - Bureau 6 : 39,45
SP -Bureau 7 : -
SP - Bureau 8 : 43,00
466,75 m?2 466,75 - -

02 - Eléments horizontaux :
01 - Plafonds :
01 - Plafonds en plaques :
Fourniture et pose
HSP: ..., Voir plans

Réactionaufeu: ....... -

Application : .............. Peinture tendue

Classification : ........... AFNOR NF T 36.005
Famille | - Classe 7b2
Teneur en COV : A+

Teinte: oooviiiiiinnnn, A définir
Finition: ................... Mate
Comprenant :

- Lessivages/Ringages/ /Pongages des platres

- Nettoyages des supports en préparation

- Une couche d'impression + 2 couches de peinture
et toutes sujétions d'exécution

L'ensemble RDC :

EIN - Bureau 1 : 17,69
EIN - Bureau 2 : 32,22
SP - Bureau d'accueil : 12,10
SP - Bureau 1: 10,73
SP - Bureau 2 : 7,90
SP - Bureau 3 : 10,20
SP - Bureau 4 : 22,15
SP -Bureau 5: 11,37

SP - Bureau 6 : 10,68




SP -Bureau 7 : -
10,89

TVA:

HT:

SP - Bureau 8 :
145,93 m? 145,93 -
02 - Divers :
01 - Canalisations Cuivre (Chauffage/Sanitaires) :
Fourniture et pose
Peinture : ................. Radiateurs/Canalisations
Primaire : ................. Primaire d'accrochage
Classification : ........... AFNOR NF T 36.005
Famille | - Classe 4a
Teneur en COV < 60g/l
Emission dans I'air : A+
Phase aqueuse
Application : .............. Laque antirouille Glycéro
Classification : ........... AFNOR NF T 36.005
Famille | - Classe 4a
Teneur en COV < 400g/1
Phase solvanité
Teinte: ....oocoiiiiinnin. A définir
Comprenant :
- Dégraissage des canalisations
Compris :
- Egrenage, pongage, époussetage
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
Canalisations Cuivre (Chauffage/Sanitaires) : u 1,00 -
02 - Canalisations PVC (Sanitaires) :
Fourniture et pose
Peinture : ................. Canalisation PVC
Primaire : ................. Primaire d'accrochage
Classification : ........... AFNOR NF T 36.005
Famille | - Classe 4a
Teneur en COV < 60g/I
Emission dans I'air : A+
Phase aqueuse
Application : .............. Laque antirouille Glycéro
Classification : ........... AFNOR NF T 36.005
Famille | - Classe 4a
Teneur en COV < 400g/I
Phase solvanté
Teinte : ........ooeeninll. A définir
Comprenant :
- Dégraissage des canalisations
Compris :
- Egrenage, pongage, époussetage
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
Canalisations PVC (Sanitaires) : u 1,00 -
03 - Livraison chantier :
01 - Nettoyage de chantier :
01 - L'ensemble de I'opération :
Fourniture et pose
Nettoyage : ............... Sols/Vitrages/Saniatires
Compris :
- Balayage et récurage des locaux
- Vitrages intérieur/extérieur
et toutes sujétions d'exécution
L'ensemble RDC :
Sols/Vitres/Sanitaires : u 1,00 -
Total HT : ..o




Total TTC & v

Fait en un exemplaire
A .
L .

Pour accord des termes du texte
« Lu et approuvé »
Signature(s) et cachet(s) du ou des Entreprises




