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A. GENERALITES

Les travaux faisant I'objet du présent document, comprennent la réalisation du lot :
N°8 — PLOMBERIE SANITAIRE

a réaliser dans le cadre de la réhabilitation des réseaux d’eau froide et d’eau chaude sanitaire, et
la création de salle de bains au batiment Vaudémont 120 au centre hospitalier de Commercy (55)
pour le compte du CHU DE NANCY.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de guider les soumissionnaires
dans I'étude du dossier, et de leur préciser les principes envisagés pour la réalisation des installations.

Les dispositions décrites ci-apreés sont a considérer comme solution de base, et font I'objet des devis
descriptif et quantitatif énoncés qui devront étre chiffrés avec tous les prix unitaires, en respectant les
marques et types prescrits.

Tout changement de marque ou de type, est possible, mais devra faire I'objet d'une mention particuliere,
avec obligation de qualité et de performance au moins égale, et obtenir I'accord.

Il sera considéré comme ayant une parfaite connaissance des divers éléments nécessaires a
I'établissement d'une offre précise et compléte.

L'entrepreneur devra intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'états
intéressés pour effectuer les travaux, sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, a la
sécurité des ouvrages, en particulier lorsqu'il s'agit d'effectuer des saignées ou des percements dans les
éléments porteurs.

A.01. CONDITIONS DE CONSULTATION

L'entreprise s'engage a réaliser les travaux décrits par le présent document.

Elle effectuera impérativement une visite sur site préalablement a la remise de son offre et vérifiera les
quantités indiquées au CDPGF.

A.02. CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION

Le marché du présent lot sera traité a prix global et forfaitaire.

Le soumissionnaire doit des installations complétement terminées, et ceci, dans les moindres détails,
exécutées selon les régles de l'art.

Le présent document a pour objet de renseigner les entrepreneurs sur la nature et l'importance des
travaux a réaliser, mais il est spécifié que les dispositions du présent lot n'ont pas un caractere limitatif.

Avant la remise de son offre, le soumissionnaire vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations
mentionnées au devis descriptif, et les complétera le cas échéant par tous les moyens en son pouvaoir,
par un examen des lieux, renseignements pris auprés du maitre d'ceuvre, etc., afin de prévoir dans ses
prix I'ensemble des travaux et installations nécessaires au complet achévement des travaux de son corps
d'état.

Le soumissionnaire devra signaler le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il
pourrait relever dans les documents écrits et plans techniques du dossier d'appel d'offres, et demander
les éclaircissements nécessaires.
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Une omission n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation d'exécution des ouvrages en
état de fonctionnement, tels qu'ils sont dessinés ou écrits, pour le montant forfaitaire du marché.

De méme, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans
les documents du marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des
ouvrages ou prétendre a un supplément de prix.

A.03. DOCUMENTS A FOURNIR

— Devis estimatif forfaitaire, détaillé, comportant obligatoirement les quantités, et tous les prix
unitaires ;

— Documentation sur les principaux matériels proposés ;

— Schémas et notes de calculs en vue d'expliciter une proposition variante.

Avant le commencement des travaux

— Plans d’exécution des ouvrages ;

— Plans d'ateliers et de chantier relatifs a la technique d'exécution tels que : plans de
percements, de synthése, des percements, schémas de fabrication, plans d'atelier, plans de
tubage, schémas de cablage des tableaux, plans relatifs aux incidences et interventions
techniques spéciales, propres a I'entreprise, les plans d'exécution d'une solution variante s'il y
a lieu ;

— Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

— Documentation sur I'ensemble du matériel proposé.

— Plans des ouvrages exécutés (plans de recollement) ;

— Schémas de fonctionnement des installations (schémas de principe) ;

— Instructions claires et précises de conduite et d'entretien du matériel et des installations, en
langue francgaise ;

— Documentations techniques, en langue frangaise, et adresses des fournisseurs du matériel mis
en ceuvre ;

— Toutes indications utiles a la bonne marche de chaque appareil ;

— Les étiquettes signalétiques sur les appareils (en langue frangaise).

A.04. QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIELS

Tous les matériaux et matériels seront neufs et de la qualité indiquée.

Les matériaux et matériels, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles
d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage des installations.

Dans le cadre des prescriptions du présent CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours le droit de désigner la
nature et la provenance des matériaux et matériels qu'il désire voir employer, et d'accepter ou de refuser
ceux qui lui sont proposés.

Avant le montage, toutes précautions devront étre prises pour le stockage des matériels, afin de ne pas
altérer leurs qualités.

Avant tout début des travaux, I'entrepreneur devra, sur simple demande, présenter au maitre d'ceuvre
pour acceptation, un échantillon des différents matériaux et matériels qu'il envisage de mettre en ceuvre.

Le maitre d'ceuvre pourra demander que tous ou certains des échantillons retenus et acceptés par lui,
soient déposés au bureau de chantier jusqu'a la réception des travaux.
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Pour tous les matériels et objets fabriqués, soumis a un agrément du CSTB, l'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériels titulaires de cet agrément, et il devra étre en mesure d'apporter la
preuve de cet agrément.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériels et matériaux établis par des organismes professionnels.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses
sur prélévements qui seront entierement a la charge de l'entrepreneur.

A.05. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION INCENDIE

Pour tous les ouvrages de son marché, entrant dans le cadre de la réglementation "sécurité incendie",
I'entrepreneur devra s'assurer en temps utile que tous les matériaux et matériels, ainsi que leur mise en
ceuvre, répondent a ladite réglementation pour la catégorie dans laquelle est classé le présent projet.

A toute demande du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera tenu de fournir dans un délai de huit jours
maximum, les procés-verbaux d'essais de réaction au feu établis par le CSTB ou par tout autre
organisme agréé, pour tous matériaux ou matériels et éléments fabriqués, concernés.

A.06. CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX
L'entrepreneur devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les entrepreneurs des
autres corps d'état.

Il fournira en temps utile, toutes les indications relatives aux incidences sur les autres corps d'état, et en
particulier toutes les indications relatives aux percements et gaines a réserver.

L'entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des installations en
place de son lot, contre toutes dégradations ou vols pendant la durée du chantier, c'est-a-dire jusqu'a la
réception des travaux.

Le soumissionnaire doit des installations complétement terminées et ceci dans les moindres détails,
exécutées selon les regles de I'art.

L'entrepreneur devra donc tenir compte dans son offre de ces contraintes, mais également de la
nécessité d'établir, d'entretenir, d'adapter des dispositifs de protection efficaces contre les dégradations
lors de la mise en ceuvre des matériaux et matériels des ouvrages existants et des biens des occupants.

Il aura l'obligation de réparer les désordres ou dommages causés aux biens ou ouvrages intérieurs ou
extérieurs au batiment, autres que ceux sur lesquels I'entrepreneur interviendra ou de remplacer les biens
abimés ou cassés ou encore en dédommager suffisamment le Maitre d'Ouvrage.

A cet effet, I'entrepreneur devra faire la preuve qu'il est couvert suffisamment par une police d'assurance
de responsabilité civile aux tiers d'une part, et aux "existants" d'autre part, avant de commencer les
travaux.

L'entrepreneur aura également I'obligation de nettoyer en permanence les locaux, et les abords du
batiment, ce qui implique I'enlevement fréquent, de toutes fagons pluri-hebdomadaire, des gravois,
emballages, etc. et leur stockage dans un endroit non accessible, interdit aux tiers, dans l'attente de leur
enlévement ou leur évacuation immédiate.

A.07. SECURITE

Les dispositifs propres a assurer la sécurité des personnes pendant I'exécution des travaux, conformes
aux lois et réglements en vigueur, seront prévus par le titulaire du présent lot.
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Outre les précautions et I'observation des regles de sécurité habituelles, des dispositions particulierement
efficaces et rigoureuses, seront prises au niveau de la protection des personnes contre les risques

d'accidents corporels.

A.08. MESURES GENERALES COLLECTIVES D'HYGIENE ET DE SECURITE

Dans le cadre du présent marché, le titulaire du présent lot devra inclure dans son offre, les frais
inhérents a I'exécution, gestion et entretien des travaux définis dans le PGC.
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B. DESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

B.01. NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCES

Classement de I'Etablissement : ERP type U 4™ catégorie

L'ensemble des installations sera exécuté suivant les plans, schémas, et descriptifs, et conformément a
tous les décrets, arrétés, et normes en vigueur a la date de soumission.

Pour I'ensemble des installations, les décrets, réglements ou normalisations complétant ou modifiant les
documents susvisés qui seront publiés postérieurement a I'élaboration du présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, connus au jour de I'adjudication.

En particulier, I'attention des soumissionnaires est attirée sur les textes suivants :
— DTU 60.1 - Plomberie Sanitaire
— DTU 60.5 - Canalisations en cuivre
— DTU 60.11 - Régle de calculs des installations de plomberie
— DTU 60.31 - Eau froide avec pression
— DTU 60.33 - Evacuation eaux usees - eaux vannes
— DTU 65 - Installation de chauffage central
— DTU 65.4 - Chaufferie au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés et additifs
— DTU65.10 - Canalisations E.F. - E.C.-E.U.-E.V.-E.P.
— DTU 65.11 - Dispositif de sécurité des installations de chauffage central
— Reéglement sanitaire départemental
— Code du travalil
— Documents techniques AQC
— Avis techniques du CSTB concernant les matériels et leurs utilisations
— Normes NF et prescriptions UTE, notamment : NF-C 15-100
— Décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs
— Arrété du 25 juin 1980 : réglement de sécurité incendie dans les ERP
— Arrété du 23 juin 1978 : installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau
chaude des batiments d'habitation et de bureaux ou recevant du public.

L'entrepreneur devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de conformité des matériaux et
matériels mis en ceuvre qui pourront lui étre réclamés par l'organisme de contrdle ou les services de
sécurité. Notamment, la réception sera subordonnée a la fourniture des procés-verbaux de classement au
feu des divers composants de l'installation.

Les matériels ou équipements ayant fait I'objet d'une normalisation frangaise, seront titulaires de cette
norme.

B.02. CONTROLE DES INSTALLATIONS

L'entrepreneur remettra trois semaines avant I'exécution de ses travaux, pour contrble technique et
approbation, un dossier en cing exemplaires, comprenant :

— Les notes de calculs et plans d’exécution ;

— Les plans PAC et d’atelier, schémas et notes de calculs

— Les marques et types du matériel installé.

Le non-respect de cette clause pourra entrainer :
— Le démontage des installations non acceptables aux frais et a la charge de I'entreprise y
compris les incidences sur les autres lots ;
— Le remontage des installations conformément aux remarques formulées aprés contrble, aux
frais et a la charge de l'entreprise, y compris les incidences sur les autres lots.
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B.03. ESSAIS DES INSTALLATIONS

Les frais concernant les essais, la mise a disposition du matériel de mesure et de contrdle, l'intervention
du personnel qualifié seront a la charge de I'Entreprise.

Dans le cas ou les essais feraient apparaitre des insatisfactions, I'Entrepreneur sera mis en demeure de
remplacer dans un délai fixé par le Maitre d'Ouvrage, et le Maitre d'CEuvre, les installations inadaptées a
ses frais.

Les essais seront réalisés conformément aux prescriptions définies dans les attestations d'essai de
fonctionnement AQC, et ce pour 'ensemble des installations concernées a la charge du titulaire.

Les résultats des essais de fonctionnement et les caractéristiques des organes de réglage seront
consignés sur une fiche AQC ou équivalent, définissant :

— Les caractéristiques nominales des installations ;

— Les régimes de fonctionnement et d'occupation ;

— Les points de consignes ;

— Les caractéristiques des organes de réglage.

B.04. GARANTIE DES INSTALLATIONS
La garantie du matériel constituant les installations sera d'une année a compter de la date de réception.
La garantie de résultat des installations sera biennale a partir de la date de réception.

L'entreprise devra prendre a sa charge toutes les interventions des autres corps d'états nécessitées par
les travaux de réparations.

Cette garantie ne s'appliquera ni aux détériorations provenant d'une utilisation irrationnelle ou
défectueuse, ni aux détériorations causées par des tiers et ddment constatées.

B.05. RECEPTION DES TRAVAUX

La réception ne pourra étre prononcée qu'aprés achévement complet des travaux et fournitures du
rapport d'essais et de la notice d'exploitation. Cette réception constituera la date de transfert de propriété
et l'origine de la garantie.

Le proces-verbal de réception établit |la liste des travaux a compléter ou modifier. L'entreprise disposera
d'un délai de quinze jours pour remédier aux anomalies constatées. Au-dela, le Maitre d'Ouvrage aura la
faculté de faire intervenir un tiers a la charge de I'entreprise défaillante.

Il pourra étre demandé a l'entreprise, la mise en service provisoire de tout ou partie de son installation
avant la réception, en vue d'assurer les conditions nécessaires a l'intervention d'autres corps d'état. Cette
mise en service ne constituera en aucun cas une réception ou un transfert de propriété.

L'entreprise restera responsable de ses équipements et prendra toutes les assurances nécessaires a leur
usage temporaire.

Lors de la réception, la notice de conduite et d'entretien doit étre remise au Maitre d'Ouvrage. Cette
notice comprendra les rubriques suivantes :

— Description des installations avec caractéristiques essentielles, plans et schémas de repérage ;

— Opérations de mise en service et contrdles de fonctionnement ;

— Consignes spéciales en situation climatique exceptionnelle ;

— Description des opérations d'entretien avec calendrier de maintenance ;

— Tableau des pannes prévisibles et contrbles a effectuer ;

— Répertoire des fournitures de matériels avec adresse des distributeurs ;

— Copie des notices techniques des matériels installés.
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Tous les repérages de couleur ou par code alphanumérique, devront étre en parfaite concordance entre
l'installation et la notice. Toute modification ou adaptation sur l'installation sera accompagnée d'une mise
a jour de la notice. Les étiquettes de repérage seront soit en aluminium anodisé, soit en dilophane gravé,
fixées par chainette.

B.06. TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

En plus de travaux spécifiquement décrits ci-apres I'entrepreneur aura a sa charge :
L'amenée, I'établissement, et I'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages,
nécessaires a la réalisation et aux essais des installations ;

— L'enlévement des gravois et des déchets, y compris I'encartonnage des appareils provenant de
l'installation et leur transfert a la décharge publique ;

— Le nettoyage de toutes les parties de l'installation, ainsi que le nettoyage de tous les locaux
salis durant les travaux, par le personnel de I'entrepreneur du présent lot, et I'évacuation des
gravois a la décharge publique (en cas de défaillance d'une des entreprises concernées, il sera
procédé immédiatement aprés consignation sur procés-verbal de compte-rendu de chantier, au
nettoyage, aux frais de I'entreprise, par imputation sur le montant des sommes qui lui sont
dues);

— La mise en peinture antirouille des fourreaux, colliers, et autres parties métalliques provenant
d'une fabrication en atelier ;

— L'exécution de trous de scellement, les scellements des supports, colliers, guides, points fixes,
consoles, et toutes autres fixations d'appareils ;

— Les réservations pour passage des installations dans les parois béton ou magonnées ;

— L'indication des puissances électriques nécessaires a l'alimentation des appareils a
communiquer au lot Electricité ;

— Le rebouchage avec finition de tous les percements dans les dalles, murs, cloisons
nécessaires aux passages des éléments d'installation ;

— L'instruction du personnel d'exploitation et d'entretien, a la demande du maitre d'ouvrage ;

— Pour les percements de murs, cloisons et planchers des locaux a risque particulier, le
rebouchage se fera de maniére a assurer le degré de résistance au feu équivalent a la paroi
traversée ;

— La main-d'ceuvre et le matériel nécessaires aux essais et aux réglages ;

— La fourniture des matiéres consommables nécessaires a linstallation et aux essais de
fonctionnement.

L'entrepreneur devra se préter a tous les essais et vérifications qui pourront lui étre demandés, par le
maitre d'ouvrage ou par l'organisme de contrOle agréé, désigné pour faire la vérification. L'entreprise
devra mettre sa main-d'ceuvre a la disposition du bureau de contréle pour les essais et vérifications sur le
chantier, ainsi que :
— Les documents indiqués au paragraphe A.03 du présent CCTP ;
— Le transport, la fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de
l'installation pendant la période de garantie.

B.07. ETUDES ET PLANS D'EXECUTION
Les études, les plans d'exécution sont a la charge du présent lot. Il fournira également ses plans de
réservations de fabrication et de synthése.

L'entreprise demeure responsable des méthodes d'exécution et choisira les outils les mieux adaptés aux
taches a effectuer. Les détails complémentaires, liés a ces méthodes d'exécution, notamment tous les
problémes de supportage et fixation, seront du ressort de l'entreprise, ainsi que les adaptations
particuliéres aux matériels retenus par elle.

L'entreprise soumettra au concepteur, pour approbation, les solutions envisagées dans les méthodes
d'exécution. De méme, elle alertera le concepteur sur les difficultés d'exécution ou les modifications qui
auraient pu apparaitre apres I'établissement du projet. Toutes ces adaptations, définies avant exécution,
ne donneront lieu a aucune incidence économique, tant que le programme initial n'est pas modifié.
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Tous les détails d'exécution nécessaires a la bonne marche de l'installation et faisant partie des régles de
I'art, tels que raccords démontables, purgeurs, vidanges, trappes d'acces, etc.. sont supposés inclus dans
la proposition, méme si ceux-ci ne peuvent apparaitre explicitement sur les plans.

En outre, les dispositions nécessaires a l'entretien, au réglage ou la maintenance de l'installation, seront
prises lors de la commande du matériel, de son implantation et des raccordements.

Les aménagements a prendre dans les autres corps d'état : trappes d'acces, éléments démontables, etc.
seront signalés avant toute intervention du corps d'état concerné.

B.08. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE REALISATION ET DE POSE

Les tuyauteries seront fagonnées avec soin, elles seront placées avec un souci d'esthétique, paralléles et
d'aplomb, toutes les fois que les conditions techniques n'y feront pas obstacle.

Les tuyauteries en acier seront assemblées par soudure autogéne. L'ensemble des tuyauteries et
supports sera revétu d'une couche de peinture antirouille. Les tuyauteries en cuivre seront assemblées
par soudure forte.

Le passage des canalisations a travers les murs, cloisons et planchers, se fera par des fourreaux en acier
ou en chlorure de polyvinyle scellés au ciment, d'un diamétre tel qu'ils permettent la libre dilatation des
tuyauteries qu'ils protégent.

Les dilatations pourront toujours s'opérer librement et sans occasionner de dégats et toutes les
dispositions seront prises pour éviter les effets d'allongement sur les colonnes principales et aux points de
raccordement avec les émetteurs.

B.08.2. ROBINETTERIES

Les robinetteries seront de type a boisseau sphérique laiton de marque LRI ou équivalent modele ASTER
réf 381, passage intégral PN 25 — Pression 16 bars pour les diameétres inférieurs ou égaux a 50 mm.

Chaque vanne d'isolement et chaque accessoire (vannes 3 voies, pompes) seront montés avec raccords
démontables type Raccord Union.

Pour les diamétres supérieurs a 50 mm, les vannes seront du type papillon a brides avec corps en fonte,
de marque LRI ou équivalent modéle réf 88 EVBLS.

B.08.3. FQURREAUX

Tous les passages dans murs, cloisons et planchers, etc.. qu’elle que soit leur épaisseur, seront munis de
fourreaux

Ces fourreaux seront en tube PVC, de diametre immédiatement supérieur a celui du tube considéré. La
pose de ces fourreaux sera trés soigneusement exécutée. lls seront parfaitement centrés et ils devront
étre scellés avant I'exécution des raccords de platre ou autre.

B.08.4. CALORIFUGE DES TUYAUTERIES

Toutes les canalisations seront calorifugées en faux plafond, en gaine et galerie technique et en
chaufferie, par des manchons souples M1, de marque ARMSTRONG, type IT/ARMAFLEX, auto-adhésif,
d'épaisseur 19 mm, type M assemblés par collage, permettant d’éviter tout réchauffage.
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Eau chaude

Les canalisations d’eau chaude seront calorifugées par un isolant d’une classe supérieure ou égale a 4
selon la norme NFA EN 12 828 + A1, respectant les niveaux ci-dessous :

— Lorsqued=<04m:Ul<1,5*d+0,16
Avec :
— d le diamétre extérieur du conduit, en métres (m).

— Ul le coefficient de transmission thermique linéique applicable aux tuyauteries, en watt par

métre Kelvin (W/m.K).

Il'y aura continuité de lisolation. Pour cela, tous les colliers seront équipés de supports avec isolation.

Les vannes, les brides, | seront calorifugés par des boites.

B.09. BASES DES CALCULS

Plomberie
Eau froide Débit Diameétre d'alimentation
— lavabo 0,20 1/s 210x12
— évier - poste d'eau 0,20 I/s 212x 14
- WC 0,12 1/s 2 10x 12
— lave-mains 0,101/s 2 10x 12
— vidoir/timbres 0,20 1/s 212x14
— douche 0,20 I/s 214 x 16
Eau chaude Débit Diamétre d'alimentation
— lavabo 0,20 I/s 210x12
— évier - poste d'eau 0,20 I/s 212x 14
— lave-mains 0,101/s 210x12
— vidoir/timbres 0,20 1/s 212x14
— douche 0,20 I/s 214 x 16
Evacuation Débit Diametre d'évacuation
— lavabo 0,751/s o 40
- WC 1,50 I/s 2 100
— évier - poste d'eau 0,751/s @ 40
— lave-mains 0,50 I/s o 40
— vidoir/timbres 1,50 I/s 2 100
— douche 0,50 I/s o 50

B.10. LIMITES DES PRESTATIONS

Les travaux décrits ci-dessous sont a la charge des entrepreneurs des autres lots, dans le cadre de la

réhabilitation du batiment, en coordination et suivant les instructions du présent lot.

e Lot 10 : Electricité

— Dépose des réglettes des salles de bain

— Attente a proximité pour le ballon ECS des sanitaires radiologie
— Dépose-repose des luminaires plafonniers pour mise en place des nouveaux réseaux EF et

ECS cheminant en faux-plafond au RDC
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— Raccordement du ballon ECS des sanitaires radiologie sur attente a proximité

e Lot 11 : Détection incendie

— Dépose-repose des éléments SSI pour mise en place des nouveaux réseaux EF et ECS
cheminant en faux-plafond au RDC

e Lot 14 : Menuiserie intérieure et agencement

— Création de trappes d’accés aux gaines techniques pour permetire le remplacement des
colonnes montantes EF et ECS

— Dépose-repose ou déplacement des appareils sanitaires empéchant la mise en place des
trappes d’accés aux gaines techniques

e Lot 15 : Revétement de sol

— Découpe du carrelage suivant indications du lot Plomberie pour la pose des robinetteries
murales et appareils sanitaires
— Reéalisation des douches a I'italienne, compris mise en place des siphons de sol

— Mise en place des évacuations des douches depuis siphons de sol jusqu’aux colonnes

e Lot 16 : Peinture

— Mise en peinture des réseaux de plomberie apparents (EF, ECS, EU/EV)

e Lot 17 : Platrerie

— Mise en place des renforts de cloisons pour les appareils sanitaires

— Coordination avec le lot Plomberie pour fixation des bati-supports

— Dépose-repose des faux-plafonds pour mise en place des nouveaux réseaux EF et ECS
cheminant en faux-plafond au RDC

— Fourniture des renforts de cloisons pour les appareils sanitaires
— Coordination avec le lot Platrerie pour fixation des bati-supports
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C. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les travaux faisant I'objet du présent marché portent sur le réaménagement des salles de bain du niveau
R+1 au batiment Vaudémont (V120) du Centre Hospitalier de Commercy.

Les prestations de réaménagement devront permettre la mise en conformité des salles de bain au regard
de la réglementation PMR, tout en y créant des douches.

Les travaux prévoient également la réfection a neuf des principaux réseaux de distribution eau froide et
ECS du béatiment, depuis la chaufferie gaz située au RDC, et des modifications ponctuelles des réseaux
visant notamment a réduire le risque de légionnelle.

Ces travaux se feront en site occupé et devront permettre d’assurer une continuité de service.

C.01. APPAREILLAGE SANITAIRE

lls seront de couleur blanche et de qualité NF.
Des joints en silicone blanc seront réalisés autour des appareils (qualité sanitaire).

Des renforts pour la pose des appareils sanitaires seront a fournir au lot Platrerie afin que celui-ci les
intégre dans les cloisons.

En cas de mise en place de robinetterie murale ou d’appareils sanitaires sur des cloisons carrelées,
coordination avec le lot Revétement de sol pour découpe du carrelage aux dimensions appropriées avant
la pose et gestion des interfaces.

C.01.1. TRAVAUX DE DEPOSE

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la dépose et évacuation des équipements sanitaires des salles

de bain des chambres du niveau R+1, comprenant notamment :

- Lavabo sur plan vasque avec mitigeur monobranche, miroir, distributeur de savon et distributeur
d’essuie-mains ;

- Cuvette de WC suspendu, bati-support, bouton de chasse et barre de relevage ;

- Réseaux EF, ECS et EU/EV alimentant les appareils déposés, dans I'emprise des salles de bain.

Préalablement a la dépose des réseaux, le présent lot aura a sa charge leur identification, consignation,
isolement et vidange.

Dépose des réglettes des salles de bain a la charge du lot Electricité.

Localisation : chambres du niveau R+1 suivant plans.

C.01.2. DEPOSE-REPOSE D’APPAREILS SANITAIRES

Afin de permettre I'accés a certaines gaines techniques pour le remplacement des réseaux EF et ECS, le
titulaire devra la dépose et le stockage temporaire de certains appareils sanitaires et des réseaux EF,
ECS et EU/EV situés contre les cloisons a ouvrir.

L’entreprise procédera a leur isolement et vidange sans intervenir sur le réseau de distribution collectif.
Les réseaux d’évacuation EU/EV seront bouchonnés durant toute la durée de la dépose.

Les appareils concernés sont :

- Lavabo, miroir, réglette, distributeurs de savons et d’essuie-mains du bureau médecins R+1 ;
- Vide-seau du local ménage R+1 ;

- Lave-bassin du local ménage R+2 ;

- Vidoir du local ménage R+3.
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A l'issue des travaux, le présent lot procédera a la repose des appareils sanitaires, et a leur raccordement
aux réseaux EF, ECS et EU/EV. Si nécessaire pour maintenir 'acceés aux gaines techniques, le nouvel
emplacement des appareils sanitaires sera légérement décalé par rapport a I'existant.

Localisation : bureau médecins R+1, local ménage R+1, local ménage R+2, local ménage R+3.

C.01.3. WC PMR AVEC BATI-SUPPORT
Chaque chambre sera équipée d’'un WC suspendu conforme a la réglementation PMR, comprenant :
- Cuvette suspendue a sortie horizontale, dimensions 36 x 71 cm, marque JACOB DELAFON série
ODEON ou équivalent (réf. E1195-00) ;
- Bati-support autoportant avec réservoir marque SIAMP type BCU verso 350 ou équivalent :
Autoportant avec pieds renforcés ;
Coude d'évacuation en PE g ext. 110 mm ;
Fixation au sol par boulon et chevilles métalliques ;
e Percements des cloisons pour les passages des réseaux ;
- Bouton-poussoir pneumatique encastré a une touche avec accessoires ;
- Pipe et accessoires de raccordement ;
- Abattant double blanc en résine avec frein de chute ;
- Hauteur de pose avec abattant 480 mm ;
- Implantation de la cuvette entre 350 a 400 mm de la paroi voisine (axe du WC) ;
- Barre de relevage WC type DELABIE Be-Line ou équivalent :
e Barre de maintien coudée 135°, dim. 400 x 400 mm ;
e Tube alu anthracite métallisé, 3 points de fixation, ép. 3mm, &35 avec plat ergonomique ;
o Surface homogéne facilitant I'entretien et I'hygiéne ;
e Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le
passage de I'avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’'une chute ;
e Testée a plus de 200 kg ;
e Garantie 10 ans. Marquage CE ;
e Hauteur de fixation entre 70 et 80 cm.

Alimentation EF en tube cuivre avec vanne d’arrét et évacuation EU/EV en PVC M1 a la charge du
présent lot depuis les colonnes situées en gaine technique, compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Mise en peinture des réseaux apparents a la charge du lot Peinture.

Les percements pour les alimentations, vidanges et plaques de déclenchement seront a la charge du
présent lot, ainsi que toutes les sujétions de fixations du réservoir et de la cuvette.

Coordination avec le lot Platrerie pour fixer le bati-support.

Localisation : chambres du niveau R+1 suivant plans.

C.01.4. PLAN VASQUE SIMPLE PMR

Le titulaire devra la fourniture et pose dans les salles de bain d’'un plan simple vasque conforme a la
réglementation PMR, comprenant :
- Plan vasque en composite de synthése injecté sous pression et moulé avec le plan, dim. 100 x 50
cm, de marque BLUESTONE type MOOREA ou équivalent ;
- Systéme de vidange avec bonde et siphon déporté ;
- Robinetterie mitigeuse monocommande de marque GROHE type EUROSMART LAVABO taille M ou
équivalent (réf 23 987 003) :
e Classement E0O0 Ch3 A2 U3 ;
e Cartouche en céramique avec limiteur de température ;
e Limiteur de débit ajustable ;
e Clapets anti-retour intégrés ;
- Fixations murales sur console, compris renfort de cloison.
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Vasques conforme a la réglementation PMR :

- Face supérieure a une hauteur de 850 mm ou moins ;

- Hauteur libre sous plan vasque 700 mm ;

- Espace libre de profondeur 300 mm et largeur 600 mm sous le plan vasque en partie avant.

Alimentation EF et ECS en tube cuivre avec vannes d’arrét et évacuation EU/EV en PVC M1 a la charge
du présent lot depuis les colonnes situées en gaine technique, compris fixations, percements, et toutes
sujétions de mise en ceuvre. Mise en peinture des réseaux apparents a la charge du lot Peinture.

Miroir dimensions 50 x 100 cm, épaisseur 4 mm, bords droits, joints polis, compris systéme d’accroche.

Localisation : chambres du niveau R+1 suivant plans.

C.01.5. DOUCHE PMR

Chaque chambre sera équipée d’'une douche a l'italienne carrelée a la charge du Revétement de sol,
compris siphon de sol encastré.

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre des éléments suivants, en conformité avec
la reglementation PMR :
- Mitigeur thermostatique mural bicommande de marque DELABIE type Securitherm ou équivalent (réf
H9741) :
e Classement E0O Ch2 A2 U3 ;
Cartouche thermostatique antitartre ;
Fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude ou eau froide ;
Double butée de température a 38°C et 41°C ;
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure
de l'alimentation en eau froide ;
e Raccords excentrés a rosace ;
e Clapets anti-retour intégrés ;
- Ensemble de douche comprenant une douchette 3 jets anticalcaire et un flexible laiton de 2m ;
- Barre de maintien de douche a remontée verticale coulissante type DELABIE Be-Line ou équivalent :
e Aluminium époxy anthracite métallisé @35 avec plat ergonomique ;

e Utilisation comme barre d’appui et maintien debout pour personne a mobilité réduite (PMR) ;

¢ Fait fonction de barre de douche avec un support de douchette ;

e Surface homogeéne facilitant I'entretien et I'hygiene ;

e Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le
passage de I'avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’'une chute ;

e Fixations invisibles ;

e Dimensions : 1130 x 695 x 695 mm ;

e Testée a plus de 200 kg ;

e Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

Alimentation EF et ECS en tube PER sous fourreau cheminant en cloison et faux-plafond avec vannes
d’'arrét a la charge du présent lot depuis les colonnes situées en gaine technique, compris fixations,
percements, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Evacuation EU/EV en PVC M1 depuis siphon en sous-face de dalle raccordée sur la colonne en gaine
technique du RDC a la charge du présent lot.

Renforts de cloisons a la charge du titulaire pour mise en place de la barre de relevage.

Localisation : chambres du niveau R+1 suivant plans.

C.01.6. POSE D’ACCESSOIRES

Le titulaire devra la pose d’accessoires qui seront fournis par la Maitrise d’Ouvrage, a raison de 3 par
chambre : support de papier toilette, distributeur de savon, distributeur d’essuie-mains, etc.
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Implantation conforme a la réglementation PMR. La prestation comprendra toutes sujétions de mise en
ceuvre, compris fixations, percements, etc.

Localisation : chambres du niveau R+1.

C.01.7. LAVABO

Dans le local ergo aménagé a la place de I'ancienne chambre 102 (R+1), le titulaire devra la fourniture et
pose d’un lavabo en céramique blanche, comprenant :
- Lavabo rectangulaire en céramique blanche avec trop-plein , dim. 80 x 55 cm, de marque PORCHER
type Sanis ou équivalent ;
- Systeme de vidange avec bonde et siphon ;
- Robinetterie mitigeuse monocommande de marque GROHE type EUROSMART LAVABO taille M ou
équivalent (réf 23 987 003) :
e Classement E00 Ch3 A2 U3;
e Cartouche en céramique avec limiteur de température ;
e Limiteur de débit ajustable ;
e Clapets anti-retour intégrés ;
- Fixations murales sur console, compris renfort de cloison.

Alimentation EF et ECS en tube cuivre avec vannes d’arrét et évacuation EU/EV en PVC M1 a la charge
du présent lot depuis les colonnes situées en gaine technique, compris fixations, percements, et toutes
sujéetions de mise en ceuvre. Mise en peinture des réseaux apparents a la charge du lot Peinture.

Miroir dimensions 50 x 100 cm, épaisseur 4 mm, bords droits, joints polis, compris systéme d’accroche.

Localisation : local ergo aménagé a la place de I'ancienne chambre 102 (R+1).

C.01.8. BALLON ECS A ACCUMULATION

Il sera prévu la mise en place d’'une production d’eau chaude sanitaire décentralisée pour certains locaux
éloignés du circuit de distribution ECS collectif.

Elle sera réalisée par un ballon électrique petite capacité type Odéo de chez ATLANTIC-THERMOR ou
équivalent. Le ballon, d’'une capacité de 15 L, sera équipé :

- D’un groupe de sécurité, avec échappement raccordé aux EU ;

- De vannes d’isolement ACS.

Raccordement sur les réseaux EF et EU/EV a proximité et alimentation du lavabo en tube cuivre a la
charge du présent lot.

Le raccordement électrique sera réalisé par le présent lot, sur attente a proximité a la charge du lot
Electricité.

Localisation : sanitaires radiologie (RDC).
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C.02. RESEAUX EAU FROIDE ET ECS

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge les études de dimensionnement des réseaux eau
froide et ECS suivant DTU 60.11. La prestation comprendra :

- Le relevé sur site des appareils sanitaires a alimenter (nature et nombre) ;

- Les notes de calcul de dimensionnement des réseaux EF et ECS ;

- Les notes de calcul d’équilibrage du réseau ECS bouclé ;

- Les plans d’exécution et plans PAC des éléments de I'ouvrage (détails de gaine, etc.).

Localisation : sans objet.

C.02.2. DEPOSE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION EF ET ECS

Dans toute I'emprise du batiment, il sera prévu la neutralisation, dépose et évacuation des réseaux de
distribution d’eau froide et ’ECS en acier galvanisé situés dans les gaines techniques de chaque étage,
compris supports, raccords, vannes, etc.

Au niveau des départs des réseaux en chaufferie, les réseaux seront neutralisés et déconnectés au
niveau de leur pénétration dans le vide sanitaire. Le vide sanitaire étant inaccessible, les réseaux qui y
cheminent seront laissés en place aprés avoir été vidangés et bouchonnés au niveau de chaque pied de
colonne.

Préalablement a la dépose des réseaux, le présent lot aura a sa charge leur identification, consignation,
isolement et vidange.

Le titulaire aura a sa charge les rebouchages des passages des canalisations au niveau des traversées
de planchers, cloisons et murs, de maniére a restituer les caractéristiques coupe-feu et acoustiques des
parois.

Création des trappes d’accés toute hauteur aux gaines techniques a la charge du lot Menuiserie
intérieure et aménagement.

Localisation : chaufferie et colonnes montantes en gaines techniques tous niveaux.

C.02.3. SUPPRESSION DE BRAS MORTS

En divers points du réseau de distribution, le présent lot devra la dépose de canalisations ECS et EF
devenues obsolétes et formant des bras morts, ainsi que les évacuations EU/EV correspondantes.

Les prestations comprendront :

- Isolement et vidange des réseaux concernés ;

- Dépose et évacuation des trongons obsolétes, jusqu’aux réseaux conserves ;
- Adaptation des réseaux existants au niveau des anciens piquages ;

- Remise en eau des réseaux et essais de pression ;

Rebouchage des traversées de parois des réseaux déposes.

Localisation : bureau cadre santé (R+1), local technique ASG4 (R+2), sanitaire personnel (R+3),
chambre 301 (R+3).

Principe général

Les principaux réseaux de distribution eau froide et ECS du batiment seront refaits a neuf, depuis la
chaufferie située au RDC du batiment et jusqu’aux colonnes montantes alimentant les chambres et divers
locaux de I'établissement.
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Les réseaux a créer comprendront :
- Unréseau ECS bouclé ;
- Unréseau eau froide sanitaire.

Les origines des réseaux seront :
- Le secondaire du préparateur ECS instantané pour le réseau ECS bouclé ;
- L’arrivée générale eau froide pour le réseau d’eau froide sanitaire.

Les réseaux horizontaux chemineront en faux-plafond du rez-de-chaussée jusqu’aux colonnes montantes
existantes, réparties dans des gaines techniques dans tout le batiment. Les nouvelles colonnes
chemineront dans les mémes gaines techniques que les colonnes existantes.

Afin d’assurer la meilleure continuité de service possible, les nouveau réseaux seront mise en place avant
la dépose des réseaux existants. Dans les gaines trop exigués pour procéder ainsi, I'entreprise se
coordonnera avec les services techniques du centre hospitalier pour neutraliser les colonnes existantes et
les remplacer une par une. En tout état de cause, I’entreprise fera le nécessaire (phasage des
travaux, mise en place de flexibles provisoires, etc.) pour que les coupures d’eau n’excédent pas
une journée, de maniére a ce que tout point de puisage soit opérationnel en fin de journée.

La vitesse d'eau dans les canalisations sera inférieure a 1,5 m/s.

Toutes les robinetteries et autres équipements (clapets anti-retours...) placés sur des canalisations
collectives seront certifiés NF-robinetterie du batiment.

Les colonnes montantes auront un diamétre constant sur toute la hauteur.

Réseaux de distribution

Les nouveaux réseaux seront réalisées en tube multicouche type Mepla de GEBERIT ou équivalent.

Les réseaux et colonnes ECS seront bouclés sur leur totalité. Le bouclage cheminera en paralléle du
réseau d'eau chaude, jusqu'en extrémité de la distribution collective afin d'éliminer les bras morts.

Tous les réseaux collectifs cheminant dans les faux plafond et en gaine technique seront isolés :

- Par coquilles de mousse élastomére anti-condensation type Armaflex, de classement au feu M1,
épaisseur 19 mm minimum pour les réseaux d’eau froide ;

- Par calorifuge en laine minérale avec revétement aluminium renforcé, assurant une isolation de
classe 4 au sens de la réglementation thermique, pour les réseaux ECS et le bouclage.

Les tuyauteries seront maintenues par des colliers comportant une garniture interne en élastomeére.
Les traversées de cloisons, murs et dalles seront équipées de fourreaux PVC.

Dans le cas de sertissage des raccords, I'opération s'effectuera a l'aide des machines et jeux de
machoires recommandés par le fabricant du tube et des raccords.

Les raccords seront équipés de bagues de butée tombant aprés sertissage servant de témoin de
sertissage correct. L’installation de ces raccords ne nécessitera aucune action aprés sertissage, que ce
soit en termes de désinfection ou de reprise de raccordement.

Pour une raison de compatibilité et de garantie, les tubes et les raccords utilisés seront de la méme
marque, 'ensemble bénéficiant d’'une garantie constructeur de 10 ans.

Toutes les sujétions de mise en ceuvre des nouveaux réseaux (percements, carottages, fixation, etc.)
seront a la charge de I'entreprise.

L'ensemble des supports sera revétu d'une couche de peinture antirouille.

NOTA : au RDC, le remplacement des réseaux inclura également certaines antennes alimentant
des appareils sanitaires (cf. plans des réseaux état projet).
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Robinetterie et accessoires :

Sur tous les trongons de réseaux remplacés, le titulaire devra la fourniture et pose des éléments de
robinetterie et accessoires ci-dessous.

En pied de chaque colonne montante, sur tous les réseaux :
e Une vanne d’isolement ;
e Un robinet de vidange ;

Au départ de chaque antenne desservant un point de puisage ou une chambre :
e Une vanne d’isolement ;
e Un clapet anti-retour type EA ;

En partie haute des colonnes eau froide :
e Une vanne d’isolement ;
e Un dispositif antibélier ;

En téte de chaque colonne du réseau de distribution ECS :

e Une vanne d’isolement ;

e Un purgeur d’air automatique ;

e Une vanne déquilibrage type GRK NET Evolution ou équivalent, possédant les

caractéristiques suivantes :
o Fonctions: eéquilibrage, préréglage et mémoire de réglage, mesure, arrét et

surveillance de la température ;
Corps en laiton ;
Joint torique EPDM ;
Doigt de gant intégré pour sonde de température @ 6 mm ;
Motorisable ;
Pression max 16 bars ;
Température max 90°C ;
Certification ACS.

O O O O O O O

Localisation : ensemble du batiment suivant plans.

C.02.5. AJOUT DE CLAPETS ANTI-RETOUR

Le présent lot aura a sa charge la mise en place de clapets anti-retour type EA avec vanne d’isolement
en amont sur les arrivées eau froide et eau chaude de divers points de puisage existants n’en étant pas
équipés. Caractéristiques des clapets EA :

- Corps en laiton ;

- Pression de service 10 bars ;

- Certification ACS.

La prestation comprendra l'isolement, la vidange et la remise en eau des réseaux concernés.
Localisation : local technique (RDC), vestiaires H et F (RDC), office (R+1), salle de soins (R+1), bureau
médecins (R+1), local ménage (R+1), office (R+2), local ménage LT02 (R+2), local linge sale (R+2), salle

de soins (R+2), locaux techniques ASG3 et ASG4 (R+2), office (R+3), bureau (R+3), salle de bains
commune (R+3), local ménage (R+3).

Incidences PGC :

Le titulaire devra inclure dans son offre les incidences PGC relatives a son lot (installation de chantier,
collecte puissance nécessaire, éclairage provisoire, prises provisoires...).
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Essais des installations de plomberie :

L'entreprise devra effectuer avant réception, les essais et vérifications prévus par les documents
techniques AQC relatifs a ses ouvrages (Production et distribution de I'eau chaude sanitaire ; Evacuations
intérieures au batiment et Réseaux d’eaux intérieurs au batiment).

Les résultats de ces essais seront consignés dans des procés-verbaux qui seront envoyés en deux
exemplaires, pour examen au bureau de contréle.

L'entrepreneur aura a sa charge les frais correspondants aux essais et réception définis dans les
geénéralités du présent cahier des charges.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE) :

A la charge du présent lot en 3 exemplaires, les DOE, comprenant :
— Les plans de récolement des installations ;
— La nomenclature des matériels installés avec fiche de renseignements du fabricant ;
— Les fiches d'essais ;
— Laliste des opérations de maintenance et d'entretien.

Les dossiers DOE seront transmis sous format papier, chaque dossier sera mis dans un classeur et
adressé a la maitrise d’ceuvre pour approbation avant la réalisation finale.

Une fois I'exemplaire approuvé par la maitrise d’ceuvre, I'entreprise réalisera 3 dossiers papiers et les
transmettra par voie postale. 1 exemplaire sera adressé au maitre d’ouvrage, 1 pour I'architecte et 1 pour
le bureau d’étude.

L'ensemble sera présenté sur 1 clef USB avec piece sous format PDF, plans sous format PDF et DWG
ainsi qu’un exemplaire papier, dans une pochette cartonnée.

Principe général

Il est envisagé la création d’'un réseau de distribution d’eau froide adoucie destiné a I'alimentation de
I'ensemble des WC du batiment de maniére a limiter leur entartrage.

L’origine des réseaux sera la sortie de I'adoucisseur existant en chaufferie.

Les réseaux horizontaux chemineront en faux-plafond du rez-de-chaussée jusqu’aux colonnes montantes
existantes, réparties dans des gaines techniques dans tout le batiment. Les nouvelles colonnes
chemineront dans les mémes gaines techniques que les colonnes existantes.

Afin d’assurer la meilleure continuité de service possible, les nouveau réseaux seront mise en place avant
la dépose des réseaux existants. Dans les gaines trop exigués pour procéder ainsi, I'entreprise se
coordonnera avec les services techniques du centre hospitalier pour neutraliser les colonnes existantes et
les remplacer une par une. En tout état de cause, I’entreprise fera le nécessaire (phasage des
travaux, mise en place de flexibles provisoires, etc.) pour que les coupures d’eau n’excédent pas
une journée, de maniére a ce que tout point de puisage soit opérationnel en fin de journée.

La vitesse d'eau dans les canalisations sera inférieure a 1,5 m/s.

Toutes les robinetteries et autres équipements (clapets anti-retours...) placés sur des canalisations
collectives seront certifiés NF-robinetterie du batiment.

Les colonnes montantes auront un diamétre constant sur toute la hauteur.
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Etudes d’exécution

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge les études de dimensionnement des réseaux eau
froide adoucie suivant DTU 60.11. La prestation comprendra :

- Le relevé sur site des appareils sanitaires a alimenter (nature et nombre) ;

- Les notes de calcul de dimensionnement des réseaux EF adoucie ;

- Les plans d’exécution et plans PAC des éléments de I'ouvrage (détails de gaine, etc.).

NOTA : afin de permettre une évolutivité des installations, le réseau d’EF adoucie sera
dimensionné de maniére a pouvoir alimenter des WC en chasse directe (100% des WC du
béatiment).

Réseaux de distribution

Les nouveaux réseaux seront réalisées en tube multicouche type Mepla de GEBERIT ou équivalent.

Tous les réseaux collectifs cheminant dans les faux plafond et en gaine technique seront isolés par
coquilles de mousse élastomére anti-condensation type Armaflex, de classement au feu M1, épaisseur 19
mm minimum.

Les tuyauteries seront maintenues par des colliers comportant une garniture interne en élastomeére.

Les traversées de cloisons, murs et dalles seront équipées de fourreaux PVC.

Dans le cas de sertissage des raccords, I'opération s'effectuera a l'aide des machines et jeux de
machoires recommandés par le fabricant du tube et des raccords.

Les raccords seront équipés de bagues de butée tombant aprés sertissage servant de témoin de
sertissage correct. L’installation de ces raccords ne nécessitera aucune action aprés sertissage, que ce
soit en termes de désinfection ou de reprise de raccordement.

Pour une raison de compatibilité et de garantie, les tubes et les raccords utilisés seront de la méme
marque, 'ensemble bénéficiant d’'une garantie constructeur de 10 ans.

Toutes les sujétions de mise en ceuvre des nouveaux réseaux (percements, carottages, fixation, etc.)
seront a la charge de I'entreprise.

L'ensemble des supports sera revétu d'une couche de peinture antirouille.

NOTA : au RDC, le remplacement des réseaux inclura également certaines antennes alimentant
des appareils sanitaires (cf. plans des réseaux état projet).

Robinetterie et accessoires :

Sur tous les trongons de réseaux remplacés, le titulaire devra la fourniture et pose des éléments de
robinetterie et accessoires ci-dessous.

En pied de chaque colonne montante :
e Une vanne d’isolement ;
e Unrobinet de vidange ;

Au départ de chaque antenne desservant un point de puisage ou une chambre :
e Une vanne d’isolement ;

En partie haute des colonnes :
e Une vanne d’isolement ;
e Un dispositif antibélier ;

Localisation : ensemble du batiment suivant plans.



