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PRESCRIPTIONS COMMUNES
Confére lot 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

PRESCRIPTIONS Particuliéres aux CHAPES ET CARRELAGES
CONSISTANCE DES TRAVAUX DE CHAPE

Sauf dispositions contraire des documents particuliers du Marché, les travaux dus par I'entreprise sont les suivants :

- Le constat du tracé du trait de niveau permettant de déterminer les arases du sol fini.

- La réception de I'état des supports (cote d'arase, planéité, état de surface).

- La fourniture et la mise en place d'armature métallique.

- La fourniture et la mise en ceuvre de chape conformément aux prescriptions du DTU

- La fourniture et la mise en ceuvre de chape d'enrobage dans le cas de plancher chauffant conformément aux
prescriptions du cahier des charges du DTU.

- La mise en place de dispositifs adaptés pour empécher la pénétration de la laitance dans les joints entre panneaux
isolants ou entre panneaux et murs.

- Les dispositifs d'interdiction d'accés des piéces pendant la durée des travaux de revétements et les détails subséquents
de protection de ces revétements.

- Le balayage et le nettoyage des revétements et plinthes.

- L'enlevement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux de chape.

- Les joints de dilatation du gros-ceuvre seront respectés lors de I'exécution des chapes.

- L'insertion des profils (ou réservations pour joints de dilatation).

- Le respect du calepinage Architecte pour les joints de fractionnement.

- Le nettoyage et I'enlevement de tous déchets et gravois résultant de ces travaux.

- Liste non exhaustive

CONSISTANCE DES TRAVAUX DE CARRELAGE
Sauf dispositions contraire des documents particuliers du Marché, les travaux dus par I'entreprise sont les suivants :

- Le constat du tracé du trait de niveau permettant de déterminer les arases du sol fini.

- La réception de I'état des supports (cote d'arase, planéité, état de surface).

- Les études, plans d'appareillage et calepinage éventuels du revétement projeté.

- La fourniture et la pose des revétements prévus aux prescriptions du présent devis et conformément aux prescriptions du
Cahier des Clauses Techniques.

- Les carrelages devront toujours répondre aux contraintes exigées pour les locaux concernés, suivant les classifications
d'usage PEI et UPEC.

- La fourniture et la mise en ceuvre du matériau de remplissage des joints de fractionnement dont la nature sera fixée.

- Les dispositifs d'interdiction d'accés des piéces pendant la durée des travaux de revétements et les délais subséquents
de protection de ces revétements.

- Le balayage et le nettoyage des revétements et plinthes.

- La protection des revétements qui le nécessitent.

- L'enlevement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux de revétements.

- Les travaux préparatoires en respect des conditions et prescriptions définies par le DTU

- La fourniture et la mise en ceuvre du matériau de remplissage des joints périphériques.

- La fourniture et la pose de plinthes.

- La fourniture et pose des accessoires tels que cornieres de seuil, cadre de tapis brosse, de trappe de visite etc... ainsi
qu'éventuellement I'habillage de leurs couvercles.

- La fourniture et pose de cornieres de rive des joints, en respect des joints du gros ceuvre et éventuellement de leur couvre
joint ou matériaux de remplissage, dont la nature sera définie au présent devis.

- La désolidarisation du revétement ou de la forme.

- Le pongage, I'encaustiquage, le vernissage des revétements (suivant nature).

- Liste non exhaustive

CONSISTANCE DES TRAVAUX DE FAIENCES

Sauf dispositions contraire des documents particuliers du Marché, les travaux dus par I'entreprise sont les suivants :

- Le constat et tracé des traits de niveau permettant de déterminer les arases du sol fini et emprises du revétement.

- La réception de I'état des supports (cote d'arase, planéité, état de surface), cloison neuves, débarrassées de tous gravats
et souillures.

- Les études, plans d'appareillage et calepinage éventuel du revétement projeté.

- La préparation des supports.

- La fourniture et la pose des revétements prévus aux prescriptions du présent devis et conformément aux prescriptions du
Cahier des Clauses Techniques DTU.

- La fourniture et la mise en ceuvre du matériau de remplissage des joints de fractionnement dont la nature sera fixée, si
nécessaire.

- Les dispositifs d'interdiction d'accés des piéces pendant la durée des travaux de revétements et les délais subséquents
de protection de ces revétements.

- Le balayage et le nettoyage des revétements.

- L'enlevement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux de revétements.

- La fourniture et la mise en ceuvre du matériau de remplissage des joints périphériques éventuels.

- La fourniture et pose des accessoires tels que cornieres, trappe de visite, éléments d'ossature de support, etc...

- La réalisation des joints, en respect des joints du gros ceuvre et éventuellement de leur couvre joint ou matériaux de
remplissage, dont la nature sera définie au présent devis.
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- L'exécution d'élément d'habillage de baignoire ou d'encastrement de bac a douche.
- Le décapage et lavage définitif en fin des travaux de revétement.
- Liste non exhaustive

RECEPTION & ACCEPTATION DES SUPPORTS

L'entrepreneur devra procéder a I'examen de toutes les surfaces a traiter et aviser avant la remise de son offre I'Architecte,
de toutes conditions susceptibles de nuire a I'application convenable et a I'adhérence du produit prescrit et non comprises
aux prestations du présent devis.

La réception des supports sera effectuée préalablement a tous travaux

Toute réserve émise postérieurement a cette réception initiale serait réputée "non écrite".

Le début d'exécution des travaux implique I'acceptation sans réserve des supports

HYGROMETRIE

La pose des chapes et carrelages se fera apres vérification des conditions hygrométriques du chantier, conformément aux
prescriptions des D.T.U.

En cours de chantier, le Maitre ceuvre pourra exiger que l'entreprise fasse réaliser un essai d'hygrométrie sur les différents
matériaux proposés a la mise en ceuvre.

Ces taux d'hygrométrie devront étre conformes aux recommandations en vigueur.

En cas de non conformité I'entreprise devra prendre toutes les dispositions, (Chauffage, etc..) pour retrouver les taux
d'hygrométrie correspondant aux recommandations des avis techniques et classements des matériaux

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément au chapitre "Spécifications des Textes de Référence" des
"PRESCRIPTIONS Communes a tous les lots"

Liste non limitative spécifique au présent lot :

- NF DTU 26.2 - Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 26.2/52.1 (NF P61-203) (décembre 2003)- Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes
et sous carrelage - Cahier des clauses techniques -

- NF DTU 52.1 - Travaux de batiment - Revétements de sol scellés

- NF DTU 52.2 - Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres naturelles

- DTU 55.2 Revétements muraux attachés en pierre mince

- NF DTU 65.14: Travaux de batiment - Exécution de planchers chauffants a eau chaude

- Liste non exhaustive

Le présent CCTP est réalisé sur la base des "documents techniques de référence" (confére Prescriptions communes a
tous les lots), I'Entreprise en tant que professionnelle devra prendre connaissance de ces documents et devra palier a tous
manquements au CCTP du présent lot.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Le présent DCE a été établi sur la base des documents suivants :

PLANS DE STRUCTURE BETON & CHARPENTE METALLIQUE établis par BOST INGENIERIE :
-> Le plan de principe de confortement PH VS du 15 juin 2026
-> Les plans de structure béton et métallique de la passerelle du 08 juin 2026
-> Les plans de structure béton du 3 juin 2026 (FONDATIONS au PH R+3)
-> Le plan de modification des charpentes métalliques indice 0 du 16 février 2026

PLANS ARCHITECTE établis par CLEMENSON ARCHITECTES :
-> Les plans architecte du 23 juin 2026 Indice 2

PLANS ARCHITECTE établis par AA GROUP :
-> Les carnets de détails architecte du 14 avril 2026 comprenant :
- les détails sur coursive d'accés handicapé et habillage fagade d'entrée
- les détails de fagades sud R+3 N° 01 02 03 04 05 06 07 08
- les détails ht fagade sud et autres fagades N° 20 21 09 10 11 12 13 14 16
- les détails porche d'entrée et autres N° 17 18 24 25 26
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131 I TRAVAUX PREPARATOIRES
13.1.1 NETTOYAGE & RESSUIVI DE REVETEMENTS DE SOLS EXISTANTS
Prestation comprenant :
- Décapage des adhérences de matériaux notamment, traces de colle, platre, peintures, etc.., balayage et dépoussiérage.
- Lessivage et nettoyage des sols a la serpilliére essorée avec détergent neutre.
- Enlevement final des déchets et tous détails d'exécutions.
- Ressuivi général des carreaux de sol existants
- Dépose avec soins des carreaux non adhérents
- Repose des carreaux de sol a la colle, en raccord sur I'existant y compris surcharge si nécessaire
- Calepinage des carreaux identiques a l'existant
- Réalisation des joints par coulis de mortier
- Protection et Nettoyage en fin d'intervention.
- Tous détails et sujétions d'exécution.
Ensemble complet compris toutes prestations annexes nécessaires, difficultés et adaptations induites.
13.1.1.1 [NETTOYAGE & RESSUIVI DE MARCHES D'ESCALIERS EN REVETEMENT PIERRE
Suivant prescriptions ci-avant, plan Architecte
Travaux complémentaires :
- Nettoyage adapté au support
- Séchage complet des parements
- Réalisation de ragréage ponctuel en recherche au mortier sur les éléments défectueux.
- Consolidation de carreaux par application d'un produit reminéralisant pour pierre, pulvérisation en plusieurs passes
jusqu'a refus du support, suppression de l'excés de lait appliqué.
- Essuyage et lustrage pour redonner un aspect brillant
- Protection contre les salissures par hydrofugation intégrant la préparation du support et I'application en 1 ou plusieurs
passes du produit (humidité du support, température d'emplois, dilution du produit, temps de séchage entre 2 applications,
Etc ....)
- Compris nettoyage et reprise des nez de marches poncés (marquage PMR) si nécessaire
L'Entreprise devra également :
- Etude des supports et détermination du produit le plus adapté
- Toutes les fournitures et produits nécessaires a soumettre a I'avis de I'Architecte
Les produits employés ne devront en aucun cas modifier la perméabilité a la vapeur d’eau des pierres, ni altérer I'aspect
d'origine
Article compté au ml de marches a reprendre (marches + contremarche) quelque-soit I'emprise des interventions.
Localisation : ESCALIER 1
Du niveau RDC jusqu'au R+1
2*11U*1.60 = 35,20 ML
Localisation : Du niveau R+1 jusqu'au R+2
2*11U*1.60 = 35,20 ML
Localisation : Du niveau R+2 jusqu'au R+3
2*11.00*1.60 = 35,20 ML
= 105,60 ML
Localisation : ESCALIER 2
Du niveau RDC "bas" jusqu'au RDC
2*11.00*1.60 = 35,20 ML
Localisation : Du niveau RDC jusqu'au R+1
2*11.00*1.60 = 35,20 ML
Localisation : Du niveau R+1 jusqu'au R+2
2*11.00*1.60 = 35,20 ML
Localisation : Du niveau R+2 jusqu'au R+3
2*11.00*1.60 = 35,20 ML
= 140,80 ML
= 247,00 ML
ML 247,00 € €
M "
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TRAVAUX PREPARATOIRES
Total H.T. : €
132 |CARRELAGE
13.2.1 REVETEMENT DE SOL CARRELAGE COLLE
Fourniture et pose de carrelage collé comprenant :
La FOURNITURE des CARREAUX
- Suivant indications aux articles ci-aprés du présent devis.
- L'amenée des carreaux a pied d'ceuvre.
Le COLLAGE
- Réalisé a la colle recommandée par le fabricant bénéficiant d'un Avis Technique favorable.
La POSE
- A la bande ou a la régle de carreaux de gres cérame selon la norme NF P 61.405.
- Tolérance sur revétement fini inférieure @ 3mm pour la planéité, de 10 mm pour le niveau, inférieure a 2mm pour
I'alignement des joints et selon réglementation en vigueur
La REALISATION DES JOINTS
- Réalisation de I'ensemble des joints nécessaires de nature et de mise en ceuvre conforme a l'article 4.7 du Cahier des
Clauses Techniques DTU 52.1 (joints de dilatation, de retrait, de fractionnement du revétement, périphériques, et joints
entre carreaux).
Le COULIS et MORTIER pour JOINTS
- Réalisé conformément a I'article 4.6 du Cahier des Clauses Techniques DTU 52.1
- La largeur du joint sera déterminé par le calepinage et a soumettre a I'approbation de I'Architecte, avant réalisation.
- Joints réduits a la résine ou joints mortiers selon demande de I'Architecte
L'ENSEMBLE DES SUJETIONS DE MISE EN OEUVRE
- Telles que coupes, entailles, déchets, etc...
13211 |CARRELAGE COLLE GRES CERAME 30 x 60 cm - U4P3E3C2
Selon prescriptions ci-avant
Fourniture et pose de carrelage grés cérame collé comprenant :
MISE EN OEUVRE :
- Tous travaux préparatoires adaptés pour pose sur chape rapportée lissée, compris ragréage si nécessaire.
- Pose par double encollage
- Utilisation de colle a faibles émissions de COV (label EMICODE EC1).
- Joints réduits réalisé a la résine ou joint standard au mortier suivant choix de I'Architecte.
- Calepinage pour pose droite.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Type : Carrelage grés cérame.
- Dimension : 30 x 60 cm
- Classement UPEC : U4 P3 E3 C2
- Coloris : Selon volonté de I'architecte.
- Support : Chape existante préparée
Localisation : NIVEAU RDC "BAS"
Accueil
2.05*0.57 = 1,17 M2
5.95%6.26 = 37,25 M2
2.91*2.91 = 8,47 M2
2*0.351.85 = 1,30 M2
Passage portes 2*0.93*0.05 = 0,09 M2
= 48,28 M2
= 48,28 M2
I:M Edition du 10/07/2026 Page 5/18
eCo 9




D241204 - Rénovation et aménagement du Pavillon n°26 (CHU Bellevue)

C.C.T.P./D.P.G.F. - Lot n°13 CARRELAGE -

FAIENCE
13 Rue Ambroise Paré - 42100 SAINT ETIENNE DCE - Edition du 10/07/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
= 49,00 M2
Localisation : NIVEAU RDC HAUT
Sas entrée
2.84*1.60 = 4,54 M2
Passage portes 2.84*0.05 = 0,14 M2
= 4,68 M2
Localisation : Entrée principale + Circulation RDC Haut
3.26*1.51 = 4,92 M2
2.80*0.70 = 1,96 M2
8.70%2.20/12 = 9,67 M2
8.70*3.20/2 = 13,92 M2
1.20*3.86/2 = 2,32 M2
3.84*10.30 = 39,565 M2
5.30*1.68 = 8,90 M2
5.60*1.68 = 9,41 M2
Passage portes 6*0.93*0.05 = 0,28 M2
Passage portes 5%1.46*0.05 = 0,37 M2
Passage portes 1*2.84*0.05 = 0,14 M2
= 91,34 M2
Localisation : Petite circulation
1.50%0.71 = 1,07 M2
1.55%(3.90+4.15)/2 = 6,24 M2
Passage portes 4*0.93%0.05 = 0,19 M2
= 7,50 M2
= 103,52 M2
= 104,00 M2
M2 153,00 €
13212 |CARRELAGE GRES CERAME COLLE DE 30 x 60cm - U4 P3 E3 C2 / Ascenseur
Fourniture et pose de carrelage grés cérame collé comprenant notamment :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Dimension des carreaux : 30 x 60 cm
- Type : grés cérame
- Classement UPEC mini : U4 P3 E3 C2 minimum.
- Coloris : au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant (minimum 15 coloris au choix)
- Support : plancher métallique de la cabine 'ascenseur.
MISE EN OEUVRE
- Pose par double encollage a la colle spéciale recommandée par le fabricant avec avis technique en cours de validité
- Utilisation de colle a faibles émissions de COV (label EMICODE EC1)
- Joint réalisé au mortier suivant choix de I'Architecte
- Pose droite a la colle spéciale recommandée par le fabricant avec avis technique en cours de validité.
- Y compris coupes, entailles, déchets, ...
- Toutes sujétions de mise en oeuvre
MATERIAU ou MATERIEL PROPOSE PARL'ENTREPRISE : ..........cccoiiiiiiii e e
Localisation : CABINE ASCENSEUR
1.10%1.40 = 1,54 M2
= 1,60 M2
M2 1,60 €
I:M Edition du 10/07/2026 Page 6/18
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13.2.2 FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES
Fourniture et pose de plinthes comprenant :
LA FOURNITURE DES PLINTHES
- Suivant désignation aux articles ci-apres.
- L'amenée a pied d'ceuvre.
- Coloris et aspects aux choix des Architectes.
PREPARATION DU SUPPORT VERTICAL
- De fagon a obtenir un support propre et débarrassé de tous déchets et matériaux susceptibles de gonfler ou de provoquer
des réactions sur le mortier de pose.
- La vérification de la présence de relevés de protection contre I'hnumidité le cas échéant.
SOIT LE MORTIER DE POSE
- mortier de pose identique a celui employé en partie courante et exécuté dans les mémes conditions.
SOIT LE MORTIER COLLE
- Identique a celui employé en partie courante et exécuté dans les mémes conditions.
LA MISE EN OEUVRE
- Devant assurer la planéité des faces vues des plinthes ainsi que I'alignement continu des bords supérieurs.
- Coupes, entailles, jointoiement, déchets, protection et nettoyage.
- Remplissage des joints exécuté conformément au DTU n 55.1.
13221 |PLINTHES DROITES GRES CERAME ASSORTIE AU CARRELAGES 30 x 60 cm
Fourniture et pose de plinthes assorties au revétement de carrelage en partie courante au format 300 x 600 mm avec
ensemble des piéces d'angles rentrants ou sortants nécessaires.
Toutes sujétions de mise en ceuvre dito précédemment en pose collée.
Localisation : NIVEAU RDC "BAS"
Accueil
2%(9.20+6.85) = 32,10 ML
Déd.portes -2*1.02 = -2,04 ML
Déd.portes ext. -1*1.80 = -1,80 ML
= 28,26 ML
= 28,26 ML
Localisation : NIVEAU RDC
Sas entrée
2%(2.84+1.60) = 8,88 ML
Déd.portes -2*2.84 = -5,68 ML
= 3,20 ML
Localisation : Entrée principale + Circulation RDC Haut
(3.84+5.70+5.30+1.68+5.30+6.75+1.20
+3.40+2.23+3.26+1.51+0.41+7.89+2.79
+5.60+1.70+5.55+5.70) = 69,81 ML
Déd.portes -6*1.02 = -6,12 ML
Déd.portes -5*1.65 = -7,75 ML
Déd.portes -1*2.84 = -2,84 ML
= 53,10 ML
Localisation : Petite circulation
(4.02+1.64+4.15+1.55) = 11,36 ML
Déd.portes -4*1.02 = -4,08 ML
= 7,28 ML
= 63,58 ML
= 92,00 ML
ML 92,00 € €
CARRELAGE
Total H.T. : €
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13.3

13.3.1

13.3.2

FAIENCE

SOUS-COUCHE DE PROTECTION MURALE "SPEC" pour "EB+collectif"

Réalisation d'une sous-couche de protection a I'eau sous carrelage mural, de type "SPEC" sous avis technique favorable
en locaux classés "EB+collectif" et incluant 'ensemble des adaptations nécessaires a sa mise en ceuvre et comprenant :

- Préparation de surface jusqu'a obtention d'un état compatible a I'application du traitement.

- Revétement flexible monocomposant a base de résines synthétiques appliqué en 2 couches a raison de 1 a 1.5 kg/m2
sur primaire d'adhérence.

- Inclus traitement de I'ensemble des points singuliers tels que renforts des angles rentrants et sortants, traversées,
fissures, notamment.

- Implantation et tracé altimétrique des niveaux d'emprise du traitement, compris nettoyage éventuel des surfaces
excédentaires apparentes ou nuisible a I'adhérence du revétement de finition.

- Réalisation suivant avis technique du fabricant.

SUPPORT : Parois B.A. ou plagues de platre neuves.

Localisation : AU DROIT DES DOUCHE TOUTE HAUTEUR
suivant plans de I'Architecte
NIVEAU RDC "BAS"

Douches des Vestiaires H / circulation 3

2%(1.50+1.50)*2.60ht = 15,60 M2
Déd.portes -1*1.02*2.10ht = -2,14 M2
= 13,46 M2
Localisation : Douche
2%(1.50+1.85)*2.60ht = 17,42 M2
Déd.portes -1*1.02*2.10ht = -2,14 M2
= 15,28 M2
= 28,74 M2
Localisation : Douches des vestiaires F / circulation 3
2%(1.50+1.50)*2.60ht = 15,60 M2
Déd.portes -1*1.02*2.10ht = -2,14 M2
= 13,46 M2
Localisation : Douche

2%(1.50+2.16)*2.60ht = 19,03 M2
Déd.portes -1*1.02*2.10ht = -2,14 M2
= 16,89 M2
= 30,35 M2
Localisation : Douche du vestiaire H vers salles archives
2%(1.66+1.50)*2.60ht = 16,43 M2
Déd.portes -1*1.02*2.10ht = -2,14 M2
= 14,29 M2
Localisation : Douche du vestiaires F vers salles archives
2%(1.50+1.50)*2.60ht = 15,60 M2
Déd.portes -1*1.02*2.10ht = -2,14 M2
= 13,46 M2
= 87,00 M2

(V4 M2

REVETEMENT MURAL EN CARRELAGE COLLE
Fourniture et pose de carreaux céramique, comprenant :

- Nettoyage du support et pose a la colle spéciale recommandée par le fabricant, avec avis technique du C.S.T.B. en cours
de validité.

- Coupes, entailles, carreaux de rives a bords arrondis et jointoiement a la barbotine de ciment blanc ou teinté.

- Garnissage en périphérie et joints souples au pourtour des appareils sanitaires.

- Fourniture et mise en ceuvre de baguettes sur angles saillants.

- Nettoyage aprés coup, notamment appareils sanitaires et dessous de baignoire.

ECHANTILLONS
L’entreprise titulaire du marché devra tous les échantillons réclamés par la Maitrise d’Oeuvre.

87,0 €
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
13321 |CARRELAGE MURAL EN CARREAUX GRES EMAILLE de 30 x 30 cm
Fourniture et pose de carreaux muraux comprenant :
MISE EN OEUVRE :
- Pose au mortier colle épais adjuvanté avec joint 2 mm de largeur.
- Joint au mortier spécial prét a I'emploi a base de résines synthétiques, d'additifs hydrofugeant et pigments de coloration.
- Etanchéité sur éléments sanitaires par joints acrylique blanc lissé qualité fongicide a élasticité permanente.
- Coupe, chute et sujétions de mise en ceuvre suivant indication du fabricant.
FINITION :
- Fourniture et pose d'un profilé d'angle arrondi en aluminium anodisé de chez "Schliter-Systems" ou de qualité
équivalente.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Type : Carrelage grés émaillé
- Dimension : 30 x 30 cm
- Choix : groupe B Ill correspondant a la désignation commerciale "Premier choix ou Bon choix".
- Coloris : 15 coloris aux choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant, avec possibilité de panachage.
SUPPORT :
- Parois enduit platre ou/et plaques de platre neuves (cloison, doublage, gaine technique, etc...)
Localisation : FAIENCE TOUTE HAUTEUR AU DROIT DES DOUCHES
Reprendre pos. 13.3.1: Z= 87,00 M2
Localisation : FAIENCE HAUTEUR 2.10 M SUR 2 OU 3 MURS DANS LES SANITAIRES
Suivant représentation sur les plans de I'Architecte
NIVEAU RDC "BAS"
Sanitaires vers salle de sport
(2.81+1.60+1.80)*2.10ht = 13,04 M2
= 13,04 M2
Localisation : Sanitaires sur accueil
(2.81+1.55+1.30)*2.10ht = 11,89 M2
= 11,89 M2
Localisation : Sanitaires dans vestiaire H
(2.01*2+2.30)*2.10 = 13,27 M2
Localisation : Sanitaires dans vestiaires F
(1.99*2+2.30)*2.10 = 13,19 M2
= 51,39 M2
Localisation : NIVEAU RDC
Sanit. Visit. / PFR
(1.60+1.66+2.57)*2.10ht = 12,24 M2
= 12,24 M2
Localisation : Sanit. Perso 1/ circulation UTDT
(2.30+1.65+2.71)*2.10ht = 13,99 M2
= 13,99 M2
Localisation : Sanit. Perso 2 / circulation UTDT
(1.65+2*2.71)*2.10ht = 14,85 M2
= 14,85 M2
Localisation : Sanit. Vsit./ salle attente UTDT
(1.58+2*2.24)*2.10ht = 12,73 M2
= 12,73 M2
Localisation : Sanit. Perso 1/ circulation interface
(2.40+1.55+2.93)*2.10ht = 14,45 M2
= 14,45 M2
Localisation : Sanit. Perso 2 / circulation interface
(2.40+1.93+2.93)*2.10ht = 15,25 M2
I:M Edition du 10/07/2026 Page 9/18
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
= 15,25 M2
Localisation : Sanit. Visit. / circulation interface
(1.77+2*2.48)*2.10ht = 14,13 M2
= 14,13 M2
Localisation : Sanit. Visit. vers consultation 4
(2*2.53+1.80)*2.10ht = 14,41 M2
= 14,41 M2
Localisation : Sanit. Vsit. vers local rangement
(2*2.91+1.80)*2.10ht = 16,00 M2
= = 16,00 M2
= 128,05 M2
Localisation : NIVEAU R+1
Sanit. Perso. 1/ circulation 1 CMP
(2.20+1.75+2.70)*2.10ht = 13,97 M2
= 13,97 M2
Localisation : Sanit. Perso. 2 / circulation 1 CMP
(2.70+1.78+2.20)*2.10ht = 14,03 M2
= 14,03 M2
Localisation : Sanit. visiteurs 1/ circulation 2 CMP
(2.40+1.70+2.93)*2.10ht = 14,76 M2
= 14,76 M2
Localisation : Sanit. visiteurs 2 / circulation 2 CMP
(2.93+1.82+2.40)*2.10ht = 15,02 M2
= 15,02 M2
Localisation : Sanit. Perso. 1/ circulation 4 CMP
(2.22+2.80)*2.10ht = 10,54 M2
= 10,54 M2
Localisation : Sanit. Perso. 2 / circulation 4 CMP
(1.70+2.88)*2.10ht = 9,62 M2
= 9,62 M2
Localisation : Sanit. Visit. 1/ circulation 4 CMP
(2.01+2.88)*2.10ht = 10,27 M2
= 10,27 M2
Localisation : Sanit. Visit. 2 / circulation 4 CMP
(1.78+2.80)*2.10ht = 9,62 M2
= 9,62 M2
Localisation : Sanit. visit. 1/ service addicto
(2.27+2*1.10)*2.10ht = 9,39 M2
= 9,39 M2
Localisation : Sanit. visit.2 / addicto
(2.27+2*1.10)*2.10ht = 9,39 M2
= 9,39 M2
Localisation : Sanit Personnel 1/ addicto
(2.27+2*1.00)*2.10ht = 8,97 M2
= 8,97 M2
Localisation : Sanit Personnel 2 / addicto
(2.27+2*1.00)*2.10ht = 8,97 M2
= 8,97 M2
= 134,55 M2
Localisation : NIVEAU R+2
Sanit Visit. / circulation CS2R1
(2.30+1.76+2.70)*2.10ht = 14,20 M2

CM
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
= 14,20 M2
Localisation : Sanit Visit. 2 / circulation CS2R1
(1.75+3.35+2.20)*2.10ht = 15,33 M2
= 15,33 M2
Localisation : Sanit Perso 1/ circulation CS2R2
(2.40+1.69+2.94)*2.10ht = 14,76 M2
= 14,76 M2
Localisation : Sanit Perso. 2 / circulation CS2R 2
(2.94+1.84+2.40)*2.10ht = 15,08 M2
= 15,08 M2
Localisation : Sanit. Perso. 1/ circulation RE-PAIRE
(2.22+2.45)*2.10ht = 9,81 M2
= 9,81 M2
Localisation : Sanit. Perso. 2 / circulation RE-PAIRE
(1.70+2.92)*2.10ht = 9,70 M2
= 9,70 M2
Localisation : Sanit. Visit. 1/ circulation RE-PAIRE
(2.01+2.92)*2.10ht = 10,35 M2
= 10,35 M2
Localisation : Sanit. Visit. 2 / circulation RE-PAIRE
(1.78+2.74)*2.10ht = 9,49 M2
= 9,49 M2
= 98,72 M2
Localisation : NIVEAU R+3
Sanit. Perso. / circulation mobile 1
(2.22+2.40)*2.10ht = 9,70 M2
= 9,70 M2
Localisation : Sanit. Perso. 2 / circulation mobile 1
(1.70+2.92)*2.10ht = 9,70 M2
= 9,70 M2
Localisation : Sanit. Visit. 1/ circulation service mobile 1
(2.01+2.92)*2.10ht = 10,35 M2
= 10,35 M2
Localisation : Sanit. Visit.
(1.85+2.74)*2.10ht = 9,64 M2
= 9,64 M2
= 39,39 M2
= 453,00 M2
Localisation : Crédence ht 60 cm au-dessus des points d'eaux
NIVEAU RDC HAUT
Bureau infirmier
(0.80+0.50)*0.60 = 0,78 M2
Localisation : Salle de soins service UPDT
(0.80+0.50)*0.60 = 0,78 M2
Localisation : NIVEAU R+1
Local ménage sur point d'eau
(0.80+0.50)*0.60 = 0,78 M2
Localisation : Salle activité création
0.90*0.60 = 0,54 M2
Localisation : Salle de soin / service 2 CMP
(0.80+0.50)*0.60 = 0,78 M2
M 3
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Localisation : salle de soins / addicto
(0.80+0.50)*0.60 = 0,78 M2
Localisation : NIVEAU R+2
Local ménage
0.80*0.60 = 0,48 M2
Localisation : Salle de soin / service CS 2 R
(0.80+0.60*2)*0.60 = 1,20 M2
Localisation : NIVEAU R+3
Local ménage
0.80*0.60 = 0,48 M2
= 7,00 M2
M2 547,0% € €
13.3.2.2 CARRELAGE MURAL EN CARREAUX GRES EMAILLE de 20 x 40 cm
Fourniture et pose de carreaux muraux comprenant :
MISE EN OEUVRE :
- Pose au mortier colle épais adjuvanté avec joint 2 mm de largeur.
- Joint au mortier spécial prét a 'emploi a base de résines synthétiques, d'additifs hydrofugeant et pigments de coloration.
- Etanchéité sur éléments sanitaires par joints acrylique blanc lissé qualité fongicide a élasticité permanente.
- Coupe, chute et sujétions de mise en ceuvre suivant indication du fabricant.
FINITION :
- Fourniture et pose d'un profilé d'angle arrondi en aluminium anodisé de chez "Schliter-Systems" ou de qualité
équivalente.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Type : Carrelage grés émaillé
- Dimension : 20 x 40 cm
- Choix : groupe B Il correspondant a la désignation commerciale "Premier choix ou Bon choix".
- Coloris : 15 coloris aux choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant, avec possibilité de panachage.
SUPPORT :
- Parois enduit platre ou/et plaques de platre neuves (cloison, doublage, gaine technique, etc...)
cette prestation sera réalisée aprées commande écrite de I'architecte en fonction des besoins réels du chantier.
Localisation : Suivant besoins en cours de chantier
40,00 M2
M2 40,00 € €
FAIENCE
Total H.T. : €
134 |OUVRAGES DE FINITION
13.4.1 MIROIR
Fourniture et mise en place de Miroir du type Glace argentée feuilletée, en épaisseur adaptée aux sollicitations et
exigences demandées, traitement anti-rayures et anti-buée avec cadre aluminium anodisé a coins arrondis en matériau de
synthése.
- Y compris fixation par supports métalliques et chevillés contre élévation.
- Pose au nu du carrelage suivant calepinage Architecte du carrelage mural.
13411 |MIROIR 0.60 x 1.00m ht
I:M Edition du 10/07/2026 Page 12/18
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Suivant généralités précédentes.
Localisation : DANS ENSEMBLE DES SANITAIRES
au-dessus des lavabos
NIVEAU RDC BAS
Vestaires H 1U
Vestaires F 1U
sanitaires / accuell 1U
sanitaires 1U
Localisation : NIVEAU RDC HAUT
sanitaires visiteurs / entrée principale 2U
sanitaires visiteurs / entrée accueil 1U
sanitaires perso / interface 2U
sanitaires visiteurs utdt 1U
sanitaires perso utdt 2U
sanitaires visiteurs / pfr 1U
Localisation : NIVEAU R+1
sanitaires visiteurs / CMP 2U
sanitaires perso / CMP 2U
sanitaires visiteurs / addicto 2U
sanitaires perso / addicto 2U
sanitaires perso CMP 1 2U
sanitaires visiteurs cmp2 2U
Localisation : NIVEAU R+2
sanitaires perso / repaire 2U
sanitaires visiteurs / repaire 2U
sanitaires perso / cs2r 2U
sanitaires visieteurs cs2r 2U
Localisation : NIVEAU R+3
sanitaires perso / service mobile 1 2U
sanitaires visiteurs / service mobile 2 2U
= 37U
U 37 € €
13.4.2 TAPIS SAS D'ENTREE ALU-TEXTILE AVEC CADRE / INTERIEUR
Fourniture et pose d'un tapis d'entrée technique avec profilé gratte-pied en aluminium brossé, et bande d'essuyage en
REPS intégrées et avec cadre mise en ceuvre conforme aux normes PMR, comprenant :
CADRE ALUMINUM
- A sceller pour pose encastrée en aluminium profilé d'hauteur adaptée au tapis avec pattes et équerres de scellement.
- Aux mesures extérieures de I'essuie pieds.
- Chant supérieur de cadre affleurant soigneusement le parement du revétement de sol.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Profilé gratte pied en aluminium brossé.
- Bande d'essuyage simple en profilés de caoutchouc brut noir avec fibres nylons intégrées dans la masse.
- Assemblage par broches en acier électrogalvanisé inoxydable.
- Pose en intérieur et en extérieur.
- Réversible, rigide et garanti 15 ans.
- Epaisseur 17mm env..
- Comportement au feu: Cfl-S1
- Coloris : au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme du fabricant (avec possibilité de multi-coloris).
MARQUE(S) & REFERENCE(S) : du type "517 R " de chez EMCO ou techniquement quivalent.
MATERIAU ou MATERIEL PROPOSE PAR L'ENTREPRISE : ...oviciiinmnsmnsnnns s sssssssssssssssssssssssssneas
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134.21 | TAPIS SAS D'ENTREE ALU-TEXTILE AVEC CADRE / NIVEAU RDC "BAS" (1)
Suivant prescription ci-avant
Surface (donné a titre indicatif) : 3.45 m? environ.
Localisation : NIVEAU RDC "BAS" - Accueil
1U
U 1 €
134.22 | TAPIS SAS D'ENTREE ALU-TEXTILE AVEC CADRE / NIVEAU RDC "BAS" (2)
Suivant prescription ci-avant
Surface (donné a titre indicatif) : 4.16 m? environ.
Localisation : NIVEAU RDC "BAS" - Circulation 2
1U
U 1 €
134.2.3 | TAPIS SAS D'ENTREE ALU-TEXTILE AVEC CADRE / NIVEAU RDC
Suivant prescription ci-avant
Surface (donné a titre indicatif) : 4.54 m? environ.
Localisation : NIVEAU RDC - Sas
1U
U 1 €
13.4.3 EQUIPEMENT PMR D'ESCALIER
134.3.1 |BANDE VISUELLE ET PODOTACTILE SUR PALIERS D'ESCALIERS INTERIEUR
Fourniture et pose de bande bande d'éveil de vigilance caoutchouc, comprenant :
- Bande caoutchouc pastillé de 0.40 m de largeur.
- Epaisseur 5 mm environ.
- Fixation collé.
- Ensemble mise en oeuvre conformément a la réglementation PMR en vigueur.
- Support : marches et paliers avec revétement sol carrelage.
- Teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.
Localisation : TRAITEMENT DES PALIERS ET PALIERS INTERMEDIAIRES DES ESCALIERS CENTRAUX 1 et 2 AVEC
UN REVETEMENT EN PIERRE EXISTANT
ESCALIER 1
Du niveau RDC jusqu'au R+1
2*2*1.60 = 6,40 ML
Localisation : Du niveau R+1 jusqu'au R+2
2*2*1.60 = 6,40 ML
Localisation : Du niveau R+2 jusqu'au R+3
2*2*1.60 = 6,40 ML
= 19,20 ML
Localisation : ESCALIER 2
Du niveau RDC "bas" jusqu'au RDC
2*2*1.60 = 6,40 ML
Localisation : Du niveau RDC jusqu'au R+1
2*2*1.60 = 6,40 ML
Localisation : Du niveau R+1 jusqu'au R+2
2*2*1.60 = 6,40 ML
Localisation : Du niveau R+2 jusqu'au R+3
2*2*1.60 = 6,40 ML
= 25,60 ML
= 45,00 ML
ML 45,00 €
M y
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134.32 |CONTRASTE VISUEL DES PREMIERE ET DERNIERE CONTREMARCHES ESCALIER
Fourniture et pose de bandes pour contraste visuel pour les PMR des premiéres et dernieres marches d'escalier.
- Bandes en matériau composite multicouche.
- Teinte au choix de I'architecte.
- Fixation collée contre contre-marche carrelée de I'escalier
- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation : TRAITEMENT DES PREMIERES ET DERNIERES MARCHES DE CHAQUE VOLEE DES ESCALIERS
CENTRAUX 1ET 2
ESCALIER 1
Du niveau RDC jusqu'au R+1
2*2*1.60 = 6,40 ML
Localisation : Du niveau R+1 jusqu'au R+2
2*2*1.60 = 6,40 ML
Localisation : Du niveau R+2 jusqu'au R+3
2*2*1.60 = 6,40 ML
= 19,20 ML
Localisation : ESCALIER 2
Du niveau RDC "bas" jusqu'au RDC
2*2*1.60 = 6,40 ML
Localisation : Du niveau RDC jusqu'au R+1
2*2*1.60 = 6,40 ML
Localisation : Du niveau R+1 jusqu'au R+2
2*2*1.60 = 6,40 ML
Localisation : Du niveau R+2 jusqu'au R+3
2*2*1.60 = 6,40 ML
= 25,60 ML
= 45,00 ML
ML 45,00 € €
13433 |TRAITEMENT ANTI-DERAPANT / NEZ DE MARCHES EXISTANTES
Réalisation d'un traitement anti-dérapant adapté au support (revétement en pierres collé), sur les nez de marches
existants., tel que grenaillage ou rainurage soigné du nez de marche (procédé a faire valider par I'Architecte)
Systéme adapté a la pose du revétement en pierres collés
- Compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite finition de I'ouvrage.
- Finition et aspect au choix de I'Architecte.
Localisation : TRAITEMENT DES NEZ DE MARCHES DES ESCALIERS CENTRAUX 1 ET 2 AVEC REVETEMENT EN
PIERRE COLLEE
ESCALIER 1
Du niveau RDC jusqu'au R+1
2*11U*1.60 = 35,20 ML
Localisation : Du niveau R+1 jusqu'au R+2
2*11U*1.60 = 35,20 ML
Localisation : Du niveau R+2 jusqu'au R+3
2*11.00*1.60 = 35,20 ML
= 105,60 ML
Localisation : ESCALIER 2
Du niveau RDC "bas" jusqu'au RDC
2*11.00*1.60 = 35,20 ML
Localisation : Du niveau RDC jusqu'au R+1
2*11.00*1.60 = 35,20 ML
Localisation : Du niveau R+1 jusqu'au R+2
2*11.00*1.60 = 35,20 ML
Localisation : Du niveau R+2 jusqu'au R+3
2*11.00*1.60 = 35,20 ML
= 140,80 ML
= 247,00 ML
ML 247,00 € €
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Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT

P.T.HT

13.4.4

13.4.5

13.4.6

13.4.7

PROFIL DE SEUIL EN ALUMINIUM

Fourniture et pose d'un profil d'arrét de revétement de type aluminium arrondi, formant liaison carrelage et autre
revétement de sol de nature différente, et comprenant :

- Mise en ceuvre du profil lors de la pose du revétement,

- Compris coupes, réglage et ajustage, mise a niveau avec le revétement, etc...

- Fixation par scellement, compris toutes sujétions d'exécution.

MODE DE METRE : ML
* Passage de porte compté pour 1.00 ml

Localisation : NIVEAU RDC "BAS"
Accueil
11.00 = 1,00 ML
Localisation : NIVEAU RDC
Entrée principale + Circulation RDC Haut

6*1.00 = 6,00 ML
4*1.55 = 6,20 ML
1*2.84 = 2,84 ML
= 15,04 ML
Localisation : Petite circulation
3*1.00 = 3,00 ML
= 20,00 ML

ML 20,00 €

SEUIL DE REGLAGE SUR PORTE D'ASCENSEUR
Réalisation d'un seuil de réglage au droit des accés ascenseurs, comprenant :

- Ensemble réalisé au mortier de ciment avec finition par glacis lissé.
- Hauteur en fonction des réserves de sol sur espace de baie libre porte ascenseur longueur 1.00m environ.
- Compris coffrage et toutes sujétions de réalisation.

Localisation : SEUIL DE PORTE ASCENSEURS - DU NIVEAU RDC
1U

PLOTS BETON de 0.20 x 0.20 x 0.15 m ht Compris habillage carrelage

Réalisation de plots en béton massifiés, de section 20/20 cm et de 15 cm de hauteur environ, compris difficulté et détails
annexes de réalisation au droit des sorties de canalisations.
Habillage sur faces visibles en carrelage grés cérame collé assortie aux parties courantes.

Cette prestation sera réalisée aprés commande écrite de I'Architecte en fonction des besoins réels du chantier.

Localisation : Suivant besoins en cours de chantier
20U

CAISSON HORIZONTAL DE 0.10 x 0.15 m ht
Reéalisation de caisson par panneau polystyrene comprenant :

CM
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

- Panneaux réalisée par systéme de construction prét a carreler en panneaux composite a ame mousse polystyréne ou
polyuréthanne haute densité recouvert 2 faces d'un enduit tramé base ciment sous réserve d'une épaisseur minimum
adaptée, y compris prises nécessaires, coupes, chutes, profilé U plastique en pied de cloison, protection et nettoyage.

- Habillage faiences compté séparément

- Fagon de chaine d'angle et respect des passages de canalisations.

- Scellements, coupes, entailles, déchets et toutes sujétions d'adaptation sur cloisonnement de distribution, avec serrage,
calfeutrements, etc... .

Mode de métré : Au ml

Cette prestation sera réalisée aprés commande écrite de I'Architecte en fonction des besoins réels du chantier.
Localisation : Suivant besoins en cours de chantier

30,00 ML

ML 30,00 € €

OUVRAGES DE FINITION

Total H.T. : €

CM
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D241204 - Rénovation et aménagement du Pavillon n°26 (CHU Bellevue) C.C.T.P./D.P.G.F. - Lot n°13 CARRELAGE -

FAIENCE
13 Rue Ambroise Paré - 42100 SAINT ETIENNE

DCE - Edition du 10/07/2026

RECAPITULATIF
Lot n°13 CARRELAGE - FAIENCE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

13.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES €HT
13.2 - CARRELAGE €HT
13.3 - FAIENCE €HT
13.4 - OUVRAGES DE FINITION €HT
Total du lot CARRELAGE - FAIENCE
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
Soit en toutes lettres TTC :
M N
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