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06.1 GENERALITES

06.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires & la réalisation du lot "ELECTRICITE
COURANTS FORTS ET FAIBLES» pour le projet de réhabilitation thermique des bureaux de la DIRA a Villenave d'Ornon

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
Etudes nécessaires & la réalisation des ouvrages

consignation et repérage des réseaux

installation de chantier

extension de I'armoire existante et adaptation dans le tableau existant,
fourniture et pose de d'armoires divisionnaires,

distribution électrique,

dépose des équipements d'éclairage et commandes associées,
remplacement des luminaires,

alimentation électrique des équipements du lot CVPBS

licisons équipotentielles,

fourniture de multi-prises,

etc...

06.1.1.1 ADRESSE DU PROJET - LOCALISATION

L'opération se situe :
1 rue du Maréchal Gallieni
33140 Villenave d'Ornon

Situation ville (Source: géoportail.fr) Situation quartier (Source: géoportail.fr)

—

{R&férences de la parce!le 000 BE19

Référence cadastrale de la parcelle 000 BE 19
Contenance cadastrale 26 750 métres carrés
Adresse CHE BAILLOU

33140 VILLENAVE D ORNON

Information parcelle (Source: wvwv.codosire.ff)

W R
Cadastre 1/2500e (Source: cadastre.fr)

Vue aérienne (Source: earth.google.com)

06.1.1.2 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT
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Le projet de réhabilitation thermique des batiments A et B de la DIRA a Villenave d'Ornon reléve du classement suivant :

ERT
Effectif fotal : < 50 personnes personnel et public confondus.

(conformément aux notices de sécurité & accessibilité du permis de construire joint au présent dossier de consultation)

06.1.2 SITE EXISTANT

06.1.2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est réputée avoir parfaite connaissance des contraintes du site et de ce fait les avoir prises en compte dans
le montant de son offre.

Une visite préalable est obligatoire avant la remise d'offre.

Tant vis-a-vis des travaux a réaliser, que du site existant, I'entreprise est réputée avoir une parfaite connaissance des
éléments suivants :

Du site :

e Des moyens d'acces, des largeurs et de I'état des voiries de desserte. Des itinéraires obligatoires & emprunter, et de
ceux que la MOA et/ou la MOE se réserveront la possibilité d'indiquer en préparation de chantier (PIC)...

o Des difficultés éventuelles de manutention, d'approvisionnement et de stockage de matériaux...

e Des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins (bétonnieres, baraques de chantier, engins
de levage, etc.... PIC)

e De lanature du sol, présence d'eau, sol meuble, présence des réseaux publics enterrés et aériens... servitudes ou
obligations spécifiques...

e Liste non limitative etc.

Du batiment existant :

e L’entreprise ne doit occasionner aucune géne et doit prendre toutes les dispositions de protection et de sécurité vis
a vis des constructions existantes pour éviter toute géne.

e L’entreprise ne doit occasionner aucun troubles et doit prendre toutes dispositions de protection et de sécurité vis
vis des espaces de végétation périphériques pour éviter toute altération du site.

Tous les frais relatifs & la préparation et & I'établissement de son offre ainsi que toutes les prestations nécessaires (quelles
gue soient la nature ou l'importance) contribuant a réduire toute nuisance auprés des usagers et/ou faisant suite & une
demande de la part de la MOA et/ou de la MOE, sont & la charge de I'entrepreneur.

Avant commencement des études et de fabrication, tous les relevés nécessaires doivent étre réalisés sur place. Aucune
cbte ne doit étre prise sur les plans sans un contrdle rigoureux in situ.

Il ne pourra pas en effet invoquer aprés sa notification, la méconnaissance des lieux ou des acces pour réclamer des
suppléments au moment de la soumission.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.
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06.1.2.2 CONNAISSANCE DU PROJET

L'entrepreneur doit, avant d'effectuer son étude, prendre connaissance de I'ensemble des travaux tous corps d'état et
reconnait avoir une parfaite connaissance du projet.

Les sous-dossiers complets de tous les corps d'état sont joints & la présente consultation et composent tous ensemble le
dossier complet du projet.

De ce fait, il ne peut arguer d'un manque d'information ou d'imprécision pour ne pas exécuter les travaux qui sont
nécessaires a la finition compléte des travaux, qui lui incombent conformément aux régles de I'art.

06.1.2.3 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprés
des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires
a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs & ces demandes et démarches, devront étre fransmises
au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

06.1.2.4 NUISANCES ET SITE OCCUPE

Les nuisances ressenties par les riverains sont essentiellement les suivantes :

la détérioration des existants ;

le défaut de nettoyage journalier ;

les difficultés d'utilisation de certains locaux ;

le bruit ;

les poussieres ;

les nuisances consécutives au mauvais enchainement des fravaux (non-respect des horaires fixés, interruption,
absence, nombre d'ouvriers irréguliers, efc...) ;

e les perturbations de I'emploi du temps des occupants, tel que convenus dans I'organisation du chantier

Afin de réduire ces nuisances inévitables, I'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions

en ce qui concerne nofamment :

e le nombre d'ouvriers ;

l'outillage, les appareils et machines utilisés ;

le mode d'exécution des fravaux ;

les protections mises en place ;

les mesures de sauvegarde des existants tels que revétements de sols, peintures, papiers peints, mobiliers et
équipements.

Compte tenu des conditions du chantier, I'entrepreneur veillera a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun
cas les limites fixées par la réglementation.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées
par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, |l
pourra étre demandé a I'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces
dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.

06.1.2.5 DESORDRES EVENTUELS

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux batiments voisins ou & la voirie par le titulaire du
présent lot sont & la charge de ce dernier.

Il est impératif, de ce fait :

e Que toutes les voies publigues d'accés au chantier soient maintenues propres d'une maniére permanente et
fassent I'objet d'un neftoyage rigoureux journalier,

e Que pour l'accés au chantier, litinéraire emprunté soit celui autorisé par le maitre de I'ouvrage et les services
concernés,

e Que I'accés au chantier soient maintenu propres d'une maniere permanente et fassent l'objet d'un nettoyage
rigoureux journdlier,
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e Que les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que besoin par I'entreprise du présent lot.
L'entrepreneur veillera d ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier.

Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur I'état des chaussées et des batiments sera
établi. Ce constat sera fait par huissier & la charge du LOT 01 INSTAL CHANTIER-DEMOLITION-DESAMIANTAGE.

06.1.3 OBLIGATIONS CONCERNANT LE CHANTIER

06.1.3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Se référer au PGCSPS établi par le CSPS de I'opération et joint dans le présent dossier d’appels d'offres.
06.1.3.2 EMPLACEMENT DE STOCKAGE

Se référer au PGCSPS établi par le CSPS de I'opération et joint dans le présent dossier d'appels d'offres.

06.1.3.3 BARRIERES DE CHANTIER - ECLAIRAGE

Se référer au PGCSPS établi par le CSPS de I'opération et joint dans le présent dossier d'appels d'offres.

06.1.3.4 SECURITE SUR LE CHANTIER

Se référer au PGCSPS établi par le CSPS de l'opération et joint dans le présent dossier d’appels d'offres.
06.1.3.5 RESPONSABILITES DES ENTREPRENEURS

Chaque entrepreneur sera responsable, pendant toute la durée du chantier, des dégats qui pourraient survenir du fait
des travaux : aux ouvrages déja réalisés, aux batiments existants, aux propriétés voisines et aux tiers.

Il devra de ce fait faire procéder d tous les fravaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires dans le
délai fixé par le maitre d'oeuvre, qui, si ce délai n'est pas respecté, pourra les faire exécuter immédiatement aux frais de
I'entreprise responsable, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

Dans le cas ou le responsable ne peut étre connu, le maitre d'oeuvre fera exécuter les travaux, et les frais seront portés
au compte prorata.

Des la constatation de dégradations causées a ses ouvrages, I'entrepreneur signale au maitre d'oeuvre les nettoyages

spéciaux, réfections, réparations ou remplacements de I'ouvrage ou partie d'ouvrage qui sont rendus nécessaires par
des salissures profondes ou par des dégradations causées par les autres corps d'état travaillant sur le chantier.

06.1.3.6 LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

La licison entre les différentes entreprises concourant & la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et
pendant I'exécution des tfravaux;

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

— l'entrepreneur de gros oeuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements
en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de
ses propres fravaux ;

— chaque entrepreneur réclamera au maitre d'oeuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires
d la bonne exécution de ses prestations ;

— chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux
siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

— chaque enfrepreneur devra fravailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier,
dans le cadre de la coordination d'ensemble ;
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— tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en
parfaite licison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour
ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

06.1.3.7 REUNIONS DE CHANTIER

Elles seront hebdomadaires a heure et a jour fixe.

Elles sont obligatoires et le manguement a ce RV entrainera I'application d'une pénalité sur le marché de I'entreprise
tel que défini dans le CCAP.

En cas d'impossibilité, I'entreprise est tenue de prévenir I' Architecte 48 H auparavant

06.1.3.8 PLANNING D'EXECUTION DETAILLE

Pendant la période de préparation de chantier, I'entrepreneur rédlisera le planning d’exécution des travaux & partir du
délai global indiqué dans les pieces constitutives du marché.

Ce planning sera soumis d chaqgue réunion de chantier & la Maitrise d’ OEuvre et sera repris pour coller & la réalité du
chantier par 'OPC.

06.1.3.9 DEPENSES D'INTERET COMMUN - COMPTE PRORATA

En complément des obligations de chaque entrepreneur, en vertu des divers documents contractuels énumérés dans
le C.C.A.P., il est précisé que, sauf dérogation nettement formulée, toutes les prestations qui découlent de la description
des ouvrages, et prescriptions techniques générales ou particuliéres y inclus les dispositions du présent titre, sont a la
seule charge de I'entrepreneur intéressé.

Chaqgue entreprise est tenue de participer financierement au compte prorata.

¢ Le maitre d'oeuvre n'a pas a intervenir dans la gestion de ce compte, il peut cependant en cas de désaccord jouer
le réle d'amiable compositeur.
e Le compte prorata sera géré par I'entreprise titulaire du LOT GROS OEUVRE

Le compte prorata comprend suivant P.G.S.S.P.S les dépenses relatives au fonctionnement du chantier soit (liste non
exhaustive) :

e Lereglement des consommations relatfives a la réalisation des acces de chantier, des aménagements de voirie

relatifs & la création des acces

Le reglement des consommations relatives aux installations électriques de chantier

Le reglement des dépenses liées a la consommation d'eau potable et éventuellement de téléphone.

Le reglement de la fourniture de bennes, évacuations des gravats et valorisation des déchets suivant SOSED

Le réglement des dépenses inhérentes au respect du nettoyage de chantier suite & toute demande du MOA ou du

MOE.

e Leréglement des frais entrainés par la réparation des dégdats ou des détournements quelconques commis sur le
chantier par des inconnus.

Le quitus du réglement sera fourni par I'entreprise titulaire du LOT GROS OEUVRE au maitre d'oeuvre.

agence@bullearchitectes.com 9
31 rue Bobillot - 33000 BORDEAUX - 729 Chemin de Jeandrille - 40460 SANGUINET - Tel:0547 307516

SELARL atelier bulle - SIRET 478 090 434 00034 - APE7111Z - Société inscrite au tableau de l'ordre des architectes S06230



Dossier n°® 24107 PRO-DCE
REHABILITATION THERMIQUE LA DIRA

Lot n°06 : LOT ELECTRICITE

06.1.3.10 AMIANTE

Point spécifique lié a la présence d’'amiante :

Des rapports de repérages des matériaux et produits contenant de I'amiante ont été réalisés
La présence d'amiante est révélée dans plusieurs matériaux.

Les rapports amiante sont joint au dossier. lls ont été réalisés par Bureau Veritas Exploitation et sont en date du
26/08/2025.

Les entreprises intervenant sur I'amiante devront réaliser les travaux sous le cadre juridique du décret 2012-639 du 04 mai
2012 relatif aux risques d'exposition & I'amiante.

Les entreprises devront respecter scrupuleusement le Décret 2012-639 relatifs aux risques d'exposition & I'amiante,
modifié par le Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition & I'amiante, de maniére générale elles
devront le respect de tous les textes officiels (Décrets, arrétés et Circulaires) liés a I'amiante, elles respecteront
également toutes les dispositions pour le code du fravail et le code de la santé publique.

Les entreprises devront dans le cadre de leur évaluation des risques et dans le cadre de la protection de
I'environnement du chantier déterminer si les travaux seront réalisés dans le cadre de la sous-section 3 ou dans le cadre
de la sous-section 4.

Les entreprises auront d leur charge I'ensemble des processus liés d l'intervention sur des matériaux amiantés.

Les entreprises gardent la responsabilité de réaliser tout autre diagnostic & leur responsabilité et & leur charge pour
garantir la sécurité et la santé de ses travailleurs.

Dans le cas de travaux réalisés dans le cadre de la sous-section 3 elle devra au minimum les éléments suivants :

Avant démarrage des travaux, les entfreprises devront présenter un Plan de Démolition, de Retrait, d’Encapsulage
(PDRE) qui sera diffusé aux organismes suivants : Inspection du Travail, ..., O.P.P.B.T.P. et Médecine du Travail, ceci un
mois avant la date des fravaux.

Le PRDE précisera :

- La locdalisation de la zone & tfraiter

- Les quantités d'amiante manipulées

- Le lieu et la description de I'environnement de chantier

- La date de commencement et la durée probable des travaux

- Le nombre des travailleurs impliqués

— Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre

- Le programme des mesures d’'empoussierement mis en ceuvre

- Les modalités des contrdles d’empoussierement

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles
des moyens de protection des autres personnes sur le lieu ou & proximité des travaux

— Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets

— Les procédures de décontamination des fravailleurs et des équipements

- Les procédures de gestion des débilais, des remblais et des déchets

— Les durées et temps de travail déterminés

— Les dossiers techniques de repérage

— Les notices de postes

—Un bilan aéraulique prévisionnel pour les fravaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le
matériel nécessaire a la maitrise du flux d’air

- La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'étre affecté au chantier, avec les dates des AC, les dates des
visites médicales, les noms des SST

—Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de I'amiante et des articles en contenant ou les
justifications de I'absence de retrait (plus grand risque)

—Le nom du laboratoire avec ses certifications

—la certification de I'enfreprise
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Ce PDRE fera figurer de maniére détaillée toutes les dispositions : sas, appareils de décontamination, déprimogéne,
protection individuelle et collective des intervenants, etc.

L’entreprise devra obligatoirement s’étre rendue sur les lieux afin de prendre en compte toutes les incidences pour la
réalisation des tfravaux.

Les entreprises devront en amont de la consultation des entreprises et en amont de la rédaction du PDRE se rapprocher
du laboratoire d'analyse qu'elle aura choisi, pour obtenir la stratégie d'échantillonnage de I'ensemble des
prélévements a effectuer lors de la réalisation des fravaux.

La stratégie d'échantillonnage devra répondre & la réglementation NF EN ISO 16000-7 de septembre 2007 et son guide
d'application GA X 46-33 d’ao0t 2012 relatif d la stratégie d'échantillonnage.

Les entreprises seront responsables de |'aboutissement positif du PDRE. Aucun supplément financier ne sera alloué aux
entreprises suivant les demandes de modification d'un ou des éléments constituants le PDRE par les organismes de
prévention et de santé (Inspection du travail, la CARSAT, I'OPPBTP, le médecin du travail, du CHSCT ou, a défaut, des
délégués du personnel), de la maitrise d'ceuvre ou de la maitrise d'ouvrage.

NOTA : Les entreprises devront prévoir dans son offre, la dépollution des produits et matériaux situés dans la zone des
fravaux de désamiantage.

Dans le cas de travaux réalisés dans le cadre de la sous-section 4 elle devra au minimum les éléments suivants :

Les tfravaux objets du titulaire du présent marché reléve de la sous-section 4 (Dispositions particulieres aux interventions
sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibre amiante)
conforme au Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante. Chaque ouvrier sera
accrédité de I'attestation de compétence prévu a I'article R4412-116 qui sera délivré par un organisme certifié, ainsi
que I'encadrement chantier.

Les certificats de formation des opérateurs et de I'encadrement seront transmis, ils seront & jour, les recyclages seront
réalisés avant exécutions des travaux.

Les entreprises titulaires du marché devront établir avant I'exécution des tfravaux un mode opératoire précisant :

— La nature de I'intervention,

— Les matériaux concernés,

- La fréquence et les moddalités de contréle de niveau d'empoussierement du processus mis en ceuvre et du respect de
la valeur limite d’exposition professionnelle,

— Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre,

— Les notices de poste,

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles
des moyens de protection des autres personnes qui se tfrouvent sur le lieu ou & proximité de I'intervention,

- Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements,

— Les procédures de gestion des déchets,

— Les durées et temps de travail déterminés.

Le mode opératoire sera transmis & tous les intervenants et aux organismes de sécurité ( INSPECTION DU TRAVAIL...),
avant le démarrage de toute téche. Toute reprise du ou des modes opératoires, vis-a-vis d'une ou plusieurs
observations réalisées par la maditrise d'oeuvre et/ou par les organismes de sécurité, sera intégralement pris en charge
administrativement et financierement par les entreprises titulaires du présent marché.

Dans le cas ou les entreprises titulaires du présent chantier ne pourront justifier de ces modes opératoires par des
chantiers test antérieurs, elles devront prendre en charge I'organisation et la prise en charge financiere de chantiers
test, ces chantier test seront réalisés dans des délais impartis, afin de ne pas provoquer de défaillance dans
I'organisation du chantier.

Dispositions communes a la sous-section 3 et a la sous-section 4 :

Toutes les démarches administratives, toutes les déclarations aupres des autorités compétentes tant pour la dépose que
pour I'entrepose ou stockage des déchets, ainsi que I'établissement du plan de retfrait et tous les documents
nécessaires, sont & la charge des entreprises.

Dans le cadre de I'offre financiére des entreprises, il sera inclus & cette derniére :
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—Une phase d'évaluation du niveau d’empoussierement effectuée sur le premier chantier qu’elle réalise pour ce type
de travaux. Ce premier chantier est appelé : « Chantier test ».

- Une phase de validation de cette évaluation, dans le cas ou elle serait en cours de validation. (Rappel : contrdle
périodique a réaliser sur au moins trois chantiers par processus sur 12 mois).

Les matériaux seront démontés et stockés par élément au fur et & mesure dans des boites ou sacs adaptés et agréés.
Il n'y aura jamais d'élément démonté qui restera stocké de facon désordonnée sur le chantier.

La zone de stockage sera délimitée par une cléture avec un panneau indiquant sa nature : « Stockage d’éléments
comportant des fibres d'amiante » - « Accés interdit, exclusivement réservé au personnel de I'entreprise de
désamiantage ».

Le transport devra étre effectué dans des bennes fermées et le transporteur devra respecter la réglementation en
vigueur.

Les entreprises émettront un bordereau de suivi des déchets industriels & chaque envoi.

Elles devront la gestion de ses bordereaux avec remise d'un exemplaire au Maitre d'Ouvrage et une copie au
coordonnateur SPS.

Elles devront, également, assurer I'envoi de tous les documents demandés par les organismes habilités, relatifs & ce
transport de déchets.

Selon le rapport il y aura deux types d'entreprises qui vont intervenir sur des matériaux contenant une présence
d’'amiante :

Les entreprises accréditées sous-section 3 :

Les travaux relevant de la sous-section 3 (Dispositions spécifiques aux activités d'encapsulage et de retfrait d'amiante ou
d'articles en contenant) sont les travaux de désamiantage devant étre réalisés par des entreprises certifiées. Suivant
Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition & I'amiante.

Toutes les démarches administratives, toutes les déclarations auprés des autorités compétentes tant pour la dépose que
pour I'entrepose ou stockage des déchets, ainsi que I'établissement du plan de retrait et tous les documents
nécessaires, sont a la charge des entreprises.

Les matériaux seront démontés et stockés par élément au fur et & mesure dans des boites ou sacs adaptés et agréés.

Il n'y aura jamais d'élément démonté qui restera stocké de facon désordonnée sur le chantier.
La zone de stockage sera délimitée par une cléture avec un panneau indiquant sa nature : « Stockage d'éléments
comportant des fibres d'amiante » - « Acces interdit, exclusivement réservé au personnel de I'entreprise de

désamiantage ».

Le transport devra étre effectué dans des bennes fermées et le transporteur devra respecter la réglementation en
vigueur.

Les entreprises émettront un bordereau de suivi des déchets industriels & chaque envoi.

Elles devront la gestion de ses bordereaux avec remise d'un exemplaire au Maitre d'Ouvrage et une copie au
coordonnateur SPS.

Elles devront, également, assurer I'envoi de tous les documents demandés par les organismes habilités, relatifs & ce

transport de déchets.

06.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

06.2.1 REGLEMENTATIONS GENERALES

06.2.1.1 OBLIGATIONS GENERALES
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Le présent CCTP n'indique, d'une maniére générale, que la description type des ouvrages d réaliser.

L'entreprise est donc tenue d'adapter ces descriptions d la construction en les complétant afin de prévoir dans ses
dépenses, tout ce qui normalement doit entrer dans le prix des travaux exécutés conformément aux regles de l'art.

Pour se faire, I'entreprise devra :

-Se rendre sur place

-Procéder a I'étude d’exécution, aux calculs et plans d'atelier et de chantier

- Remettre dans les conditions fixées au CCAP du projet un prix global et forfaitaire excluant toute équivoque.

L'exécution des fravaux reste soumise aux obligations générales stipulées dans le cours du présent cahier des clauses
techniques particuliéres.

Toutes les dispositions précisées dans ce document ou sur les plans devront étre respectées, tant en ce qui concerne le
choix des matériaux que le mode de construction et les dispositions d'ensembile.

Les entrepreneurs sont tenus de fournir tous les plans d'exécution avant démarrage des travaux. Les entreprises ne
pourront entreprendre la réalisation des travaux qu'apres avoir obtenu le visa du maitre d'oeuvre et I'avis favorable du
contréleur technique.

Par le seul fait de soumissionner, les enfrepreneurs contractent l'obligation d'exécuter, dans le cadre de leur profession,
lintégralité des travaux projetés et ce, conformément aux régles de I'art ainsi qu'a la Iégislation et aux réglements et
normes en vigueur.

Aucun supplément ne sera admis au cas oU certaines fournitures ou fagons, non mentionnées dans le présent devis
descriptif, s'avéreraient nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Dans le cas d'erreurs, imprécisions, manque de cotes ou contradictions relevées sur les plans ou dans le présent
descriptif, les entrepreneurs devront en tenir compte dans leur offre.

En cours d'exécution des travaux, s'il y a erreur ou oubli de la part d'un entrepreneur, celui-ci sera tenu pour
responsable de son erreur ainsi que des modifications et suppléments qu'elles entraineraient pour tous les lots.

06.2.1.2 REGLEMENTATIONS GENERALES

L'Enfrepreneur aura conndaissance de tous les textes réglementaires conformément aux prescriptions Ministérielles,
arrétés Préfectoraux et Municipaux en vigueur au moment de la consultation, code du travail, code de la construction.

L'entrepreneur est toujours tenu de respecter, dans I'exécution de ses fravaux ainsi que pour les installations et
l'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires dans la mesure ou ils concernent ses fravaux, dont
notamment les suivantes :

— Code civil ;

— Code de la construction et de I'habitation ;

— Code du travail ;

— Réglement national d'Urbanisme (RNU) ;

— Reglement sanitaire départemental et/ou national ;

— réglementations sécurité incendie ;

— textes relatifs & la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers ;

— réglementations acoustiques, dont NRA ;

— législation concernant les conditions de fravail et 'emploi de la main-d'oeuvre ;

— textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;

— textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

— textes concernant les déchets de chantier ;

— législation concernant les fravaux de désamiantage ;

— reglements municipaux et / ou de police relatifs & la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du
chantiers ;

— regles Véritas-Socotec

et tous autres textes réglementaires et |egislatifs ayant trait & la construction, d l'urbanisme, a la sécurité, etc.

06.2.1.2.1 Réglementations techniques
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Les réglementations techniques qui régissent la plus grande partie des travaux, produits et procédés utilisés dans les
fravaux de bétiment sont les suivantes :

— pour les travaux, produits et procédés traditionnels :

— les documents techniques unifiés (DTU),

— les normes,

— les régles ou recommandations professionnelles ;

— pour les produits et procédés « non traditionnels » ou « innovants » non couverts par les réglementations ci-dessus :
— Auvis techniques,

— agréments techniques européens,

— procédure ATEX,

— produits certifiés,

— cahiers des charges de mise en oeuvre établis par les fabricants,

— procédure d'avis de chantier.

06.2.1.2.2 Produits certifies

De nombreux produits, matériaux et équipements sont titulaires de « certificats de qualification », ces produits,
matériaux et équipements sont dits « certifiés ».

Ces produits certifiés comportent un marquage clairement visible avec le sigle correspondant NF - CTB - ATG - QUALIF -
CEKAL - ACERFEU - etc., ainsi que CE.

Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergences ou discordances implicites ou explicites entre les spécifications du CCTP et les
clauses et prescriptions des DTU et des normes, il est précisé :

— en ce qui concerne les DTU ou normes :

— pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux regles de mise en oeuvre,
d la coordination des tfravaux, aux régles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des normes qui
prévaudront ;

— pour toutes les clauses O caractéere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence
sur le caractere forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui prévaudront.

Pour ce qui est des textes « consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans les DTU, ce
sont toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

06.2.1.2.3 Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :

— normes ;

—DTU/ CCIG;

— régles professionnelles.

Les entrepreneurs devront, pour leurs ouvrages, respecter strictement ces tolérances.

Dans le cas de dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le maitre d'oeuvre pourra refuser I'ouvrage et exiger
son remplacement.

Nota : le CATED a établi un document récapitulant les « Tolérances dimensionnelles » réglementaires

06.2.1.3 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Ce CCTP a pour objet de faire connaditre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents
corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contfractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur I'acte
d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au
complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les
normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de
I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels gu'ils sont énumérés ci-avant et notamment les CCTP de
fous les lofts.
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A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un enfrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents
documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que, dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces
documents, la décision sera du ressort du maitre d'oeuvre.

06.2.1.4 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION "SECURITE INCENDIE"

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation « sécurité incendie », les entrepreneurs devront
assurer et garantir une mise en oeuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le procés-
verbal d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

La proposition de I'entreprise doit tenir compte du RICT du bureau de contréle et de la DT joints & la présente
consultation.

06.2.1.5 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION ACCESSIBILITE

Les entreprises sont réputées avoir une parfaite connaissance de la réglementation en vigueur relative a l'accessibilité
des personnes handicapées.

Le controle de conformité ne retiendra aucune tolérance dimensionnelle. Toute mise en conformité (démolition et
reconstruction) sera & la charge des entreprises.

06.2.1.6 OUVRAGES NON DESCRITS EXPLICITEMENT

Le C.C.T.P. décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme si certains ouvrages ne sont pas définis dans le
détail, ils devront étre compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires & la bonne
finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'‘appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et coordonnée entre
les divers corps d'état. Il appartient en conséquence a l'entrepreneur qui modifierait certains points d'un corps d'état
particulier, de prendre da sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps d'état.

06.2.1.7 VERIFICATION DES PLANS

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cdtes des plans, coupes efc... et de
signaler au Maitre d'OEuvre, toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater ou de le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer.

lls seront responsables des conséquences que pourrait entrainer l'inobservation de cette obligation.

06.2.1.8 MALFACONS

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfacons dans les travaux des autres corps
d'état qui seraient de nature & lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de I'obliger a un
supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d'OEuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager
la responsabilité de cette malfagon avec I'entrepreneur ayant exécuté le tfravail défectueux et lui faire supporter tout ou
partie des frais nécessités par la reprise des travaux non conformes.
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06.2.1.9 PROTECTION ET NETTOYAGES

Au fur et & mesure de 'avancement du chantier, 'entreprise sera tenue d'effectuer une protection efficace contre tout
éventuel dommage lié d ses fravaux de maniere générale, ainsi qu'une protection efficace des ouvrages qu'il aura
réalisé jusqu'd la réception compléte du chantier.

Dans le cas d'ouvrages en bois apparent, les protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni
souillure n'étant tolérée.

Dés finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant leur
traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de platre
pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets et autres décombres en provenance des fravaux seront sortis du batiment.

06.2.2 REGLEMENTATIONS PARTICULIERES

De maniére générale, les installations électriques du présent lot seront conformes aux normes en vigueur : NFC 15-100,
NF EN 12464-1...

06.2.2.1 DISJONCTEURS

Les courbes de déclenchement sur le court-circuit des disjoncteurs auront les caractéristiques
suivantes :

Désignation In Exemple

Courbe B 3da5In Faible intensité cc (grande longueur de céble, régime IT)
Courbe C 5a10In Applications usuelles

Courbe D 1048201In Forts courants appel (tfransformateur, moteur)

Courbe Z 244361In Protection pour I'électronique

Courbe MA 124 141n Protection magnétique

L'installation électrique devra étre protégée contre les courts-circuits pour chaque discontinuité électrique. L'intensité du
court de court-circuit sera & calculer aux différents étages de l'installation de maniére & déterminer les caractéristiques
du matériel devant supporter ou couper ce courant de défaut. Le pouvoir de coupure devra au moins étre égale au
courant de circuit présumé & chaque point de linstallation déterminé gréce au calcul de céble.

PdC =lcc max

La sélectivité permettra que les protections soient coordonnées et ce, afin qu'un défaut sur un départ ne fasse pas
déclencher le circuit en amont de cette installation. La sélectivité assurera une continuité de service.

06.2.2.2 DETERMINATION DES CABLES

Le courant maximal admis dans les cdbles sera calculé suivant les coefficients de sécurité suivants :

Circuit d'éclairage intérieur 90%
Eclairage extérieur 100%
Chauffage électrique 100%
Chaufferie - groupe thermodynamique - 100%
chauffage

Equipement terminall 60%
Ventilation 70%
Facteur d'ufilisation force motrice 75%

Les chutes de tensions maximales en régime établi auront les valeurs suivants :
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Eclairage 3%
Force motrice 5%
De I'AGBT a la derniére Armoire Divisionnaire 2%

Les notes de calcul des cdbles devront étre réalisées sous un logiciel intégrant les critéres de la NFC 15-100.
Les sections minimales des conducteurs en cuivre auront les valeurs suivantes :

Circuits d'éclairage intérieur 1.5 mm?
Circuits des prises de courant 2,5 mm?
Circuits d'éclairage extérieur 2.5 mm?
Circuits spécifiques Selon
puissance

06.2.2.3 INDICE DE PROTECTION DE L'APPAREILLAGE ET VOLUMES DE SECURITE
06.2.2.3.1 ETABLISSEMENT RECEVANT DES TRAVAILLEURS

Les appareillages auront les indices de protection suivants :

Désignation IP IK
Bureau 20 02
Archives 20 02
Local technique 20 07
Salle de WC 21 07
Salle d'eau - volume 0 27 02
Salle d'eau - volume 1 24 02
Salle d'eau - volume 2 24 02

06.2.2.4 ECLAIRAGE

Les niveaux d'éclairement seront conformes aux dispositions notifiées a la circulaire DGUHC du 30 novembre 2007, R111-
19-2, article 14, Qualité générale du batiment

[Local |Localisation  |Eclairement (lux) |
Circulation intérieure horizontale |ou sol ||1OO moy. |

Suivant les recommandations de I'Association Francaise de I'éclairage et suivant la norme NF EN 12464-1, les niveaux
d'éclairement respecteront les valeurs suivantes :

Local Eclairage (lux) [Uniformité JUGR

Salles de classe (sur plan de travail) 300 0,7 <19

Hypothéses d'étude d'éclairage :
- Facteurs de réflexion des locaux :
- Plafonds : 60%
- Murs : 40%
-Sols : 30%
- Facteur de maintenance : 0,80
- Hauteurs des plans utiles :
-0 pour les sols
- 0,80 pour les plans de travail
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06.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

06.3.1 ETUDES TECHNIQUES & GESTION DE CHANTIER

06.3.1.1 Etudes EXE - DOE - DIUO

L'offre doit impérativement comprendre :
- Tous les plans d'exécutions et les études préalables et pendant les travaux.
- Tous les essais le cas échéant et la constitution du dossier des ouvrages exécutés. DOE

Aucun frais supplémentaires ne pourront étre demandés pour ces prestations

Concernant les études d'EXE, I'Entrepreneur sera tenu de vérifier les cétes de tous les plans.

Aucune dimension ne sera prise a I'échelle sur les plans, détails ou schéma établis par le Maitre d'Oeuvre ou le B.E.T.

En cas de doute, d'erreur ou d'omission, I'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec ces derniers avant toute
exécution.

L'Enfrepreneur du présent lot devra, avant toute exécution, se procurer les plans de réservations des corps d'état
secondaires afin d’en tenir compte au cours des travaux, ou bien les transmettre au B.E.T. qui les répercutera sur les
plans d'exécutions.

L’Entrepreneur devra signaler a I'ensemble des intervenants les incohérences, superpositions et incompatibilités qu’il
repérerait sur les plans des différents corps d’état.

Ces plans de réservations devront comporter les sections et I'implantation exacte des trous, scellements, etc.

L'entrepreneur aura d sa charge :

Les quantitatifs

Les éléments préfabriqués et tous les éléments résultant de la méthodologie propre de I'entreprise.
Les études, calculs, plans d'exécution

Les plans d'adaptation chantier (PAC), les logistiques de matériel sur site.
Plans de réservation

Schémas techniques

Détails fabrication

Plans de supports

Fourniture des DOE

etc.

06.3.1.2 Compte pro-rata

Toutes les entreprises cotiseront de facon proportionnelle au montant de leur marché de base au compte prorata,
qu'elles sous fraitent une partie de leur travaux ou pas, qu'elles utilisent ou pas les intallations communes.

Le compte prorata sera régi conformément aux disposition de la norme NFP 03-001.
1,5% du montant du marché sont & prendre en compte

06.4 DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE COURANTS FORTS

06.4.1 TRAVAUX PREALABLES

06.4.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'Entreprise devra se reporter aux préconisations & destination des professionnels de la construction pour adopter les
mesures de prévention adaptées et d respecter les consignes sanitaires dans le contexte d'épidémie du coronavirus
Covid-19 de I'OPPBTP, du CCAP et du PGC du coordinateur SPS, pour toute la durée du chantier.

L'entrepreneur devra les installations de chantier provisoires suivantes :
- I'armoire électrique de chantier,

- les coffrets de chantier,

- 'éclairage du chantier,
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- la dépose de I'ensemble en fin de chantier.

Armoire électrique de chantier

Cette armoire sera alimentée depuis I'armoire principale de chantier au lot gros ceuvre et devra avoir les indices de
protection appropriés au lieu de l'installation.

Cette armoire sera composée des principaux organes suivants :
- disjoncteur général,

- transformateur de sécurité conforme & la NFEN 60-742,

- dispositif de protection différentiel,

- départs protégés pour les coffrets de chantier,

- départs protégés pour I'éclairage de chantier,

- 3 prises électriques 2P+T 16A,

- arrét d'urgence.

Coffrets de chantier

Il sera mis en ceuvre des coffrets de chantier raccordés a I'armoire électrique de chantier par des cébles UTO00R2V.
Ces coffrets mobiles sont composés des principaux organes suivants :

- disjoncteur général,

- dispositif de protection différentiel 30mA,

- 3 prises électriques 2P+T 16A,

- arrét d'urgence.

L'installation de chantier sera déposée et évacuée en fin de tfravaux.

Eclairage de chantier

L'entrepreneur devra I'éclairage des accés au chantier et des circulations pour accéder aux postes de travail. Chaque
entreprise devra son propre éclairage des postes de travail depuis les coffrets de chantier.

En fin de chantier, I'entrepreneur devra la dépose des installations de chantier.

De plus I'entreprise tiendra compte de la notice acoustique jointe au dossier de consultation et prendra les mesures
nécessaires pour limiter le bruit sur le chantier.

NOTA : Les installations de chantier étant a charge du lot Installation de chantier-Démolition-Désamiantage,
I'alimentation électrique de la base vie sera a charge de ce lot, conformément au PGC joint au dossier de consultation.

06.4.1.2 NETTOYAGE DE CHANTIER

L'entreprise devra se reporter aux préconisations a destination des professionnels de la construction pour adopter les
mesures de prévention adaptées et a respecter les consignes du CCAP et du PGC du coordinateur SPS, pour toute la
durée du chantier.

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de procéder régulierement, d ses frais, au nettoyage du chantier.

L'entrepreneur sera tenu d'évacuer, a ses frais, les gravois, déchets, débris, emballages ou autres chutes qui proviennent
de I'exécution de ses propres travaux.

Le maitre d'oeuvre se réserve toutes dispositions coercitives afin de faire respecter le nettoyage.

06.4.1.3 GESTION DES DECHETS

En application de la loi « €conomie circulaire », le décret 2020-1817 du 29 décembre 2020, relatif & I'enlévement et la
gestion des déchets des marchés de fravaux, précise la maniére selon laquelle les maitres d'ouvrage s'assurent de la
bonne gestion des déchets issus de leurs chantiers, dont ils sont responsabiles.

Un plan de gestion des déchets respectant le tri sélectif sera établi et justifié par I'entreprise en fin d’intervention par la
remise des bordereaux de traitements.
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06.4.1.4 PHASAGE DES TRAVAUX

L'entreprise tiendra compte dans son offre du phasage des travaux.
Pour cela, I'entreprise se référera au plan de phase et au planning de I'opération joints au dossier de consultation.
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06.4.1.5 TRAVAUX EN SITE OCCUPE

L'entreprise devra :

e prendre les dispositions pour garantir, dans tous les cas, la sécurité des occupants. Les matériels et outillages, ainsi
que les échelles, dés lors qu'ils présentent un risque, devront étre entreposés et protégés de telle sorte qu'ils
n'engendrent aucun danger.

e les diverses barrieres et protections du site pour limiter I'accés a la zone chantier
modifier leurs horaires de travail qui pourraient éventuellement leur étre imposées en cours de chantier.

06.4.1.6 PERCEMENTS ET RESERVATIONS

L'entrepreneur devra, dans le cadre de son marché, toutes les prestations liées aux percements et saignées dans les
ouvrages existants.

Cette prestation saignée > 0,1 m de large et percement = 0,2x0,2 m ou 4 dm? comprendra :

e les plans de percements cdtés pour les sections supérieures ou égales a 0,2x0,2 m ou 4 dm? sous format dwg et pdf
et tirage papier au bureau de contréle, bureau d'études fluides et bureau d'études structure,

e les plans des saignées verticales, horizontales et en sol cotés supérieures ou égales a 0,1 m de largeur, sous format

dwg et pdf et tirage papier au bureau de contréle, bureau d'études fluides et bureau d'études structure,

les notes de calcul de justifications de ces percements réalisées par un bureau d'études structure,

l'obtention du VISA du bureau de contréle et du bureau d'études structure,

les réalisations de ces percements et saignées ou leur sous-traitance y compris renforts et toutes suggestions,

le rebouchage des saignées créées,

le rebouchage coupe-feu des percements rétablissant le degré coupe-feu de la paroi.

Cette prestation de saignées < 0,1 m de large et percement < 0,2x0,2 m ou 4 dm? comprendra :

e les percements inférieurs & 0,2x0,2 m ou 4 dm? et saignées < 0,1 m de large ou leur sous-traitance y compris renforts
et foutes suggestions,

e lerebouchage autour des percements avec rétablissement du degré coup-feu de la paroi fraversée,

e lerebouchage des saignées.

L'entrepreneur devra prévoir le rebouchage des percements existants utilisés pour le passage de ses réseaux avec
rétablissement de la stabilité et du degré coup-feu de la paroi fraversée.

06.4.1.7 CONSIGNATION DES RESEAUX ET DEPOSES

L'entreprise devra :

e La consignation des installations électriques dans les deux batiments A et B depuis le TGBT existants dans le placard
du batiment B. La consignation des réseaux devra tenir compte du phasage des opérations.

la dépose des luminaires non conservés dans le projet avant l'intervention du désamianteur y compris cébles et
disjoncteurs associés

06.4.1.8 TRAVAUX EN S$4

Rappel : Le rapport de repérage amiante avant réalisation de tfravaux est fourni & la présente consultation. Il a été
rédigé par Bureau Veritas en date du 26/08/2025. Les prélevements ont démontré la présence d'amiante dans certains
matériaux et produits.
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L'entreprise tiendra compte de ce rapport dans son chiffrage et la réalisation de ses prestations.

L'entreprise devra :

e la fourniture des certificats de formation des opérateurs et de I'encadrement seront transmis, ils seront & jour, les
recyclages seront réalisés avant exécutions des travaux

e la fourniture d'un mode opératoire précisant :

la nature de I'intervention,

les matériaux concernés,

la fréquence et les modalités de contrdle de niveau d'empoussierement du processus mis en oeuvre et du
respect de la valeur limite d’exposition professionnelle,

le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre

les notices de poste,

les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que
celles des moyens de protection des autres personnes qui se tfrouvent sur le lieu ou & proximité de I'intervention,
les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements,

les procédures de gestion des déchets,

les durées et temps de travail déterminés.

e laréalisation de toutes les démarches administratives, toutes les déclarations aupres des autorités compétentes tant
pour la dépose que pour I'entrepose ou stockage des déchets, ainsi que I'établissement du plan de retrait et tous
les documents nécessaires
le fransport des déchets amiantés dans des bennes fermées suivant la réglementation en vigueur.
la fourniture de bordereaux de suivi des déchets industriels & chaque envoi. Elles devront la gestion de ses
bordereaux avec remise d'un exemplaire au Mditre d’Ouvrage et une copie au coordonnateur SPS.

assurer I'envoi de tous les documents demandés par les organismes habilités, relatifs  ce transport de déchets.

06.4.2 TRAVAUX DE COURANTS FORTS

06.4.2.1 TRAVAUX SUR ARMOIRE EXISTANTE

Etat des lieux :
Présence du TGBT existant dans le placard en couloir du batiment B

Le tableau existant accueillera les départs pour I'alimentation des armoires des batiments A et B appelées
respectivement TD-BATIMENT A et TD-BATIMENT B.
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L'entreprise devra le maintien de I'alimentation électrique du batiment A durant les travaux dans le batiment B (et
inversement), suivant le phasage de I'opération.

06.4.2.2 EXTENSION D'ARMOIRE

Il sera prévu des armoires et des coffrets regroupant tous les organes de protection, de coupure et de commande
générale des circuits divisionnaires et directs de distribution.

Elle seront dimensionnées afin de recevoir les différents départs principaux et secondaires.

Afin de permettre d'éventuelles modifications et ajouts ultérieurs, leur enveloppe sera dimensionnée pour permettre
une extension d minima de 30% des équipements en un seul bloc et une seule zone accessible.

06.4.2.2.1 Armoire TD-BATIMENT A

Localisation:

Localisation : suivant plans d’électricité — PLAN RDC — BATIMENT A — Placard Bureau chef du district

06.4.2.2.2 Armoire TD-BATIMENT B

Localisation:
Localisation : suivant plans d'électricité — PLAN RDC — BATIMENT B — local courants faibles

06.4.2.3 PRISE DE TERRE ET EQUIPOTENTIALITE DES MASSES
06.4.2.3.1 Barrette, cdblette de terre et raccordement

L'entreprise devra :
e la fourniture et pose de la cablette de prise de terre raccordée au réseau de protection de I'ensemble du batiment
via la barrette de coupure. Cette derniere sera située aux abords de 'AGRBT.
¢ linstallation d'une barrette de répartition regroupant les raccordements suivants :
e le conducteur principal de protection,
e lalicison équipotentielle principale,
e lalicison équipotentielle secondaire,
e |'arrivée de la barrette de coupure

06.4.2.3.2 Ligisons de terre électrigues

L'entreprise devra :

e lamise en ceuvre d'une liaison équipotentielle générale qui regroupera les principaux éléments suivants :
e conducteur de terre,

conducteurs de protection,

canalisation d'eau,

huisseries métalliques,

I'ensemble des siphons,

et tous les éléments métalliques de la construction...

Les conducteurs de la licison équipotentielle principale doivent avoir une section au moins égale & la moitié de celle du
conducteur de protection de la plus grande section de I'installation, avec un minimum de 6 mm? et un maximum de 25
mm? en cuivre. Le raccordement de chaque liaison sur les canalisations s'effectuera a I'aide de colliers spéciaux et de
cosses serties.

06.4.2.4 DISTRIBUTION ELECTRIQUE

Nota - Alimentation des postes de travail :

Les liaisons par céble entre les prises existantes et les postes de travail seront réalisées sous goulottes.

L'entreprise devra alors :

e la dépose de la prise existante

e la mise en oeuvre d'une dérivation dans le boitier encastré existant, protégée par connecteurs type WAGO et

étiquetée,
e e firage d'un cdble enfre cette dérivation et le poste de travail
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e la mise en oeuvre de prises en goulottes

06.4.2.4.1 Alimentation principale et secondaire

L'entreprise devra les alimentations des appareillages issues du TGBT suivant tableau ci-apreés (liste non exhaustive). Les
puissances, sections et type de cébles seront a vérifier par I'entreprise dans le cadre de sa mission EXE, le BET étant en
mission VISA. L'entreprise devra les protections appropriées de ces alimentations (compris dans son offre).

ID BATIMENT A

Repére Désignation P (en kW) U(enV) Cable Section (en mm?)
ECL-01 Eclairage A définir par 230 U1000R2V
intérieur I'entreprise en EXE
ECL-02 Eclairage A définir par 230 U1000R2V
intérieur I'entreprise en EXE
ECL-03 Eclairage A définir par 230 U1000R2V
intérieur I'entreprise en EXE
Groupe ALIM-01 A définir par 230 U1000R2V
extérieur I'entreprise en EXE
Caisson de ALIM-02 A définir par A définir par A définir par A définir par
Ventilation I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE I'entreprise en EXE
Registre ALIM-03 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE I'entreprise en EXE
Sonde CO2 ALIM-04 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-05 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-06 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-07 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-08 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-09 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-10 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-11 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-12 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entfreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-13 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entfreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-14 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-15 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-16 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE I'entreprise en EXE
Télécommande ALIM-17 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE I'entreprise en EXE
Télécommande ALIM-18 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Télécommande ALIM-19 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Télécommande ALIM-20 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Télécommande ALIM-21 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Télécommande ALIM-22 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
agence@bullearchitectes.com 24

31 rue Bobillot - 33000 BORDEAUX - 729 Chemin de Jeandrille - 40460 SANGUINET - Tel:0547 307516
SELARL atelier bulle - SIRET 478 090 434 00034 - APE7111Z Société inscrite au tableau de l'ordre des architectes S06230



Dossier n°® 24107 PRO-DCE
REHABILITATION THERMIQUE LA DIRA

Lot n°06 : LOT ELECTRICITE

Télécommande ALIM-23 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE I'entreprise en EXE
Télécommande ALIM-24 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-25 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Télécommande ALIM-26 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Télécommande ALIM-27 A définir par A définir par A définir par A définir par

I'entreprise en EXE

Cablage électrique secondaire

I'entreprise en EXE

I'entreprise en EXE

I'entreprise en EXE

Repére Désignation P (en kW) U(enV) Cable Section
ECL Eclairage intérieur A définir par 230 (P+N+T) U1000R2V 2x1,5mm?
secondaire I'entreprise en EXE 3G1,5mm?2
4G1,5mm?
5G1,5mm?
ECL ext Eclairage A définir par 230 (P+N+T) U1000R2V 2x1,5mm?
extérieur l'entreprise en EXE 3G1,5mm?
3G2,5mm?
PC Prise de courant A définir par 230 (P+N+T) U1000R2V 3G2,5mm?
I'entreprise en EXE 3G4mm?
ID BATIMENT B
Repére Désignation P (en kW) U(enV) Cable Section (en mm?)
ECL-01 Eclairage A définir par 230 U1000R2V A définir par
intérieur I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
ECL-02 Eclairage A définir par 230 U1000R2V A définir par
intérieur I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
ECL-03 Eclairage A définir par 230 UT000R2V A définir par
intérieur I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Groupe ALIM-01 A définir par 230 U1000R2V A définir par
extérieur I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE
Sonde CO2 ALIM-02 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE l'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE
Registre ALIM-03 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE
Caisson de ALIM-04 A définir par A définir par A définir par A définir par
ventilation I'entreprise en EXE l'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE
Sonde CO2 ALIM-05 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE l'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE
Registre ALIM-06 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-07 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-08 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  l'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-09 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'enfreprise en EXE  l'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-10 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  l'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-11 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  l'entreprise en EXE  I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-12 A définir par A définir par A définir par A définir par
I'entreprise en EXE I'entreprise en EXE  I'enfreprise en EXE  I'entreprise en EXE
Unité intérieure  ALIM-13 A définir par A définir par A définir par A définir par
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Unité intérieure
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Comypris toutes prestations de réalisation et de finition de I'ouvrage.
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Dossier n°® 24107 PRO-DCE
REHABILITATION THERMIQUE LA DIRA

Lot n°06 : LOT ELECTRICITE

06.4.2.4.2 Chemins de cdbles

L'entreprise devra :

La fourniture et la pose de chemins de cdbles type tole d bords roulés nervurés de marque LEGRAND ou techniquement
équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

e fraitement de surface permettant une intégration parfaite & I'ambiance souhaitée dans les locaux

e résistance électriques des jonctions n'excédant pas 50 mOhms

e supportage par consoles ou pendards

Mise en oeuvre :

e paralléles aux murs,

e assemblage par systemes d'éclissage,

e aprés mise en oeuvre des cdbles, aucun ventre ni gauchissement du chemin de cébles ne sera autorisé,
e infervalle de fixation maximal : 2m

Compris toutes prestations de réalisation et de finition de I'ouvrage.

06.4.2.4.3 Fourreaux ICTA CFO/CFA

L'entreprise devra :

e lafourniture et pose de fourreaux aiguillés ICTA pour réalisation de la distribution secondaire en encastré dans les
cloisons

Compris toutes prestations de réalisation et de finition de I'ouvrage.

06.4.2.4.4 Goulottes techniques CFO/CFA

L'entreprise devra :
e lafourniture et la pose de goulottes techniques par clippage ayant les caractéristiques suivantes :
e 20u 3 compartiments
IP 40
IKO7
Teinte : au choix de I'architecte
Support : mur (Attention : prestation sous SS4, suivant rapport de diagnostic amiante et rapport du CSPS)

Compris toutes prestations de réalisation et de finition de I'ouvrage
Localisation:

RDC - BATIMENT A - Bureau d’'études

RDC - BATIMENT A - Salle de réunion

06.4.2.4.5 Conduits IRL IKO7 CFO/CFA

L'entreprise devra :

e la fourniture et la pose de conduits rigides type IRL pour la réalisation de la distribution secondaire en apparent
ayant des indices de protection IP40 et IKO7

Compris toutes prestations de réalisation et de finition de I'ouvrage.

06.4.2.4.6 Blocs multiprises CFO/CFA

L'entreprise devra :
e la fourniture de blocs multiprises de courants forts et de courants faibles de marque LEGRAND type LOGIX ref.
PW29124 comprenant :
e Dbloc prise
e cdbles avec cordons de 3m
e 2RJ45 a cdabler
e 3 PC standard 2P+T 16A
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Dossier n°® 24107 PRO-DCE
REHABILITATION THERMIQUE LA DIRA

Lot n°06 : LOT ELECTRICITE

Localisation:
Bureaux (x20U)

06.4.2.5 APPAREILLAGE ELECTRIQUE

Généralités :

Les positions des appareillages seront définies définitivement lors de I'élaboration des plans d'exécution de I'entreprise,
en coordination avec la maitrise d'ouvrage et suivant ses plans d'aménagements intérieurs définitifs et validés. Dans
tous les cas, les plans d'exécution devront étre soumis & I'approbation de la maitrise d'oeuvre, du bureau de contrble et
de la maitrise d'ouvrage.

Mise en oeuvre :

Les appareillages seront :

e encastrés dans les cloisons dans les locaux dits "nobles", & fixation par vis (griffes proscrites)

e ensailie dans les locaux dits 'techniques’

e  sous goulottes techniques suivant configuration et pieces graphiques.

e ensaillie dans les locaux soumis a un cloisonnement coupe-feu spécifique (aucun encastrement ne sera autorisé)

Etanchéité a l'air :

A chaque traversée e lisolant par une gaine électrique, I'entreprise devra la mise en oeuvre d'un oeillet adhésif
rétablissant I'étanchéité autour de cette gaine. Les boites d'encastrement seront adaptées au support et & I'exigence
d'étanchéité a I'air de la paroi.

Les gaines desservant des appareillages extérieures seront nécessairement obturées de maniére appropriée (pas de
siicone, pas de mousse).

Accessibilité :

Toutes les commandes seront installées entre 90 et 130cm de haut et & plus de 40cm d'un angle rentrant.

Les prises de courant, d'antenne, de téléphone et RJ45 se situeront & une hauteur inférieure ou égale & 130cm du sol.
Les plagues de finition enjoliveuses des appareillages seront contrastées visuellement vis-a-vis du support.

Acoustique :

Entre chaque local de nature différente, les appareillages encastrées ne seront pas disposés dos & dos mais avec un
minium d'écartement de 50cm sur cloison et de 20cm sur mur béton ou magonné. Dans tous les cas, les réservations et
traversées de cdables seront soigneusement rebouchées par le présent loft.

06.4.2.5.1 Variateur

L'entreprise devra :

La fourniture et la pose de variateurs de type MOSAIC de marque LEGRAND ou techniguement équivalent ayant les
caractéristiques suivantes :

e P31

e |KO2

e Teinte au choix de l'architecte

Compris toutes prestations de réalisation et de finition de I'ouvrage

06.4.2.5.2 Interrupteur simple allumage encastré

L'entreprise devra :

La fourniture et la pose d'interrupteur simple allumage de type MOSAIC de marque LEGRAND ou techniquement
équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

e IP31

e |KO2

e Teinte au choix de l'architecte

Compris toutes prestations de réalisation et de finition de I'ouvrage
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Dossier n°® 24107 PRO-DCE
REHABILITATION THERMIQUE LA DIRA

Lot n°06 : LOT ELECTRICITE

06.4.2.5.3 Boutons poussoirs

L'entreprise devra :

La fourniture et la pose de boutons poussoirs de type MOSAIC de marque LEGRAND ou techniqguement équivalent
ayant les caractéristiques suivantes :

e IP31

e K02

e Teinte au choix de l'architecte

Compris toutes prestations de réalisation et de finition de I'ouvrage

06.4.2.5.4 Détecteur de mouvement

L'entreprise devra :

e la fourniture et la pose de détecteur de mouvement de marque BEG ayant les caractéristiques suivantes :
e tension : 230V
o |P44
¢ montage saillie

Compris toutes prestations de réalisation et de finition de I'ouvrage.

06.4.2.6 ECLAIRAGE
06.4.2.6.1 LUM-001 - Luminaire encastré Dalle 600x4600

L'entreprise devra :

La fourniture et la pose de luminaires encastrés type dalle 600x600 LED de marque RZB type SIDELITE ECO ou
techniquement équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

e Durée de vie : L80B10 50000h

4000K

IP20/1P40

IKO3

Classe |l

Tension : 230V
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Dossier n°® 24107 PRO-DCE
REHABILITATION THERMIQUE LA DIRA

Lot n°06 : LOT ELECTRICITE

06.4.2.6.2 LUM-001B - Luminaire Dalle 600x600 cadre saillie

L'entreprise devra :

La fourniture et la pose de luminaires type dalle 600x600 LED en applique de marque RZB type SIDELITE ECO ou
techniguement équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

e Durée de vie : L80B10 50000h

4000K

IP40

IKO3

Classe Il

Tension : 230V

06.4.2.6.3 LUM-142 - Luminaire encastré forme circulaire

L'entreprise devra la fourniture et la pose de luminaire encastré type AMATRIS de margue TRILUX ou techniquement
équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

e |P54
e |KO2
e Source LED
e Durée de vie : L80 25000n
e Classe ll
Localisation:
SANITAIRES
DOUCHES

06.4.2.6.4 LUM-163 - Luminaire encastré forme décoratifs

L'entreprise devra la fourniture et la pose de luminaire encastré type INPLANA de marque TRILUX ou techniquement
équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

e IP20

IKO2

Source LED

Durée de vie : L80 70000h

Classe Il
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Dossier n°® 24107 PRO-DCE
REHABILITATION THERMIQUE LA DIRA

Lot n°06 : LOT ELECTRICITE

Localisation:
HALLS
CIRCULATIONS
REFECTOIRE
SALLE DETENTE

06.4.2.6.5 LUM-170 - Downlight extérieur

L'entreprise devra :

e la fourniture et la pose de downlight de marque LOMBARDO type Pop 60T ou techniqguement équivalent, ayant les
caractéristiques suivantes :

IP65

IKO7

Encastrement au plafond (Luxalon)

Matériel du corps: Polycarbonate

Finition: Blanc moulé

Type de diffuseur: Polycarbonate

Optiques: 45°

Type de lampe: LED

Température de couleur: 3000K

CRI: >90

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Puissance : 7W

Flux lumineux : 800Im

06.4.2.7 DIVERS
06.4.2.7.1 Seche-mains électriques

L'entreprise devra :

La fourniture et la pose d'un seche-mains électriques ayant les caractéristiques suivantes :
e Margue : DYSON (ou techniguement équivalent)
Type : AirBlade 9kJ (ou techniquement équivalent)
Tension : 230V

Moteur : 200W max / 650W éco

vis extérieures antivandalisme 5mm

IP24

Puissance sonore : 79dB(A)

Arrét automatique de I'appareil : 30 secondes
Vitesse de I'air : 624km/h

Poids : 4,5kg
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