
PPBE13 - A55 Les Espérelles
Détail estimatif

Tranche ferme

N° DESIGNATION DES PRIX     Unité Quantité Prix unitaire Montant global

100 PRIX GENERAUX

101-A Installations de chantier – Tranche ferme FT 1,00 0,00 €

102-A Etude des ouvrages définitifs – Tranche ferme FT 1,00 0,00 €

103 Etude géotechnique G3 FT 1,00 0,00 €

104 Sondage carotté ML 50,00 0,00 €

105 Sondage destructif ML 50,00 0,00 €

106 Essai pressiométrique U 50,00 0,00 €

107 Plan d’assurance qualité (PAQ) FT 1,00 0,00 €

108 Etablissement et suivi du PRE FT 1,00 0,00 €

109 Implantation – piquetage FT 1,00 0,00 €

110 Dossier bruit FT 1,00 0,00 €

111-A Dossier de récolement – Tranche ferme FT 1,00 0,00 €

SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX     0,00 €

200 EXPLOITATION SOUS CHANTIER

201-A Etablissement et suivi du DESC – Tranche ferme FT 1,00 0,00 €

202 Panneau d’information M2 20,00 0,00 €

203 Signalisation de fermeture d’autoroute schéma F231b LA NUIT 13,00 0,00 €

204 Signalisation de fermeture d’une bretelle d’entrée LA NUIT 13,00 0,00 €

205 Signalisation de dévoiementselon le schéma F.201 ou F202 LA NUIT 1,00 0,00 €

208 Fourniture, amenée, pose et dépose de séparateurs modulaires de voies ML 700,00 0,00 €

209 Manutention des séparateurs modulaires de voies en cours de chantier ML 0,00 €

210 Location de séparateurs modulaires de voies METRE x JOURS 0,00 €

211 Atténuateur de choc provisoire U 2,00 0,00 €

212 Ecran brise-vue ML 700,00 0,00 €

213 Effaçage de la signalisation par hydrodécapage M² 500,00 0,00 €

214 Signalisation horizontale temporaire en peinture jaune

214-A Ligne axiale discontinue 2U jaune ML 0,00 €

214-B Ligne de rive continue 3U jaune ML 0,00 €

215 Signalisation temporaire verticale, surveillance et entretien SEMAINE 25,00 0,00 €

216 Panneaux temporaires type KD M² 2,00 0,00 €

217 Balise K5d U 50,00 0,00 €

218-A Plus-Value pour travaux de nuit série 200 – Tranche ferme % 0,00 €

SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER 0,00 €

300 TRAVAUX PREPARATOIRES

301 Ramassage, traitement des déchets

301-A Déchets valorisables T 12,00 0,00 €

301-B Déchets non valorisables T 12,00 0,00 €

302 Déboisement, débroussaillage M2 0,00 €

303 Abattage d’arbres U 25,00 0,00 €

304 Terrassements – Déblais de toute nature pour création des accès M3 800,00 0,00 €

305 Dépose glissière métallique ML 300,00 0,00 €

306 Terrassements manuels M3 50,00 0,00 €

SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES 0,00 €

400 FONDATIONS – TERRASSEMENTS

401 Amenée et repli de l’atelier de forage et de bétonnage des pieux FT 1,00 0,00 €

402 Forage des pieux de 700 mm ML 305,00 0,00 €

403 Armature pour pieux de diamètre 700 mm KG 0,00 €

404 Béton C35/45 pour fondations profondes M3 130,00 0,00 €

405 Recépage des pieux de diamètre 700 mm U 58,00 0,00 €

406 Dispositif pour auscultation des pieux ML 305,00 0,00 €

407 Déblais pour réalisation des massifs M3 120,00 0,00 €

1 500,00

262 500,00

2 200,00

4 300,00

200 000,00

2 000,00

25 000,00



N° DESIGNATION DES PRIX     Unité Quantité Prix unitaire Montant global

408 GNT 0/20 T 400,00 0,00 €

409 Béton de propreté M2 760,00 0,00 €

410 Coffrage pour plots béton M2 250,00 0,00 €

411 Armature pour béton armé pour plots béton Kg 0,00 €

412 Béton type C30/37 pour plots béton M3 150,00 0,00 €

413 Muret banché M2 350,00 0,00 €

SOUS-TOTAL FONDATIONS 0,00 €

500 ECRANS ACOUSTIQUES

501 Poteaux métalliques profilés HEA 260 U 10,00 0,00 €

502 Poteaux métalliques profilés HEA 240 U 47,00 0,00 €

503 Panneaux acoustiques en béton de bois M2 0,00 €

504 Panneaux acoustiques en béton de bois supplémentaires M2 20,00 0,00 €

505 Soubassements préfabriqués M2 270,00 0,00 €

506-A Mise en peinture des voiles béton et des soubassements – Tranche ferme M2 0,00 €

507-A Mise en peinture des béton de bois – Tranche ferme M2 0,00 €

509 Système diffracteur sur écran ML 250,00 0,00 €

510-A Grillage anti-graffiti sur voile béton ou béton de bois – Tranche ferme M2 0,00 €

512-A % 0,00 €

513 Réception acoustique des écrans FT 1,00 0,00 €

SOUS-TOTAL ECRANS 0,00 €

600 ASSAINISSEMENT

601 Passages d’eau dans GBA U 10,00 0,00 €

602 Création d’une cunette béton de largeur 80cm ML 300,00 0,00 €

603 Hydrocurage cunette existante ML 100,00 0,00 €

SOUS-TOTAL ASSAINISSEMENT 0,00 €

700 EQUIPEMENTS

701 Séparateur béton de type GBA y compris abaissées ML 260,00 0,00 €

702 Dispositif de retenue métallique N2 W3 ML 50,00 0,00 €

703 Raccordement d’un dispositif métallique sur GBA FT 1,00 0,00 €

704 FT 1,00 0,00 €

705 Fourniture et pose de garde-corps ML 350,00 0,00 €

706 Fourniture et pose d’un grillage plaqué 60*80mm M2 650,00 0,00 €

707 Dépose clôture ML 50,00 0,00 €

708 Clôture grillage souple ML 60,00 0,00 €

SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS 0,00 €

800 CHAUSSÉE ET SIGNALISATION HORIZONTALE DÉFINITIVE

801-A Rabotage de chaussée sur 2,5cm d’épaisseur M2 0,00 €

802 Sciage de chaussée avec redan d’ancrage ML 300,00 0,00 €

803 Couche d’accrochage à rupture rapide M2 0,00 €

804 BBTM 0/6 phonique T 550,00 0,00 €

806 Signalisation horizontale en peinture solvantée blanche

806-A Ligne axiale discontinue 2U solvantée blanche ML 750,00 0,00 €

806-B Ligne de rive continue 3U solvantée blanche ML 0,00 €

806-C Zébra solavantée blanche M2 180,00 0,00 €

807 Signalisation horizontale en peinture aqueuse blanche

807-A
Ligne axiale discontinue 2U aqueuse blanche

ML 750,00 0,00 €

17 500,00

1 120,00

1 600,00

4 300,00

1 300,00

Plus-Value pour travaux de nuit série 500 – Tranche ferme 250 000,00

Pose et repose sur crosse d’une plaquette E52c « PR 35 »

7 500,00

7 500,00

1 450,00



PPBE13 - A55 Les Espérelles
Détail estimatif

N° DESIGNATION DES PRIX     Unité Quantité Prix unitaire Montant global

807-B Ligne de rive continue 3U aqueuse blanche ML 0,00 €

807-C Zébras aqueuse blanche M2 180,00 0,00 €

808-A Plus-Value pour travaux de nuit série 800 - Tranche ferme % 0,00 €

809 Plus-value pour rabotage d’enrobés amiantés % 0,00 €

0,00 €

Montant global

RECAPITULATIF     

SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX 0,00 €

SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER 0,00 €

SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES 0,00 €

SOUS-TOTAL FONDATIONS 0,00 €

SOUS-TOTAL ÉCRAN ACOUSTIQUE 0,00 €

SOUS-TOTAL ASSAINISSEMENT 0,00 €

SOUS-TOTAL ÉQUIPEMENTS 0,00 €

SOUS-TOTAL CHAUSSÉE ET SIGNALISATION HORIZONTALE DÉFINITIVE 0,00 €

TOTAL GENERAL HORS TAXES (en Euros) 0,00 €

TVA 20,00%     0,00 €

TOTAL GENERAL TTC (en Euros) 0,00 €

1 450,00

150 000,00

80 000,00

SOUS-TOTAL CHAUSSÉE ET SIGNALISATION HORIZONTALE 
DÉFINITIVE



Tranche optionnelle

N° DESIGNATION DES PRIX     Unité Quantité Prix unitaire Montant global

100 PRIX GENERAUX

101-B Installations de chantier – Tranche optionnelle 1 FT 1,00 0,00 €

102-B Etude des ouvrages définitifs – Tranche optionnelle 1 FT 1,00 0,00 €

111-B Dossier de récolement – Tranche optionnelle 1 FT 1,00 0,00 €

SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX     0,00 €

200 EXPLOITATION SOUS CHANTIER

201-B Etablissement et suivi du DESC – Tranche optionnelle 1 FT 1,00 0,00 €

206 Signalisation de fermeture d’une bretelle de sortie LA NUIT 4,00 0,00 €

207 Signalisation pour neutralisation de la voie de droite schéma F.213a LA NUIT 8,00 0,00 €

218-B Plus-Value série  pour travaux de nuit série 200  – Tranche optionnelle 1 % 0,00 €

SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER 0,00 €

500 ECRANS ACOUSTIQUES

506-B Mise en peinture des voiles béton – Tranche optionnelle 1 M2 0,00 €

507-B Mise en peinture des béton de bois – Tranche optionnelle 1 M2 350,00 0,00 €

508 Nettoyage panneaux en PMMA sur OA7 M2 370,00 0,00 €

510-B Grillage anti-graffiti sur voile béton ou béton de bois – Tranche optionnelle 1 M2 0,00 €

511 Grillage anti-graffiti sur panneaux en PMMA M2 370,00 0,00 €

512-B % 0,00 €

SOUS-TOTAL ECRANS 0,00 €

Montant global

RECAPITULATIF     

SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX 0,00 €

SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER 0,00 €

SOUS-TOTAL ÉCRAN ACOUSTIQUE 0,00 €

TOTAL GENERAL HORS TAXES (en Euros) 0,00 €

TVA 20,00%     0,00 €

TOTAL GENERAL TTC (en Euros) 0,00 €

25 000,00

1 200,00

1 550,00

Plus-Value pour travaux de nuit série 500 – Tranche optionnelle 1 60 000,00



PPBE13 - A55 Les Espérelles
Détail estimatif

Tranche optionnelle

N° DESIGNATION DES PRIX     Unité Quantité Prix unitaire Montant global

100 PRIX GENERAUX

101-C Installations de chantier – Tranche optionnelle 2 FT 1,00 0,00 €

SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX     0,00 €

200 EXPLOITATION SOUS CHANTIER

201-C Etablissement et suivi du DESC – Tranche optionnelle 2 FT 1,00 0,00 €

203 Signalisation de fermeture d’autoroute shéma F231b LA NUIT 2,00 0,00 €

204 Signalisation de fermeture d’une bretelle d’entrée LA NUIT 2,00 0,00 €

214 Signalisation horizontale temporaire en peinture jaune

214-A
Ligne axiale discontinue 2U jaune

ML 750,00 0,00 €

214-B Ligne de rive continue 3U jaune ML 0,00 €

218-C
Plus-Value pour travaux de nuit série 200 – Tranche optionnelle 2

% 0,00 €

SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER 0,00 €

800 CHAUSSÉE ET SIGNALISATION HORIZONTALE DÉFINITIVE

801-B Rabotage de chaussée sur 8,5cm d’épaisseur M2 0,00 €

802 Sciage de chaussée avec redan d’ancrage ML 300,00 0,00 €

803 Couche d’accrochage à rupture rapide M2 0,00 €

805 GB 0/14 classe 4 T 0,00 €

808-B Plus-Value pour travaux de nuit série 800 - Tranche optionnelle 2 % 0,00 €

809 Plus-value pour rabotage d’enrobés amiantés % 0,00 €

0,00 €

Montant global

RECAPITULATIF     

SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX 0,00 €

SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER 0,00 €

SOUS-TOTAL CHAUSSÉE ET SIGNALISATION HORIZONTALE DÉFINITIVE 0,00 €

TOTAL GENERAL HORS TAXES (en Euros) 0,00 €

TVA 20,00%     0,00 €

TOTAL GENERAL TTC (en Euros) 0,00 €

1 450,00

20 000,00

7 500,00

7 500,00

1 900,00

170 000,00

120 000,00

SOUS-TOTAL CHAUSSÉE ET SIGNALISATION HORIZONTALE 
DÉFINITIVE



Récap

Page 1

RECAPITULATIF     

Tranche ferme Montant global

SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES 0,00 € 0,00 €

SOUS-TOTAL FONDATIONS 0,00 € 0,00 €

SOUS-TOTAL ÉCRAN ACOUSTIQUE 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SOUS-TOTAL ASSAINISSEMENT 0,00 € 0,00 €

SOUS-TOTAL ÉQUIPEMENTS 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL GENERAL HORS TAXES (en Euros) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TVA 20,00%     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL GENERAL TTC (en Euros) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tranche 
optionnelle 1

Tranche 
optionnelle 2

SOUS-TOTAL CHAUSSÉE ET SIGNALISATION HORIZONTALE 
DÉFINITIVE
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