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Projet de relamping de 'immeuble de I'UIOSS de la Haute-Sadne
DCE Lot Electricite
Le présent marché est forfaitaire.
Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités de la DPGF dés la remise de ['offre, le prix annoncé dans I'acte d'engagement étant forfaitaire.

Toute différence constatée devra étre clairement annoncée dés la remise de ['offre.

QUANTITES PRIX PRIX
N° DESIGNATION U PROPOSEES | UNITAIRES TOTAL H.T
1 GENERALITES
Le présent document est remis a titre indicatif a I'entreprise qui prend la responsabilité des quantités nécessaires
pour une parfaite mise en ceuvre des travaux prévus au descriptif, dans un marché global et forfaitaire.
Les prix des équipements s'entendent "fournis et posés", y compris toutes sujétions de transport et manutention.
Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes, coupes, pertes normales, etc.
Les prix sont réputés tenir compte des accessoires indispensables au montage et a la bonne exécution des
travaux, comprenant supportage adapté au type de support, renfort dans les cloisons légéres, etc.
2 ETUDES ET PRESTATIONS A CHARGE DE L’ENTREPRISE
Plans PAC, calculs ens 1
TOTAL HT 2
3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS
3.1a3.4 |Sans objet
35 DISTRIBUTION PRINCIPALE
Céblages Cca-s2,d2,a2 3G1,5 en prévision ML 150
TOTAL HT 3.5
36 ECLAIRAGES INTERIEURS
3.6.1 LUMINAIRES
Fourniture pose et raccordement :
R+5 ARS
LU026 u 24
R+5 URSSAF
LU026 u 74
R+4 ARS
LU026 u 23
R+4 CPAM
LU026 u 81
R+3 CAF u
LU026 u 27
LU028 u 4
R+3 CPAM u
LU026 u 63
R+3 IREPS u
LU026 u 7
R+3 UIOSS u
LU026 u 10
R+2 CAF u
LU026 u 14
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Projet de relamping de I'immeuble de I'UIOSS de la Haute-Sadne
DCE Lot Electricite
Le présent marché est forfaitaire.
Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités de la DPGF dés la remise de ['offre, le prix annoncé dans I'acte d'engagement étant forfaitaire.

Toute différence constatée devra étre clairement annoncée dés la remise de ['offre.

QUANTITES PRIX PRIX
N°® DESIGNATION Y] PROPOSEES | UNITAIRES TOTALH.T

R+2 CPAM u
LU026 u 91
R+1 CAF u
LU026 u 51
R+1 CARSAT u
LU026 u 2
R+1 CPAM u
LU026 u 47
R+1 UIOSS u
LU026 u 7
RDC CAF u
LU026 u 36
RDC CARSAT u
LU026 u 23
RDC CPAM u
LUO44 + rail + kit fixation u 27
LU062 u 6
RDC SERVICE SOCIAL u
LU026 u 17
R-1UIOSS u
LU046 u 3
LU030 u 18
LU026 u 2
R-1 COMMUN u
LU026 u 6
R-1 CPAM u
LU026 u 3
Cablage existant

TOTAL HT 3.6.1

3.6.2 |COMMANDES

Fourniture pose et raccordement :
Programmation, la mise en service et 'optimisation seront réalisées par le fabricant ENS 1
Interrupteur sans fil et sans pile pour le forgage marche/arrét de I'éclairage u 10
R-1UIOSS u
Variateur DALI salle du conseil U 2

TOTAL HT 3.6.2

TOTALHT 3
4 TRAVAUX DIVERS
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Projet de relamping de I'immeuble de I'UIOSS de la Haute-Sadne
DCE Lot Electricite
Le présent marché est forfaitaire.
Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités de la DPGF dés la remise de ['offre, le prix annoncé dans I'acte d'engagement étant forfaitaire.

Toute différence constatée devra étre clairement annoncée dés la remise de ['offre.

BET BELLUCCI

QUANTITES PRIX PRIX
N° DESIGNATION U PROPOSEES | UNITAIRES TOTAL H.T
41 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Installations de chantier au lot Electricité ENS 1
TOTAL HT 4.1
42 |PERCEMENTS & REBOUCHAGES CF
En prévision, forfait pour nouveaux percements + rebouchages CF ENS 1
TOTAL HT 4.2
4.3 DEPOSE
Dépose et évacuation des équipements existants en fonction de 'avancement des travaux et du phasage.
(luminaires remplacés, détecteurs de présence, rails d'éclairage RDC, cablages hors-service). ENS 1
TOTAL HT 4.3
44 FOURNITURE DES DALLES DE FAUX-PLAFONDS
Fourniture au lot Electricité :
Dalles faux-plafond 1600 x 600 u 245
Dalles faux-plafond 600 x 600 150 10
TOTAL HT 4.4
45  |TRAVAUX ANNEXES, ESSAIS ET RECEPTIONS
Travaux selon CCTP ENS 1
TOTAL HT 4.5
4.6 AUTRES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES 1
Travaux selon CCTP ENS 1
TOTAL HT 4.6
TOTAL HT 4
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
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