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 QUANTITES  PRIX   PRIX 

 PROPOSEES  UNITAIRES  TOTAL H.T 

1 GENERALITES

Le présent document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité des quantités nécessaires

pour une parfaite mise en œuvre des travaux prévus au descriptif, dans un marché global et forfaitaire.

Les prix des équipements s'entendent "fournis et posés", y compris toutes sujétions de transport et manutention.

Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes, coupes, pertes normales, etc.

Les prix sont réputés tenir compte des accessoires indispensables au montage et à la bonne exécution des

travaux, comprenant supportage adapté au type de support, renfort dans les cloisons légères, etc.

2 ÉTUDES ET PRESTATIONS À CHARGE DE L’ENTREPRISE

Plans PAC, calculs ens 1

TOTAL HT 2

3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS

3.1 à 3.4 Sans objet

3.5 DISTRIBUTION PRINCIPALE

Cäblages Cca-s2,d2,a2 3G1,5 en prévision ML 150

TOTAL HT 3.5

3.6 ÉCLAIRAGES INTERIEURS

3.6.1 LUMINAIRES

Fourniture pose et raccordement :

R+5 ARS

LU026 U 24

R+5 URSSAF

LU026 U 74

R+4 ARS

LU026 U 23

R+4 CPAM

LU026 U 81

R+3 CAF U

LU026 U 27

LU028 U 4

R+3 CPAM U

LU026 U 63

R+3 IREPS U

LU026 U 7

R+3 UIOSS U

LU026 U 10

R+2 CAF U

LU026 U 14

N° UDESIGNATION

Projet de relamping de l’immeuble de l’UIOSS de la Haute-Saône

DCE Lot Electricite 

Le présent  marché est forfaitaire.

Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités de la DPGF dès la remise de l'offre, le prix annoncé dans l'acte d'engagement étant forfaitaire.

Toute différence constatée devra être clairement annoncée dès la remise de l'offre.
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R+2 CPAM U

LU026 U 91

R+1 CAF U

LU026 U 51

R+1 CARSAT U

LU026 U 2

R+1 CPAM U

LU026 U 47

R+1 UIOSS U

LU026 U 7

RDC CAF U

LU026 U 36

RDC CARSAT U

LU026 U 23

RDC CPAM U

LU044 + rail + kit fixation U 27

LU062 U 6

RDC SERVICE SOCIAL U

LU026 U 17

R-1 UIOSS U

LU046 U 3

LU030 U 18

LU026 U 2

R-1 COMMUN U

LU026 U 6

R-1 CPAM U

LU026 U 3

Câblage existant

TOTAL HT 3.6.1

3.6.2 COMMANDES

Fourniture pose et raccordement :

Programmation, la mise en service et l’optimisation seront réalisées par le fabricant ENS 1

Interrupteur sans fil et sans pile pour le forçage marche/arrêt de l’éclairage U 10

R-1 UIOSS U

Variateur DALI salle du conseil U 2

TOTAL HT 3.6.2

TOTAL HT 3

4 TRAVAUX DIVERS
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4.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Installations de chantier au lot Electricité ENS 1

TOTAL HT 4.1

4.2 PERCEMENTS & REBOUCHAGES CF

En prévision, forfait pour nouveaux percements + rebouchages CF ENS 1

TOTAL HT 4.2

4.3 DEPOSE

Dépose et évacuation des équipements existants en fonction de l'avancement des travaux et du phasage. 

(luminaires remplacés, détecteurs de présence, rails d’éclairage RDC, câblages hors-service). ENS 1

TOTAL HT 4.3

4.4 FOURNITURE DES DALLES DE FAUX-PLAFONDS

Fourniture au lot Electricité :

Dalles faux-plafond 1600 x 600 U 245

Dalles faux-plafond 600 x 600 150 10

TOTAL HT 4.4

4.5 TRAVAUX ANNEXES, ESSAIS ET RECEPTIONS

Travaux selon CCTP ENS 1

TOTAL HT 4.5

4.6 AUTRES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES 1

Travaux selon CCTP ENS 1

TOTAL HT 4.6

TOTAL HT 4

TOTAL GENERAL HT

TVA 20 %

TOTAL GENERAL TTC
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