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1. DÉFINITION DES TRAVAUX  
1.1 Objet du CCTP 

Le présent document est relatif au travaux de remplacement de la production de froid du bâtiment 
MFME suite aux dysfonctionnements des groupes froids actuels arrivant en fin de vie. Les travaux se 
situeront sur la commune de Fort de France en Martinique. 

                                                     
 
La description des ouvrages et équipements n’ayant pas un caractère limitatif, le titulaire doit prévoir 
dans son offre tous les travaux nécessaires pour assurer l’achèvement complet des travaux qui 
concerne son corps d’état, sans qu’il ne puisse prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire pour 
raison d’omission dans les plans, descriptifs ou annexes.  
Si des incohérences entre les différentes pièces apparaissent, il appartient au Titulaire d’en informer 
le maître d’ouvrage en lui demandant les précisions nécessaires quant aux modalités d’exécution de 
l’ouvrage concerné.  
Le titulaire devra impérativement prévoir un phasage des travaux permettant le maintien de la 
production de froid durant toute la durée de l’opération de manière à garantir la continuité de service 
des installations maintenues en fonctionnement. 
Pendant la réalisation de ses travaux, le titulaire veillera à ne pas détériorer les ouvrages existants, le 
remplacement ou la remise en état identique à l’existant seront à la charge de l’entreprise titulaire 
reconnue responsable de la dégradation.  
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L’entreprise titulaire devra la protection de ses équipements jusqu’à la réception et réparera à ses 
frais les ouvrages de son corps d’état dégradés par des personnes non identifiées ou du fait qu’elle 
aurait omis de les protéger.  
 

1.2 Présentation des offres 
La DPGF sera complétée scrupuleusement et intégralement. Cette pièce sera obligatoirement 
présentée sur le modèle original. Celle-ci sera fournie sous forme de fichier informatique.  
 

1.3 Classification du projet 
Le bâtiment est classé en réglementation du code du travail et ERP type U de 2 eme catégorie. 
 

1.4 Obligation d Titulaire 
L'Entreprise titulaire est tenue, lors de la remise de son offre de prix, de signaler les manques ou 
anomalies qu'elle pourrait relever dans les documents contractuels constituant le dossier d'Appel 
d'offres. Dans le cas où aucune observation ne serait présentée avant la remise d'offre, l'Entreprise 
ne pourra se prévaloir, en cours d'exécution, d'erreurs, d'omissions et de non-concordance entre les 
pièces contractuelles. 
Faute de se conformer aux prescriptions qui précèdent, le titulaire restera seul responsable des 
erreurs qu'il pourrait commettre et également des conséquences qu'elles entraîneraient. 
En conséquence, le fait d'exécuter des travaux sans rien changer aux indications et prescriptions des 
documents établis et remis par le Maître d'Ouvrage ne peut, pour le titulaire, atténuer d'aucune 
façon et en quoi que ce soit sa pleine et entière responsabilité de mise en Œuvre. 
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1.5 Etendue des Travaux 
Le présent marché concerne le lot n°1 : REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION D’EAU GLACEE de la 
MFME. 
Le Titulaire aura prévu dans ses prix tous les travaux et suggestions nécessaires à la complète et 
parfaite réalisation de ses ouvrages et notamment :  

• Les études d’exécution  
Le Titulaire aura à sa charge toutes les études, plans d'ensemble et de détails nécessaires à la 
complète définition et exécution des travaux, à partir des plans transmis par la Maîtrise d'ouvrage 
dans le présent DCE, qui représente l'intégralité de la mission confiée par le Maître d'Ouvrage. 

• Percements- carottages 
L’entreprise titulaire devra réaliser tous les percements et carottages nécessaires au passage des 
canalisations de son installation (ainsi que les rebouchages et ragréages soignés associés). 
 

• Le transport  
Le transport compris frais de douanes, octroi de mer, taxes spéciales, etc. Ainsi que la livraison, la 
manutention, le stockage et le levage sur le chantier des différents matériaux sont à la charge du 
titulaire.  
Il en est de même pour la fourniture et la pose des équipements, et de tous les matériaux et 
accessoires nécessaires à la mise en œuvre à la parfaite finition de la prestation.  
 
La protection provisoire  
La protection provisoire contre les chocs des ouvrages et l'enlèvement des protections provisoires  
lorsque l'entreprise titulaire a terminé son travail sur le chantier. L'attention du Titulaire est attirée 
sur le fait qu'il doit une protection efficace de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. Les 
protections jugées insuffisantes par le Maître d'Œuvre seront remplacées aux seuls frais de 
l'Entreprise par un dispositif défini par le Maître d'Œuvre.  
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Permis feu 
Un permis feu sera établi chaque fois que cela est nécessaire, notamment si l’entreprise procède à 
des travaux par points chauds : Découpage, tronçonnage, meulage, brasage ou soudure. 
L’entreprise titulaire mettra en place les balisages et protections nécessaires pour prévenir tout 
danger pouvant être occasionné par son intervention vis-à-vis d'un tiers. 
 

Le nettoyage  
Le Titulaire devra assurer le nettoyage soigné de ses ouvrages en fin de travaux ainsi que la 
vérification d'aspect. Il peut être demandé par le maître d’ouvrages la mise en place d’un nettoyage 
fréquent du chantier.  
Les sols et murs seront laissés parfaitement propres après achèvement des travaux.  
 
Les plans de récolement  
À la réception des travaux, le Titulaire devra :  

• Les plans de récolement,  
• Les certificats de garantie et notice d'entretien du matériel installé.  

 
La garantie de l'entreprise  
La période de garantie portera sur deux années (02) à compter de la date de réception des travaux. 

Pendant cette période, le titulaire devra assurer, sans surcoût pour le maître d’ouvrage, la remise en 
état ou le remplacement de tout matériel reconnu défectueux, ainsi que les interventions 
nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. 
La garantie couvre notamment les défauts de conception, de fabrication, de fourniture, ainsi que les 
vices de mise en œuvre. 
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Le titulaire devra également assurer le maintien des performances contractuelles du groupe froid 
durant toute la période de garantie. 
 

Dans le cas où le Titulaire ne remédierait pas dans les délais imposés (définis au CCAP) aux défauts 
constatés pendant le délai de garantie, les opérations nécessaires seront exécutées par des tiers au 
choix du Maître de l’ouvrage, aux frais, risques et périls du Titulaire défaillant, sans préjudice des 
dommages et intérêts qui lui seraient demandés si le défaut de réparation était la cause d’un 
accident.  
Le Titulaire devra l'achèvement complet des travaux prévus au présent CCTP. S'il découvrait une ou 
plusieurs omissions ou erreurs dans les pièces écrites, il devrait le signaler au Maître d'ouvrage pour 
que ce dernier le renseigne avant la mise au point définitive du marché.  
Le Titulaire ne pourra donc pas se prévaloir de cette ou de ces omissions ou erreurs pour demander 
un supplément au prix global et forfaitaire. 
 

1.6 Visite de site 
Avant la remise de son offre, Le Titulaire doit avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris 
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des 
travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des terrains, à l'exécution des travaux 
à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de 
communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main d'œuvres, énergie 
électrique, eau installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.). 
Le soumissionnaire devra procéder à la visite du site afin : 

-  De vérifier la faisabilité des travaux décrits dans le présent CCTP, 
- D’évaluer le coût de la dépose ou du déplacement des matériels existants ainsi que des 

dévoiements de réseaux existants lorsque cela est nécessaire. 
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L’attestation de visite devra impérativement être remise dans l’offre. 
1.7 Document à fournir 

1.7.1 Avec l’offre 
 

Le Titulaire doit la vérification des éléments du projet qui lui sont soumis et plus particulièrement les 
quantités figurant à la DPGF, et faire part au maitre d’ouvrage de ses remarques éventuelles. Si 
aucune modification n’a été apportée au dossier, le titulaire ne pourra, au moment de l’exécution, 
arguer d’erreur ou omission et devra livrer une installation en parfait état de fonctionnement. 
L’entreprise prendra en compte les éléments techniques définitifs et adaptera les équipements à 
mettre en œuvre. 
Elle devra préciser dans son offre les prestations sous-traitées ainsi que les sous-traitants envisagés. 
Pour rappel, le Titulaire peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long 
de son exécution à condition de l’avoir déclarée à l’acheteur et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-
traitant et l’agrément de ses conditions de paiement via notification de l’acte spécial correspondant. 
 

1.7.2 Préparation travaux 
L’entreprise devra établir l’ensemble de ses documents d’étude pendant la période préparatoire du 
chantier. L’entreprise devra fournir l’ensemble des documents d’études d’exécution en format 
informatique sous le format DWG pour les plans, Excel, Word, PDF pour les fiches techniques, les 
feuilles de calcul. 
Les documents à fournir seront : 
- Le planning d’exécution des travaux avec le délai d’approvisionnement des différents matériaux et 
matériels ; 
- Phasage actualisé  
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- Les fiches techniques en langue française précisant les caractéristiques exactes du matériel et les 
divers agréments (ATEC, CSTB, etc.…) ; 
- Les plans des réseaux  
- Les notes de calculs et études EXE 
- Les certificats de garantie ; 
Ces documents seront fournis dans l’ordre logique de leur élaboration et fragmentés de telle sorte 
que les observations éventuelles puissent être immédiatement répercutées. 
 
A l’issue des travaux, l’entreprise titulaire devra soumettre au maitre d’ouvrage une notice 
d’exploitation sous format numérique. 
 

1.8 Règlementation 
Les travaux objet du présent CCTP devront respecter les Normes, DTU, Réglementations françaises 
et européennes en vigueur. L’ensemble des installations devra répondre aux prescriptions et 
spécifications des documents suivants. 
Il est à préciser que liste cité ci-dessous est non exhaustive, cette dernière ne constitue qu’un rappel 
des principales règlementations applicables aux installations. 
 

➢ Les normes de l’AFNOR et de l’UTE,  
➢ DTU 60 à 60.41 Plomberie.  
➢ DTU 65 à 65.10 Chauffage, ventilation.  
➢ Les normes parasismiques selon arrêté du 22 octobre 2010  
➢ Le Code du Travail,  
➢ Le Code de la Construction et de l’Habitation,  
➢ Le Code de la Santé Publique,  
➢ Le Répertoire des Ensembles et Eléments Fabriqués (R.E.E.F.).  
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➢ Le règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les ERP 
➢ Les avis techniques formulés par les organismes officiels, CSTB,etc…  
➢ Les consignes de montage et d’entretien données par les constructeurs.  

 
1.9 Garantie 

La période de garantie portera sur deux années (02) à compter de la date de réception des travaux 
(garantie biennale de bon fonctionnement). 

2. BASE DE CALCULS   
 

2.1 Conditions Climatiques Extérieures 
Le projet est situé à Fort de France, en Martinique. 

Les conditions climatiques extérieures de base proposées pour le dimensionnement des 
installations, sont les suivantes : 
 

▪ Température : 31°C 
▪ Hygrométrie : 75 % HR 

 
Les conditions climatiques en intérieur de local technique de base proposées pour le 
dimensionnement des installations, sont les suivantes : 
 

▪ Température : 29°C 
▪ Hygrométrie : 85 % HR 

 
2.2 Surpuissance des équipements 
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L’unité retenue sera celle dont la puissance nominale correspond à la valeur supérieure la plus 
proche de celle définie par le bilan frigorifique. 
La méthode de calcul des apports sera soit la méthode CARRIER, soit la méthode ASHRAE. 
 

2.3 Température à respecter 
La production de froid devra maintenir un régime d’eau glacée de +7°C /+12°C. 

3.  DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES   
3.1 Installations existantes 

Le système de production d’eau glacée est situé dans un local technique au niveau – 2  
Bâtiment D de la MFME ainsi que 3 aéroréfrigérants positionnés en terrasse R+3. 
Ces installations se composent des éléments suivants : 
 
GROUPE FROID 

 

POMPES EAU GLACEE 

- 3 Groupes froid RTHD de 880 kW au 
134a de Marque TRANE 
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POMPES CONDENSEUR 

      

 
 
POMPES DE DISTRIBUTION     

 
 

 
AEROREFRIGERANTS 

- 3 Pompes à Eau Glacée PBS 100-
220/5.5/4/20 de marque SALMSON 

 

- 3 Pompes à Eau Glacée PBS 80-
170/18.5/2/16/5.5/4/20 de marque 
SALMSON 

 

- 3+1 Pompes à Eau Glacée SIL 410-
27/11 de marque SALMSON 
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3.2  Descriptif sommaire des prestations 

Les travaux à réaliser comprennent la fourniture, la mise en œuvre, les réglages et les essais des 
installations suivantes : 

- La dépose des 3 groupes froid existants 
- La fourniture et la pose de 3 nouveaux Groupe Froid 
- La fourniture et la pose de 3 compteurs thermique Non intrusif sur chaque Groupe Froid 
- Les installations d’électricité, de régulation relative aux équipes 
- L’ensemble des travaux électriques nécessaire au bon fonctionnement 
- Le report des informations à la GTC 
- Les essais et contrôles  

 
Cette liste n’est pas limitative. 

 
De plus, le Titulaire devra prévoir tous les travaux indispensables dans l'ordre général et par 
analogie, étant entendu qu'il doit assurer le complet et parfait achèvement des travaux prévus au 
présent marché. 
 

3.3 Contraintes d’exécution 

- 3 Aéroréfrigérants Super Jumbo ES4C 
2790.6/2 de 1200 kW chacun de 
Marque TRANE 
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Les groupes froids dont font l’objet du présent marché alimentent l’ensemble du bâtiment 
MFME, par conséquent un phasage devra être mis en œuvre durant l’exécution des travaux afin de 
toujours garantir une alimentation en eau glacée de ce dernier. 
Les interventions nécessitant l'arrêt de la production de froid, ainsi que les opérations de 
manutention et d'approvisionnement, seront réalisées durant le week-end. 
 
 

3.4 Peinture de sol 
Le Titulaire devra procéder à la reprise des peintures sol du local groupe froid. 

Elles sont adaptées aux différents types de supports, elle sera de type époxy. 
Elles devront présenter une bonne résistance aux chocs et à la fissuration ainsi qu’une bonne 
résistance aux tâches et être lessivables. Elles devront avoir une adhérence totale au support et une 
bonne stabilité au vieillissement. Le titulaire devra prévoir un nettoyage des supports avant travaux. 
 

3.5 Dépose des installations 
Le titulaire du présent lot devra la dépose et l’évacuation des 3 groupes de production frigorifique 

du local technique D-2. Il devra, dans le cadre de cette dépose, les prestations suivantes :  
- Récupération et recyclage pour traitement du fluide frigorigène et remise d’une attestation, 

via un bordereau de suivi des déchets de type CERFA. 
- Consignation des réseaux électriques et des réseaux hydrauliques avant dépose.  
- La dépose de l’ensemble des équipements électriques non réutilisés (câbles, chemins de 

câble…)  
 
La dépose devra être réalisée par phase afin d’assurer une continuité de service des groupes de 
production frigorifiques des bâtiments.  
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3.6 Remplacement de la production d’eau glacée. 
3.6.1 Groupe Froid 

Le titulaire devra la fourniture et la pose de 3 Groupes de production d’eau glacée à condensation à 
eau. 

• Puissance Unitaire : 878 kWf 
• Réfrigérant : R 515B 
• Régime d’eau :  7 - 12°C 
• SEER 7/12°C minimum : 6.63 
• Interface 7" couleur, intuitive et conviviale. Écrans présentant des informations claires et 

concises dans les langues locales 
• Compresseurs à vis à-vitesse fixe sur 2 circuits indépendants 
• Évaporateur multitubulaire avec Contrôleur de débit électronique sans palette. 
• Sectionneur général à pouvoir de coupure élevé - Transformateur pour l'alimentation du 

circuit de commande intégré (400/24 V) 
• Bas niveau sonore. 
• Température de condensation élevée 
• Communiquant en MODBUS RS 485 
• Circuit puissance/commande pompe simple évaporateur 
• Circuit puissance/commande pompe simple condenseur 
• Évaporateur à une passe 
• Point d'alimentation unique 
• Ensemble de vanne de services 

Les groupes seront implantés de façon à permettre une visite facile de chaque élément et assurer 
une maintenance ultérieure.  
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Les groupes froids seront installés sur des supports antivibratiles adaptés, afin de limiter la 
transmission des vibrations au bâtiment. Ces supports devront tenir compte des préconisations du 
fabricant. 
L’entreprise devra prévoir sur chaque groupe la mise en œuvre d’un contrôleur de phases 
multifonction permettant notamment de détecter les sur et sous tension, l’absence de phase, le 
séquencement des phases et l’asymétrie. Ce dernier sera également asservi à un relais temporisé 
afin de retarder le redémarrage des groupes.   
 
Les groupes froids seront de type 30XW-PZE de chez CARRIER ou techniquement équivalent. 
 
Une centrale de détection de fluide frigorigène sera mise en œuvre par l’entreprise dans le local 
groupe froid. Cette dernière devra être reportée à la GTC du bâtiment existant mais également sur 
voyant en local technique. 
 

3.6.2 Panoplie GROUPE coté eau glacée/ Coté Eau condenseur 
Il sera installé sur le réseau à eau glacée à l'entrée et à la sortie eau glacée/ Eau condensée de chaque 
groupe les panoplies suivantes : 

- Une soupape de sécurité,  
- Un clapets anti retour  
- Des manchons antivibratoires tube EPDM  
- Des thermomètres laiton à colonne liquide  
- Des manomètres à bain de glycérine avec robinet de contrôle et purge, 
- Contrôleur de débit   
- Des vidanges en point bas 
- Des purges en point haut 
- Compteurs Thermique Non intrusif (Coté Eau Glacée) 
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- Les vannes d’isolements en cas de problème d’étanchéité sur celle en place 
 

Les appareils de contrôle, mesure, comptage sont placés de manière à permettre une lecture facile et 
une vérification aussi aisée que possible. Ils sont démontables sans vidange des installations par 
utilisation systématique de doigts de gants laiton, sauf ceux plongeant impérativement dans le 
fluide, avec systèmes de contact fiables et permanents, et de robinets d'isolement. Leur plage est 
adaptée aux conditions nominales de chaque installation. 
 

3.7 Pièce de premier secours 
Le titulaire devra fournir, à la mise en service, un jeu complet de pièces de première urgence 

pour les groupes de production de froid, incluant notamment les composants suivants : 
- 1 Ecran   
- 1 Régulateur 
- 1 ensemble des pressostats (pour un groupe) 
- 1 Transducteur BP 
- 1 Voyant  
- 1 Contrôleur de débit 
- 1 Filtre à huile 
- 1 Sonde d’huile 
- 1 ensemble des soupapes pour un groupe 
- 1 Kit Sonde de température 
- 1 ensemble des cartes électronique 

Tous les composants seront préprogrammés par le constructeur. 
 

3.8 Filtre Clarificateur 
L’entreprise devra la dépose et l’évacuation du pot à boue existant.  
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 Le présent marché prévoit la fourniture, le pose et la mise en service d’un filtre clarificateur de type 
SoluTECH de chez BWT ou techniquement équivalent. Le filtre permettra l’élimination en continue les 
boues, impuretés solides et matière en suspension présentes dans le circuit d’eau glacée. Ce dernier 
sera installé en point bas et en dérivation sur le circuit retour afin de traiter 20% du débit. Il devra 
comporter : 

- Un corps de filtre en Inox 
- Un circulateur 
- Poche de filtration de 20µm 
- Bougie magnétique 
- Couvercle à boulons basculants pour un nettoyage facile 
- Pied réglable  
- Une vanne d’équilibrage 
- Des vannes d’isolements 
- Pressostat encrassement / défaut pompe (reporté à la GTB) 
 
Un bac de récupération des condensats, réalisé en acier inoxydable et raccordé au réseau des 

eaux usées (EU), sera mis en œuvre sous le filtre. 
Celui-ci sera équipé d’un isolant en mousse élastomère assurant une bonne protection thermique. 
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Un jeu de 20 poches de rechange pour filtre de 20 µm sera fourni et mis à disposition du Maître 
d’Ouvrage à la livraison de l’installation. 
 

3.9  Vanne équilibrage DN 300 principal Réseau Aérocondenseur 
Le titulaire devra assurer la fourniture et le remplacement d'une vanne d'équilibrage DN 300 située 
sur la conduite principale de l'aérocondenseur. Les prestations comprendront la consignation et la 
vidange partielle du réseau si nécessaire, la dépose et l'évacuation de la vanne existante, la 
fourniture et la pose d'une vanne neuve de caractéristiques techniques équivalentes ou supérieures, 
le remplacement des joints, boulonneries et accessoires nécessaires, la remise en eau, les opérations 
de purge, les essais d'étanchéité, le réglage hydraulique de la vanne, ainsi que la remise en service de 
l'installation. L'ensemble des travaux sera exécuté conformément aux règles de l'art, aux normes en 
vigueur, toutes sujétions d'exécution étant réputées incluses dans la prestation. 

Les travaux devront être réalisés en limitant au maximum la durée d'indisponibilité de 
l'installation. 
 

3.10 Pompes 
Le remplacement des pompes d’eau glacée primaire n’est pas prévu dans le présent marché, 
toutefois l’entreprise devra s’assurer de la compatibilité de ces dernières avec les nouveaux groupes. 
Si celle-ci constate une discordance, elle devra le faire savoir à la remise de l’offre. 
  

3.10.1 Pompes à eau glacée 
Les caractéristiques de dimensionnement des pompes à eau glacée existantes sont les suivantes : 

➢ Débit : 151 m3/h 
➢ Hmt : 7 mCE 

 
3.10.2 Pompe condenseur 
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Les caractéristiques de -dimensionnement des pompes condenseur existantes sont les suivantes : 
➢ Débit : 195 m3/h 
➢ Hmt : 24 mCE 

 
Il incombe à l’entreprise avant toute chose l’obligation de résultat. 
Dans le cadre des travaux l’entreprise mettra à la disposition du CHU sur palette filmée une pompe 
condenseur ainsi qu’une pompe eau glacée primaire pour mise en stock. 
 

3.10.3 Panoplie Pompe 
 Titulaire devra prévoir dans son offre le remplacement des matériels suivants sur chaque pompe : 

- Un filtre à tamis 
- Des manchons antivibratoires tube EPDM  

- Un clapets anti retour au refoulement 
- Des manomètres à bain de glycérine avec robinet de contrôle et purge,  
- Les vannes d’isolements en cas de problème d’étanchéité 

 

3.11 Réseau Acier noir d’eau glacée  
Les réseaux sont entièrement réalisés en tubes acier noir suivant norme NFA 49.112 assemblés par 
brides et soudures.  
La mise en œuvre des canalisations sera conforme aux DTU en vigueur et notamment aux DTU 60.5 
et 64.10. Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers sont protégées par 
des fourreaux individuels  
Toutes les canalisations qui traversent les joints de dilatation sont protégées par des fourreaux qui 
sont distincts de part et d'autre du joint et sont d'un diamètre évitant toute contrainte sur les 
canalisations.  
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Le supportage sera réalisé de façon à ne pas perforer ni déformer l’isolation. Les colliers seront munis 
d’un élément isolant, son épaisseur sera égale à celle mise en œuvre sur la tuyauterie et ainsi assurer 
la continuité. Les cales seront prévues afin d’éviter tout phénomène d’écrasement du calorifuge au 
niveau du supportage.  

 
Si une déformation est constatée, l’entreprise devra reprendre, modifier et changer le supportage 
ainsi que la cale ou le calorifuge. 
Toutes les canalisations auront des supports compatibles avec le poids des canalisations en charge. 
Les ancrages et fixations respecteront les préconisations du « guide pour l’installation des 
équipements d’établissement en zone sismique ». 
Le Réseau d’eau glacée devra être totalement nettoyé et rincé avant la mise en service. 
 

3.12 Calorifuges 
Les canalisations Eau glacée sont calorifugées par coquille en mousse rigide de polyisocyanurate, 
mastic de jointoyage et revêtement pare-vapeur aluminium. 
Il sera prévu des boites à vannes pour l’isolation de la robinetterie et accessoires. 
Les coquilles seront de type PIRTEC 35 évolution de chez SOLISO ou techniquement équivalent y/c 
toutes sujétions de pose. 
 
L'épaisseur minimale du matériau isolant est de : 

- 30 mm pour tuyauteries jusqu'au DN 25  
- 40 mm pour tuyauteries jusqu'au DN 50  
- 50 mm pour tuyauteries jusqu'au DN 300  
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- 60 mm pour tuyauteries de diamètre supérieur  
 

Les réseaux eau glacée seront revêtus d’un habillage en tôle isoxal ep 6/10 eme. 
L’entreprise devra également prévoir la pose de tôle sur les portions de réseau d’eau glacée 
existantes actuellement dépourvues dans le local groupe froid. 
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4. ELECTRICITE / REGULATION 
 

           
Le titulaire du présent marché devra procéder à un état des lieux précis des tableaux électriques 
utilisés pour le raccordement des nouveaux groupes froid.  
 

4.1 Prestation à réaliser 
L’entreprise titulaire devra les prestations suivantes : 

➢ Consignation des armoires existantes en collaboration avec le responsable d’exploitation du 
SITE. 
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➢ Le raccordement des Nouveaux groupe Froid GF n°1, GF n°2 et GF n°3 depuis le T.G.BT en 
s’assurant de la comptabilité des disjoncteurs existants et de leurs remplacements si cela 
s’avère nécessaire. 

➢ Toutes les notes de calcul électrique. 
➢ La vérification des sections de câble existants depuis de le TGBT (renforcement ou 

remplacement si nécessaires) 
➢ Toute la filerie nécessaire à une parfaite exécution des travaux ainsi qu’à la remontée des 

informations.  
➢ Le report de point GTB à la supervision du Site 
4.2 Liaison électrique 

Toutes les liaisons électriques seront réalisées en câble de la série RO2V, mis en œuvre sur les 
cheminements existants dès que possible.  
Tous les circuits devront être repérés à l’aide de repères imputrescibles aux tenants et aboutissants.  
Une note de calcul sera effectuée par l’entreprise afin de sélectionner les sections de câbles depuis le 
TGBT. 
L'entreprise titulaire du présent lot doit réaliser les installations en respectant l'ensemble des 
normes en vigueur, notamment en ce qui concerne le degré de protection des enveloppes de 
matériel électrique (indice de protection IP) et le choix des câbles. 
 

4.3 Régulation 
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Vue graphique GTB existante 

 
L’entreprise devra toutes les prestations nécessaires pour le report des points de la production  
de Froid sur la supervision SIEMENS existante et notamment la mise à jour des vues graphiques 
correspondantes. 
Une régulation en cascade piloté par la GTB SIEMENS sera mise en œuvre, celle-ci sera validée au 
préalable par le maitre d’ouvrage via une analyse fonctionnelle détaillée. 
 
Les nouveaux points de reports seront à minima les suivants : 

➢ Température entrée/sortie Groupes Froid  
➢ Marche / Arrêt / Défaut Groupe Froid 
➢ Pourcentage fonctionnement Groupe Froid 
➢ Consigne Groupe Froid 
➢ Acquittement défaut 
➢ Report défaut Pompes Eau Glacée 
➢ Report défaut Pompe condenseur 
➢ Compteurs thermiques non intrusifs de chaque Groupes Froid 
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➢ Report encrassement Filtre clarificateur 
➢ Report défaut Marche/Arrêt / Défaut circulateur Filtre 
➢ Report défaut centrale de détection de fuite frigorigène 

 
Le report de ces nouveaux points viendra en compléments des reports déjà existants. L’entreprise 
devra prévoir l’ensemble des câbles et accessoires nécessaires pour une prestation aboutie. 
L’entreprise devra s’assurer que le régulateur en place permet l’ajout des nouveaux points tout en 
conservant une réserve de 20 points.  
 

4.3.1 Ecran tactiles 
Un écran tactile 15’’ destiné à l’exploitation local de l’installation sera monté en saillie sur la façade de 
l’armoire existante. Cette interface permettra le visionnage des différents paramètres de la 
production froid (Température, pression, % de fonctionnement etc…) sur une vue graphique. L’écran 
sera de type PXM50.E de chez SIEMENS ou techniquement équivalent. 

5. ETIQUETAGE -AFFICHAGE 
 

Sur chaque appareil, il sera installé une étiquette de repérage correspondant au repère sur plan DOE. 
Cette étiquette sera réalisée en PVC avec écriture noir sur fond blanc collée et vissée sur chaque 
équipement.  
Des autocollants normés seront mis en place sur les réseaux avec le sens et l'attribution de ces 
derniers. Les plans des eaux et les schémas électriques seront installés à demeure, sous pochette 
plastique. 

L’entreprise devra équiper toutes les vannes d’isolement du local groupe froid d’étiquettes 
numérotées gravées. A l’issu des travaux, Un schéma hydraulique au format A1 sera affiché dans le 
local technique. 
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6. MISE EN SERVICE 
6.1 Mise en service 

L’entreprise aura à sa charge les essais et mises au point, elle devra préalablement à la mise en 
service, effectuer un contrôle complet du câblage, de l'adressage des composants et des chaines de 
liaisons. 
L’entreprise devra la mise en service par le fabricant, (assisté par l’entreprise) pour ces appareillages. 
Lors de la mise en service sur la GTB, elle réalisera l'ensemble des essais fonctionnels de façon 
exhaustive. Ces essais, résultats et actions menées seront consignés dans un carnet de mise en 
service GTB joint au DOE. 
 
 

6.2 Essais 
Les essais des systèmes seront réalisés selon les normes COPREC, et selon les préconisations du 
constructeur. Les attestations correspondantes seront remises en fin de chantier et dans le DOE. 

7. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 
 

7.1 Remplacement des pompes secondaires de distribution 
Les pompes ainsi que les variateurs actuellement en place seront déposées et évacuées. 
Le titulaire devra prévoir le remplacement des pompes de distribution existantes par des pompes à 
haut rendement équipées d’un variateur de vitesse intégré avec capteur de pression différentielle. 
Les nouveaux équipements seront sélectionnés pour présenter un point de fonctionnement 
supérieur aux pompes en place (115 m3/h – 25mCE). 
Elles seront de type IL-E de chez WILO ou techniquement équivalent. 
Il sera également prévu le remplacement des clapets anti-retour, la mise en œuvre de manomètre à 
bain de glycérine en amont et en aval de chaque pompe. 
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Le titulaire devra réaliser un diagnostic complet des protections électriques existantes associées aux 
pompes (disjoncteurs, protections moteur, câblages, organes de coupure et de commande). Il 
vérifiera leur adéquation avec les caractéristiques des nouveaux équipements installés. 
 
En cas d’incompatibilité, le titulaire devra prévoir leur remplacement afin de garantir la sécurité et le 
bon fonctionnement de l’installation. 
 
Le titulaire devra également assurer l’intégration des nouvelles pompes dans le système de 
régulation SIEMENS existant et mettre en œuvre la gestion de la cascade des pompes par l’automate 
en considérant 3 pompes en fonctionnement et 1 pompe en secours. Les adaptations matérielles et 
logicielles nécessaires, y compris les modifications de programmation, essais, réglages et mise en 
service, sont réputées incluses dans sa prestation afin de garantir une alternance hebdomadaire et 
un fonctionnement optimisés des pompes selon les besoins de l’installation. L’analyse fonctionnelle 
devra impérativement être validé par le maitre d’ouvrage. 
 
Le titulaire devra fournir une pompe neuve identique à celle installée dans le cadre du présent 
marché, destinée à être conservée en stock par le Maître d’Ouvrage en tant que matériel de secours. 
 
Un bac de rétention de condensat calorifugé sera prévu sous les pompes à eau glacée 
Il sera raccordé à un réseau pvc évacué vers un siphon de sol. 
 

- FIN DU CCTP - 


