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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

SITES

TJ - LA ROCHE SUR YON

TC - LA ROCHE SUR YON

TJ - LES SABLES D'OLONNE 

Sous-total en €HT pour 4 mois hors PSE

TPROX - FONTENAY-LE-COMTE (PSE)

TJ ANNEXE NICOT - LES SABLES D'OLONNE (PSE)

ARCHIVES - LES SABLES D'OLONNE (PSE)

TOTAL €HT pour 4 mois inclus PSE

Moyens humains Sous-traitance Autres coûts

TJ - LA ROCHE SUR YON 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TC - LA ROCHE SUR YON 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TJ - LES SABLES D'OLONNE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-total en €HT/an hors PSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TPROX - FONTENAY-LE-COMTE (PSE) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TJ ANNEXE NICOT - LES SABLES D'OLONNE (PSE) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ARCHIVES - LES SABLES D'OLONNE (PSE) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL en €HT/an inclus PSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SITES

TJ - LA ROCHE SUR YON

TC - LA ROCHE SUR YON

TJ - LES SABLES D'OLONNE

TPROX - FONTENAY-LE-COMTE (PSE)

TJ ANNEXE NICOT - LES SABLES D'OLONNE (PSE)

ARCHIVES - LES SABLES D'OLONNE (PSE)

TOTAL h pour 4 mois

Moyens humains
Sous-traitance 

estimée

TJ - LA ROCHE SUR YON 0 h 0 h

TC - LA ROCHE SUR YON 0 h 0 h

TJ - LES SABLES D'OLONNE 0 h 0 h

TPROX - FONTENAY-LE-COMTE (PSE) 0 h 0 h

TJ ANNEXE NICOT - LES SABLES D'OLONNE (PSE) 0 h 0 h

ARCHIVES - LES SABLES D'OLONNE (PSE) 0 h 0 h

TOTAL en h/an 0 h 0 h

0,00 €

0,00 €

Cour d'Appel de Poitiers

Lot 1 Vendée - Maintenance Multitechnique 

Phase 1 - Prise en charge 

(en €HT pour 4 mois)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Phase 2 - Exploitation Courante (en h/an)

Synthèse des montants forfaitaires

Synthèse des charges de travail évaluées

Phase 1 - Prise en charge 

(en h pour 4 mois)

0 h

0 h

0 h

0 h

0 h

0 h

0 h

SITES

SITES

Phase 2 - Exploitation Courante (en €HT/an)

TOTAL en €HT/an

0,00 €
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q4 …. Q5 … (Qualif. 6 à 10) Sous-Traitance

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Mise en place des méthodes et de l'organisation 0,00 €

Prise en charge et état des lieux des installations 0,00 €

Initialisation de la GMAO et du portail GDI 0,00 €

TOTAL en €HT pour 4 mois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q4 …. Q5 … (Qualif. 6 à 10) Sous-Traitance

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Section 00 - Pilotage et missions générales 0,00 €

Section 01 - Chauffage-Ventilation-Climatisation-Désenfumage (CVCD) 0,00 €

Section 02 - Plomberie (PLB) 0,00 €

Section 03 - Electricité Courants Forts (CFO) 0,00 €

Section 04 - Electricité Courants Faibles (CFA) 0,00 €

Section 05 - SSI 0,00 €

Section 06 - GTB 0,00 €

Section 07 - Portes automatiques (PAU) 0,00 €

Section 08 - Protection incendie (PI) 0,00 €

Section 09 - Clos et couvert (CC) -

Section 10 - Second-œuvre (SOE) 0,00 €

TOTAL en €HT/an 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Maintenance Multitechnique - TRIBUNAL JUDICIAIRE - LA ROCHE SUR YON

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Phase 2 - Exploitation Courante (en €HT/an)

PRESTATIONS

Autres coûts

Total en €HT

Phase 1 - Prise en charge (en €HT pour 3 mois)

Décomposition des prix forfaitaires (en €HT)

SECTIONS TECHNIQUES

Moyens humains Autres coûts

Total en 

€HT/an

Moyens humains
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Maintenance Multitechnique - TRIBUNAL JUDICIAIRE - LA ROCHE SUR YON

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Section technique
Montant en 

€HT/an

0,00 €

*Décomposition des montants liés aux prestations sous-traitées en exploitation courante (le montant total doit être égal au total de la colonne SST ci-dessus)

Sous-traitant Prestations / Périodicités

Total en €HT/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Maintenance Multitechnique - TRIBUNAL JUDICIAIRE - LA ROCHE SUR YON

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q4 …. Q5 … (Qualif. 6 à 10)

Sous-traitance

(charge de 

travail estimée 

en h)

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Mise en place des méthodes et de l'organisation 0 h

Prise en charge et état des lieux des installations 0 h

Initialisation de la GMAO et du portail GDI 0 h

TOTAL en h pour 4 mois 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q4 …. Q5 … (Qualif. 6 à 10)

Sous-traitance

(charge de 

travail estimée 

en h/an)

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Section 00 - Pilotage et missions générales 0 h

Section 01 - Chauffage-Ventilation-Climatisation-Désenfumage (CVCD) 0 h

Section 02 - Plomberie (PLB) 0 h

Section 03 - Electricité Courants Forts (CFO) 0 h

Section 04 - Electricité Courants Faibles (CFA) 0 h

Section 05 - SSI 0 h

Section 06 - GTB 0 h

Section 07 - Portes automatiques (PAU) 0 h

Section 08 - Protection incendie (PI) 0 h

Section 09 - Clos et couvert (CC) -

Section 10 - Second-œuvre (SOE) 0 h

TOTAL en h/an 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

PRESTATIONS

Autres coûts

SECTIONS TECHNIQUES

Moyens humains Autres coûts

Total en h/an

Décomposition des charges de travail estimées (en heures)

Total en h

Phase 1 - Prise en charge (en h pour 3 mois)

Phase 2 - Exploitation Courante (en h/an)

Moyens humains
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10) Sous-Traitance

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Mise en place des méthodes et de l'organisation 0,00 €

Prise en charge et état des lieux des installations 0,00 €

Initialisation de la GMAO et du portail GDI 0,00 €

TOTAL en €HT pour 4 mois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10) Sous-Traitance

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Section 00 - Pilotage et missions générales 0,00 €

Section 01 - Chauffage-Ventilation-Climatisation-Désenfumage (CVCD) 0,00 €

Section 02 - Plomberie (PLB) 0,00 €

Section 03 - Electricité Courants Forts (CFO) 0,00 €

Section 04 - Electricité Courants Faibles (CFA) 0,00 €

Section 05 - SSI 0,00 €

Section 06 - GTB -

Section 07 - Portes automatiques (PAU) -

Section 08 - Protection incendie (PI) 0,00 €

Section 09 - Clos et couvert (CC) -

Section 10 - Second-œuvre (SOE) 0,00 €

TOTAL en €HT/an 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Maintenance Multitechnique - TRIBUNAL COMMERCE - LA ROCHE SUR YON

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Décomposition des prix forfaitaires (en €HT)

Phase 1 - Prise en charge (en €HT pour 3 mois)

PRESTATIONS

Moyens humains Autres coûts

Total en €HT

Phase 2 - Exploitation Courante (en €HT/an)

SECTIONS TECHNIQUES

Moyens humains Autres coûts

Total en 

€HT/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Maintenance Multitechnique - TRIBUNAL COMMERCE - LA ROCHE SUR YON

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Section technique
Montant en 

€HT/an

0,00 €

*Décomposition des montants liés aux prestations sous-traitées en exploitation courante (le montant total doit être égal au total de la colonne SST ci-dessus)

Sous-traitant Prestations / Périodicités

Total en €HT/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Maintenance Multitechnique - TRIBUNAL COMMERCE - LA ROCHE SUR YON

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10)

Sous-traitance

(charge de 

travail estimée 

en h)

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Mise en place des méthodes et de l'organisation 0 h

Prise en charge et état des lieux des installations 0 h

Initialisation de la GMAO et du portail GDI 0 h

TOTAL en h pour 4 mois 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10)

Sous-traitance

(charge de 

travail estimée 

en h/an)

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Section 00 - Pilotage et missions générales 0 h

Section 01 - Chauffage-Ventilation-Climatisation-Désenfumage (CVCD) 0 h

Section 02 - Plomberie (PLB) 0 h

Section 03 - Electricité Courants Forts (CFO) 0 h

Section 04 - Electricité Courants Faibles (CFA) 0 h

Section 05 - SSI 0 h

Section 06 - GTB -

Section 07 - Portes automatiques (PAU) 0 h

Section 08 - Protection incendie (PI) -

Section 09 - Clos et couvert (CC) -

Section 10 - Second-œuvre (SOE) 0 h

TOTAL en h/an 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

Décomposition des charges de travail estimées (en heures)

Phase 1 - Prise en charge (en h pour 3 mois)

PRESTATIONS

Moyens humains Autres coûts

Total en h

Phase 2 - Exploitation Courante (en h/an)

SECTIONS TECHNIQUES

Moyens humains Autres coûts

Total en h/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10) Sous-Traitance

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Mise en place des méthodes et de l'organisation 0,00 €

Prise en charge et état des lieux des installations 0,00 €

Initialisation de la GMAO et du portail GDI 0,00 €

TOTAL en €HT pour 4 mois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10) Sous-Traitance

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Section 00 - Pilotage et missions générales 0,00 €

Section 01 - Chauffage-Ventilation-Climatisation-Désenfumage (CVCD) 0,00 €

Section 02 - Plomberie (PLB) 0,00 €

Section 03 - Electricité Courants Forts (CFO) 0,00 €

Section 04 - Electricité Courants Faibles (CFA) 0,00 €

Section 05 - SSI 0,00 €

Section 06 - GTB 0,00 €

Section 07 - Portes automatiques (PAU) 0,00 €

Section 08 - Protection incendie (PI) 0,00 €

Section 09 - Clos et couvert (CC) -

Section 10 - Second-œuvre (SOE) 0,00 €

TOTAL en €HT/an 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Maintenance Multitechnique - TRIBUNAL JUDICIAIRE - LES SABLES D'OLONNE

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Décomposition des prix forfaitaires (en €HT)

Phase 1 - Prise en charge (en €HT pour 3 mois)

PRESTATIONS

Moyens humains Autres coûts

Total en €HT

Phase 2 - Exploitation Courante (en €HT/an)

SECTIONS TECHNIQUES

Moyens humains Autres coûts

Total en 

€HT/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Maintenance Multitechnique - TRIBUNAL JUDICIAIRE - LES SABLES D'OLONNE

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Section technique
Montant en 

€HT/an

0,00 €

*Décomposition des montants liés aux prestations sous-traitées en exploitation courante (le montant total doit être égal au total de la colonne SST ci-dessus)

Sous-traitant Prestations / Périodicités

Total en €HT/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Maintenance Multitechnique - TRIBUNAL JUDICIAIRE - LES SABLES D'OLONNE

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10)

Sous-traitance

(charge de 

travail estimée 

en h)

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Mise en place des méthodes et de l'organisation 0 h

Prise en charge et état des lieux des installations 0 h

Initialisation de la GMAO et du portail GDI 0 h

TOTAL en h pour 4 mois 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10)

Sous-traitance

(charge de 

travail estimée 

en h/an)

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Section 00 - Pilotage et missions générales 0 h

Section 01 - Chauffage-Ventilation-Climatisation-Désenfumage (CVCD) 0 h

Section 02 - Plomberie (PLB) 0 h

Section 03 - Electricité Courants Forts (CFO) 0 h

Section 04 - Electricité Courants Faibles (CFA) 0 h

Section 05 - SSI 0 h

Section 06 - GTB 0 h

Section 07 - Portes automatiques (PAU) 0 h

Section 08 - Protection incendie (PI) 0 h

Section 09 - Clos et couvert (CC) 0 h

Section 10 - Second-œuvre (SOE) 0 h

TOTAL en h/an 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

Décomposition des charges de travail estimées (en heures)

Phase 1 - Prise en charge (en h pour 3 mois)

PRESTATIONS

Moyens humains Autres coûts

Total en h

Phase 2 - Exploitation Courante (en h/an)

SECTIONS TECHNIQUES

Moyens humains Autres coûts

Total en h/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10) Sous-Traitance

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Mise en place des méthodes et de l'organisation 0,00 €

Prise en charge et état des lieux des installations 0,00 €

Initialisation de la GMAO et du portail GDI 0,00 €

TOTAL en €HT pour 4 mois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10) Sous-Traitance

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Section 00 - Pilotage et missions générales 0,00 €

Section 01 - Chauffage-Ventilation-Climatisation-Désenfumage (CVCD) 0,00 €

Section 02 - Plomberie (PLB) 0,00 €

Section 03 - Electricité Courants Forts (CFO) 0,00 €

Section 04 - Electricité Courants Faibles (CFA) 0,00 €

Section 05 - SSI 0,00 €

Section 06 - GTB 0,00 €

Section 07 - Portes automatiques (PAU) 0,00 €

Section 08 - Protection incendie (PI) 0,00 €

Section 09 - Clos et couvert (CC) -

Section 10 - Second-œuvre (SOE) 0,00 €

TOTAL en €HT/an 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Maintenance Multitechnique - TRIBUNAL DE PROXIMITE - FONTENAY-LE-COMTE

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Décomposition des prix forfaitaires (en €HT)

Phase 1 - Prise en charge (en €HT pour 3 mois)

PRESTATIONS

Moyens humains Autres coûts

Total en €HT

Phase 2 - Exploitation Courante (en €HT/an)

SECTIONS TECHNIQUES

Moyens humains Autres coûts

Total en 

€HT/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Maintenance Multitechnique - TRIBUNAL DE PROXIMITE - FONTENAY-LE-COMTE

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Section technique
Montant en 

€HT/an

0,00 €

*Décomposition des montants liés aux prestations sous-traitées en exploitation courante (le montant total doit être égal au total de la colonne SST ci-dessus)

Sous-traitant Prestations / Périodicités

Total en €HT/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Maintenance Multitechnique - TRIBUNAL DE PROXIMITE - FONTENAY-LE-COMTE

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10)

Sous-traitance

(charge de 

travail estimée 

en h)

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Mise en place des méthodes et de l'organisation 0 h

Prise en charge et état des lieux des installations 0 h

Initialisation de la GMAO et du portail GDI 0 h

TOTAL en h pour 4 mois 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10)

Sous-traitance

(charge de 

travail estimée 

en h/an)

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Section 00 - Pilotage et missions générales 0 h

Section 01 - Chauffage-Ventilation-Climatisation-Désenfumage (CVCD) 0 h

Section 02 - Plomberie (PLB) 0 h

Section 03 - Electricité Courants Forts (CFO) 0 h

Section 04 - Electricité Courants Faibles (CFA) 0 h

Section 05 - SSI 0 h

Section 06 - GTB 0 h

Section 07 - Portes automatiques (PAU) 0 h

Section 08 - Protection incendie (PI) 0 h

Section 09 - Clos et couvert (CC) 0 h

Section 10 - Second-œuvre (SOE) 0 h

TOTAL en h/an 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

Décomposition des charges de travail estimées (en heures)

Phase 1 - Prise en charge (en h pour 3 mois)

PRESTATIONS

Moyens humains Autres coûts

Total en h

Phase 2 - Exploitation Courante (en h/an)

SECTIONS TECHNIQUES

Moyens humains Autres coûts

Total en h/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10) Sous-Traitance

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Mise en place des méthodes et de l'organisation 0,00 €

Prise en charge et état des lieux des installations 0,00 €

Initialisation de la GMAO et du portail GDI 0,00 €

TOTAL en €HT pour 4 mois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10) Sous-Traitance

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Section 00 - Pilotage et missions générales 0,00 €

Section 01 - Chauffage-Ventilation-Climatisation-Désenfumage (CVCD) 0,00 €

Section 02 - Plomberie (PLB) 0,00 €

Section 03 - Electricité Courants Forts (CFO) 0,00 €

Section 04 - Electricité Courants Faibles (CFA) 0,00 €

Section 05 - SSI 0,00 €

Section 06 - GTB 0,00 €

Section 07 - Portes automatiques (PAU) 0,00 €

Section 08 - Protection incendie (PI) 0,00 €

Section 09 - Clos et couvert (CC) -

Section 10 - Second-œuvre (SOE) 0,00 €

TOTAL en €HT/an 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Maintenance Multitechnique - TJ ANNEXE RUE NICOT - LES SABLES D'OLONNE

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Décomposition des prix forfaitaires (en €HT)

Phase 1 - Prise en charge (en €HT pour 3 mois)

PRESTATIONS

Moyens humains Autres coûts

Total en €HT

Phase 2 - Exploitation Courante (en €HT/an)

SECTIONS TECHNIQUES

Moyens humains Autres coûts

Total en 

€HT/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Maintenance Multitechnique - TJ ANNEXE RUE NICOT - LES SABLES D'OLONNE

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Section technique
Montant en 

€HT/an

0,00 €

*Décomposition des montants liés aux prestations sous-traitées en exploitation courante (le montant total doit être égal au total de la colonne SST ci-dessus)

Sous-traitant Prestations / Périodicités

Total en €HT/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Maintenance Multitechnique - TJ ANNEXE RUE NICOT - LES SABLES D'OLONNE

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10)

Sous-traitance

(charge de 

travail estimée 

en h)

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Mise en place des méthodes et de l'organisation 0 h

Prise en charge et état des lieux des installations 0 h

Initialisation de la GMAO et du portail GDI 0 h

TOTAL en h pour 4 mois 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10)

Sous-traitance

(charge de 

travail estimée 

en h/an)

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Section 00 - Pilotage et missions générales 0 h

Section 01 - Chauffage-Ventilation-Climatisation-Désenfumage (CVCD) 0 h

Section 02 - Plomberie (PLB) 0 h

Section 03 - Electricité Courants Forts (CFO) 0 h

Section 04 - Electricité Courants Faibles (CFA) 0 h

Section 05 - SSI 0 h

Section 06 - GTB 0 h

Section 07 - Portes automatiques (PAU) 0 h

Section 08 - Protection incendie (PI) 0 h

Section 09 - Clos et couvert (CC) 0 h

Section 10 - Second-œuvre (SOE) 0 h

TOTAL en h/an 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

Décomposition des charges de travail estimées (en heures)

Phase 1 - Prise en charge (en h pour 3 mois)

PRESTATIONS

Moyens humains Autres coûts

Total en h

Phase 2 - Exploitation Courante (en h/an)

SECTIONS TECHNIQUES

Moyens humains Autres coûts

Total en h/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10) Sous-Traitance

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Mise en place des méthodes et de l'organisation 0,00 €

Prise en charge et état des lieux des installations 0,00 €

Initialisation de la GMAO et du portail GDI 0,00 €

TOTAL en €HT pour 4 mois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10) Sous-Traitance

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Section 00 - Pilotage et missions générales 0,00 €

Section 01 - Chauffage-Ventilation-Climatisation-Désenfumage (CVCD) 0,00 €

Section 02 - Plomberie (PLB) 0,00 €

Section 03 - Electricité Courants Forts (CFO) 0,00 €

Section 04 - Electricité Courants Faibles (CFA) 0,00 €

Section 05 - SSI 0,00 €

Section 06 - GTB 0,00 €

Section 07 - Portes automatiques (PAU) 0,00 €

Section 08 - Protection incendie (PI) 0,00 €

Section 09 - Clos et couvert (CC) -

Section 10 - Second-œuvre (SOE) 0,00 €

TOTAL en €HT/an 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Maintenance Multitechnique - ARCHIVES ZI LES PLESSES - LE CHÂTEAU D'OLONNE

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Décomposition des prix forfaitaires (en €HT)

Phase 1 - Prise en charge (en €HT pour 3 mois)

PRESTATIONS

Moyens humains Autres coûts

Total en €HT

Phase 2 - Exploitation Courante (en €HT/an)

SECTIONS TECHNIQUES

Moyens humains Autres coûts

Total en 

€HT/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Maintenance Multitechnique - ARCHIVES ZI LES PLESSES - LE CHÂTEAU D'OLONNE

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Section technique
Montant en 

€HT/an

0,00 €

*Décomposition des montants liés aux prestations sous-traitées en exploitation courante (le montant total doit être égal au total de la colonne SST ci-dessus)

Sous-traitant Prestations / Périodicités

Total en €HT/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Maintenance Multitechnique - ARCHIVES ZI LES PLESSES - LE CHÂTEAU D'OLONNE

Décomposition des prix forfaitaires (DPF) et des charges de travail estimées (CDT)

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10)

Sous-traitance

(charge de 

travail estimée 

en h)

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Mise en place des méthodes et de l'organisation 0 h

Prise en charge et état des lieux des installations 0 h

Initialisation de la GMAO et du portail GDI 0 h

TOTAL en h pour 4 mois 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

Responsable 

d'affaires hor site
Q2 … Q3... Q3... Q5 … (Qualif. 6 à 10)

Sous-traitance

(charge de 

travail estimée 

en h/an)

Fournitures, 

consommables, Pièces 

détachées, Moyens 

d'accès, GMAO

Astreinte

Section 00 - Pilotage et missions générales 0 h

Section 01 - Chauffage-Ventilation-Climatisation-Désenfumage (CVCD) 0 h

Section 02 - Plomberie (PLB) 0 h

Section 03 - Electricité Courants Forts (CFO) 0 h

Section 04 - Electricité Courants Faibles (CFA) 0 h

Section 05 - SSI 0 h

Section 06 - GTB 0 h

Section 07 - Portes automatiques (PAU) 0 h

Section 08 - Protection incendie (PI) 0 h

Section 09 - Clos et couvert (CC) 0 h

Section 10 - Second-œuvre (SOE) 0 h

TOTAL en h/an 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

Décomposition des charges de travail estimées (en heures)

Phase 1 - Prise en charge (en h pour 3 mois)

PRESTATIONS

Moyens humains Autres coûts

Total en h

Phase 2 - Exploitation Courante (en h/an)

SECTIONS TECHNIQUES

Moyens humains Autres coûts

Total en h/an
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Désignation de la qualification : Responsable d'affaires hor site

Responsabilités :

Formation :

Expérience :

Désignation de la qualification : Q2 …

Responsabilités :

Formation :

Expérience :

Désignation de la qualification : Q3...

Responsabilités :

Formation :

Expérience :

Désignation de la qualification : Q4 ….

Responsabilités :

Formation :

Expérience :

Désignation de la qualification : Q5 …

Responsabilités :

Formation :

Expérience :

Fiche 5

Fiches descriptives des intervenants

Fiche 1 - Encadrement hors site

Fiche 2

Fiche 3 

Fiche 4
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 1 - Maintenance Multitechnique – Vendée

Fiches descriptives des intervenants

Fiche 1 - Encadrement hors site

Désignation de la qualification :

Responsabilités :

Formation :

Expérience :

Désignation de la qualification :

Responsabilités :

Formation :

Expérience :

Désignation de la qualification :

Responsabilités :

Formation :

Expérience :

Désignation de la qualification :

Responsabilités :

Formation :

Expérience :

Désignation de la qualification :

Responsabilités :

Formation :

Expérience :

Fiche 6

Fiche 7

Fiche 8

Fiche 9

Fiche 10
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MARCHÉ PUBLIC D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 

MULTITECHNIQUE DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS DES 

BATIMENTS ABRITANT LES JURIDICTIONS DU RESSORT DE LA 

COUR D’APPEL DE POITIERS 

__________________________ 

 

LOT 1 – Maintenance multitechnique des 

bâtiments de la Vendée 
 

 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT (A.E.) 

 

ANNEXE 2 

Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)  

 

 

 

Cf. Fichier Excel à Compléter  



Cour d’Appel de Poitiers Lot 4 - Maintenance Multitechnique – PJ Poitiers

Taux horaire en 

€HT/h

Responsable / Chargé d’Affaires 

Energy Manager

Frigoriste

Plombier / Chauffagiste

Technicien Electricité CFO

Technicien Electricité CFA

Technicien de maintenance SSI

Technicien Fermetures motorisées

Technicien Second-Œuvre 

1,00

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) LOT 1

Qualifications

Technicien référent

Les taux horaires pour les prestations ponctuelles hors forfait sont majorés des coefficients suivants, en fonction des tranches horaires :

Coefficient de NUIT

(18h / 8h)

Coefficient de JOUR

(8h / 18h)

TAUX HORAIRES

COEFFICIENTS DE MAJORATION SUR LES TAUX HORAIRES

Les taux horaires indiqués ci-après sont établis hors taxes, et comprennent :

-	les salaires, les primes et indemnités de toutes natures,

-	les frais de déplacement,

-	les majorations éventuelles pour heures supplémentaires,

-	les charges salariales,

-	les petits matériels courants divers ainsi que les frais éventuels de consommation,

-	les frais généraux y compris avances de fonds et assurances contre les accidents de toutes natures au personnel, au titulaire et aux tiers,

-	les marges pour aléas et bénéfices.

COEFFICIENTS DE MAJORATION SUR LES TAUX HORAIRES SUIVANT LES TRANCHES HORAIRES

Du lundi au vendredi hors jours fériés

Samedi

Dimanches et jours fériés

Du lundi au vendredi hors jours fériés

Samedi

Dimanches et jours fériés

COEFFICIENTS DE MAJORATION SUR LES MATERIELS ET FOURNITURES (coefficients de revente)

Achat de matériel :  montant total matériel > 500 €HT

Le coefficient d'entreprise pour l'achat de matériel s’appliquent sur le prix hors taxes du matériel seul, non inclus au forfait, sur la base des prix facturés par 

le fournisseur toutes remises déduites, justifié par la facture du fournisseur.

Il comprend les frais de gestion, impôts et taxes, transports, emballages et taux de marge notamment.

Il est bien précisé que le coefficient d'entreprise s'applique après déduction de la franchise prévue au marché quand elle a lieu d'être.

Dans le cas d'une demande globale de nécessitant l'achat de différentes pièces et matériels au travers, le montant utilisé pour déterminer la tranche du 

coefficient d'entreprise est le montant total cumulé relatif à la même opération/intervention.

Coefficients de majoration pour l'achat de matériels

Achat de matériel :  montant total matériel  ≤ 500 €HT
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Cour d’Appel de Poitiers Lot 4 - Maintenance Multitechnique – PJ Poitiers

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) LOT 1

N° BPU
Prix unitaire en 

€HT

1

2

3

4

5

6

7
par jour de 

location

8
par jour de 

location

9
par jour de 

location

10
par jour de 

location

11
par jour de 

location

Plateforme électrique à élévation verticale - Hauteur de travail : 6 m

Y compris transport aller/retour et montage/démontage

Plateforme électrique à élévation verticale - Hauteur de travail :12 m

Y compris transport aller/retour et montage/démontage

Nacelle articulée multidirectionnelle type nacelle araignée  - Hauteur de travail 12 m et déport de 6 m

Y compris transport aller/retour - Y compris conducteur/opérateur

Nacelle articulée multidirectionnelle type nacelle araignée  - Hauteur de travail 18 m et déport de 8 m

Y compris transport aller/retour - Y compris conducteur/opérateur

Camion nacelle articulé  - Hauteur de travail : 20 m

Y compris transport aller/retour - Y compris conducteur/opérateur

Fourniture extincteur neuf - Poudre ABC - 9 kg (Remplacement de l'équipement pièce et main d'oeuvre, support inclus)

Prestations

Fourniture extincteur neuf - Eau - 6 litres (Remplacement de l'équipement pièce et main d'oeuvre, support inclus)

Fourniture extincteur neuf - Eau - 9 litres (Remplacement de l'équipement pièce et main d'oeuvre, support inclus)

Fourniture extincteur neuf - CO2 - 2 kg (Remplacement de l'équipement pièce et main d'oeuvre, support inclus)

Fourniture extincteur neuf - CO2 - 5 kg (Remplacement de l'équipement pièce et main d'oeuvre, support inclus)

Fourniture extincteur neuf - Poudre ABC - 6 kg (Remplacement de l'équipement pièce et main d'oeuvre, support inclus)

Achat de sous-traitance : montant total sous-traitance > 1 500 €HT

Achat de sous-traitance : montant total sous-traitance ≤ 1 500 €HT

Le coefficient d'entreprise pour l'exécution en sous-traitance de prestations non incluses au forfait s’applique sur le prix hors taxes de la main d’œuvre sous-

traitée seule (hors fournitures et matériels), toutes remises déduites, justifié par la facture du sous-traitant. 

Ils comprennent les frais de gestion, l’accompagnement sur site du sous-traitant ainsi que l’assistance éventuelle du TITULAIRE lors de l’exécution des 

prestations :

COEFFICIENTS DE MAJORATION POUR L'ACHAT DE SOUS-TRAITANCE

Pour les interventions supplémentaires non incluses au forfait, le TITULAIRE intervient sur demande de l'Administration. 

Les prestations font l'objet d'une facturation respectant les conditions financières définies ci-dessous. 

PRESTATIONS PONCTUELLES SPECIFIQUES

Coefficients de majoration pour l'achat de prestations en sous-traitance
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MARCHÉ PUBLIC D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 

MULTITECHNIQUE DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS DES 
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LOT 1 – Maintenance multitechnique des 

bâtiments de la Vendée 
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ANNEXE 3 

Déclaration de sous-traitance 

(Modèle DC4) 

 

 


