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GRAND PARIS AMENAGEMENT

VILLES DE GRIGNY ET DE VIRY-CHATILLON (91)

BPU TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS : LOT 3 PAYSAGE
ZAC GRANDE BORNE OUEST

SECTEUR TREILLE-OISEAU

PHASE DCE
MARCHE DE VIABILISATION (HORS MARCHES FINITIONS)
Indice A : 03/07/2026
Indice B : 15/07/2026
N° DESIGNATION DES OUVRAGES u P.U. HT
TRAVAUX AMENAGEUR
PAYSAGE
1.1.1 Grutage matériaux et toute sujétion approvisionnement
1.1.2 Implantation tous ouvrages en X,Y,Z ft
1.1.3 Etablissement des VISA a soumettre au maitre d'ceuvre
1.1.4 Plans de récolement - DOE
2.1 TRAVAUX DE TERRASSEMENT
211 Ouverture de fosses d'arbres pour mélange terreux (9m3) y/c évacuation des déblais et décompactage m3
du fond de forme sur profondeur minimum 30cm
21.2 Ouverture de fosses d'arbres pour mélange terre-pierre (12m3) d'arbres), y/c évacuation des déblais et m3
décompactage du fond de forme sur profondeur minimum 30cm
21.3 Préparation de la plateforme / décompactage et préparation du sol en place pour plantation des arbustes | m2
hauts en massifs et isolés y/c évacuation des déblais
21.4 Préparation de la plateforme / décompactage et préparation du sol en place pour apport de mélange m2
terreux et/ou substrat fertile pour plantation des arbustes bas et vivaces en mélange y/c évacuation des
déblais
215 Préparation de la plateforme / décompactage et préparation du sol en place pour apport de mélange m2
terreux et/ou substrat fertile pour pelouses et prairies y/c évaucation des déblais
2.2 SOLS DE PLANTATION
2.21 Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale, 9m3 pour les fosses de plantation des arbres aprés m3
défoisonnement et aprés décompactage du fond de forme
222 Fourniture et mise en ceuvre de mélange terre-pierre dans la fosse filante de la rue de la Peupleraie, m3
volume aprés défoisonnement et aprés décompactage du fond de forme
223 Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale pour arbustes hauts en massif et isolés sur une m3
profondeur de 50 cm aprés défoisonnement et aprés décompactage du fond de forme sur 30cm de
profondeur (hors zone en substrat fertile voir 2.2.5)
224 Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale pour arbustes bas et vivaces en mélange sur une m3
profondeur de 50cm apres défoisonnement et aprés décompactage du fond de forme sur 30cm de
profondeur
225 Fourniture et mise en ceuvre de substrat fertile sur une profondeur de 50cm aprés défoisonnement et m3
aprés décompactage du fond de forme
2.2.6 Fourniture d'amendement organique pour les fosses de plantation terre végétale des arbres, arbustes et m3
vivaces (10kg/m3)
227 Equilibrage et apports organo-minéral m3
2.2.8 Equilibrage et apports organo-minéral spécifique aux plantations des 4 noues récupérant les eaux de m3
lavage du marché
229 Fourniture et intégration de paille sur les 10 premiers cm de la terre végétale sur l'intégralité des m2
plantations (hormis prairies)
2.2.10 |Fourniture et mise en place de BRF calibré sur une épaisseur de10cm dans l'intégralité des massifs m2
plantés (arbustes hauts, arbustes bas et vivaces en mélange) avec talus inférieur a 1:1 et/ou sans talus,
y compris sur toutes les fosses d'arbres et leurs cuvettes de plantation
3.0 PLANTATIONS ET SEMIS
3.1 ARBRES (fourniture et plantation)
3.1.1 PALETTE FORET
3.1.2 Fraxinus angustifolia 'Raywood', tige fléchée solitaire, 3xTrp, M.G., 20/25 u
3.1.3 Quercus castaneifolia, tige fléchée solitaire, 3xTrp, M.G., 18/20 u
3.1.4 Quercus castaneifolia, cépée solitaire, 4xTrp, M.G., 350/400 u
3.1.5 Quercus petrae, tige fléchée solitaire, 3xTrp, M.G., 18/20 u
3.1.6 Quercus ryzophylla, tige fléchée solitaire, 3xTrp, M.G., 18/20 u
3.1.7 Quercus ryzophylla, cépée solitaire, 4xTrp, M.G., 350/400 u
3.1.8 Ulmus laevis, tige fléchée solitaire, 3xTrp, M.G., 20/25 u
3.1.9 Pinus nigra, tige remontée solitaire, 3xTrp, M.G., 20/25 u
3.1.10  Pinus nigra, tige remontée solitaire, 3xTrp, M.G., 18/20 u
3.1.10 PALETTE JARDIN
3.1.11  Quercus acutissima, tige fléchée solitaire, 3xTrp, M.G., 16/18 u
3.1.12  Ulmus 'Sapporo Autumn Gold', tige, 18/20 u
3.1.13  Prunus padus, cépée, 350/400 u
3.1.14  Gleditisia triacanthos 'Sunrise’, tige remontée, 16/20 u
3.1.15 PALETTE PLAINE u
3.1.16  Alnus x spaethii, tige fléchée solitaire, 3xTrp, M.G.,16/18 u
3.1.17  Quercus ilex (place du marché), tige fléchée solitaire, 3xTrp, M.G., 20/25 u
3.1.18  Salix alba, tige solitaire, 3xTrp, M.G., 16/18 u
3.1.19  Salix alba, cépée solitaire, 3xTrp, M.G., 450/500 u
3.1.20 Taxodium distichum, tige remontée solitaire, 3xTrp, M.G., 20/25 u
3.1.21  Taxodium distichum, tige remontée solitaire, 3xTrp, M.G., 18/20 u
3.1.22  Cedrus deodara, tige flechée solitaire, 3xTrp, M.G., 25/30 u
3.2 MELANGE D'ARBUSTES HAUTS EN MASSIFS HORS NOUES (fourniture et plantation)
3.2.1 12-Parking - en m?
40% - Viburnum tinus - C7L - 1u/m? u
40% - Abelia grandiflora - C12L - 1u/m? u
20% - Cotinus coggygria 'Royal Purple’ - C12L - 1u/m? u
3.2.2 16-Fruticetum au droit Nelson Mandela - en m?
20% - Euonymus europeaus - RN40/60 - 3u/m? u
20% - Ribes uva-crispa - RN40/60 - 4u/m? u
20% - Lonicera xylosteum - RN40/60 - 3u/m? u
20% - Corylus avelana - RN40/60 - 1u/m? u
20% - Viburnum tinus - C7L - - 3u/m? u
3.3 ARBUSTES HAUTS ISOLES (fourniture et plantation)
3.3.1 PALETTE FORET
Sambucus nigra 'Eva’ - C12L u
Viburnum opulus - C12L u
3.3.2 PALETTE PLAINE
Viburnum opulus - C12L u
Viburnum tinus - C12L u
Euonymus europaeus - C12L u
3.4 ARBUSTES BAS ET VIVACES EN MELANGE, GRIMPANTES ET BULBES (fourniture et plantation)
3.4.1 PALETTE FORET m?
13-Place du marché ouest
14-Promenade du Miroir Sud (hors marchés finitions)
15-Rue du Miroir Sud
Arbustes bas : 40%, 3u/m?
35% - Rosa arvensis - RN 40/60 u
35% - Mahonia eurybracteata "Volcano' - C7L u
30% - Salix subopposita - C80/100 u
Vivaces : 60%, 6u/m?
15% - Ajuga reptens - G - 4u/m? u
20% - Aster cordifolius Little Carlow - G u
15% - Euphorbia amygdaloides Purpurea - G u
10% - Geranium sylvaticum - G u
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES

3.4.2 PALETTE JARDIN

8a-Voie nouvelle Nord-Sud ((hors marchés finitions)

15 - Rue du Miroir

17 - Rue de la Peupleraie carrefour rue du Miroir devant G2
18 - Rue de la Peupleraie devant H2

u P.U. HT

25% - Stipa calamagrostis - G u
15% - Vinca minor - G u
Bulbes

Bulbes en mélange (1 forfait / 100 m2) ft
Grimpantes en pied des arbres u
Hedera helix Sagittifolia - G - 1u u
Clematis flammula Aromatica - C2L - 1u u
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DESIGNATION DES OUVRAGES

P.U. HT

3.4.3

344

3.5

4.1
411

41.2
413
414

5.1
5.1.1
5.1.2

513

514

5.2
5.2.1

Arbustes bas : 35%, 3u/m?

40% - Salix repens 'Nitida' - RN 40/60

30% - Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' - C30/40
30% - Hydrangea paniculata 'Living Pinky Promise' - C3L
Vivaces : 65%, 6u/m?

20% - Carex flacca - G

20% - Helictotrichon sempervirens - G

10% - Campanula trachelium - G

10% - Glechoma hederacea - G

15% - Verbena bonariensis - G

15% - Echinacea purpurea - G

10% - Hedera colchica - G - 1u/m?

Bulbes

Bulbes en mélange (1 forfait / 100 m2 au prorata du m2)
Grimpantes en pied des arbres

Rosa 'Climbing Iceberg' - RN40/60 - 1u

Clematis cirrhosa Balearica - C2L - 1u

PALETTE PLAINE

9a-Voie nouvelle Polarité stratégique

11-Abords retournement TZEN

12-Parking

13-Place du marché ouest

Arbustes bas : 40%, 3u/m?

35% - Salix repens 'Armando’ - RN 40/60

40% - Salix purpurea 'Nana' - C80/100

25% - Cornus sanguinea 'Winter Beauty' - C80/100
Vivaces : 60%, 6u/m2

20% - Carex flacca - G

25% - Molinia caerulea ssp caerulea Heidebraut - G
25% - Geranium Orion - G

15% - Campanula persicifolia - G

15% - Achillea millefolium - G

Bulbes

Bulbes en mélange

Grimpantes en pied des arbres

Lonicera periclymenum - RN40/60 - 1u

Clematis vitalba - C2L - 1u

PALETTE PLAINE HUMIDE

13-Place du marché ouest : noues en rive sud

16 - Abords du centre Mandela : noue en rive sud
Arbustes bas : 30%, 3u/m?

50% - Salix purpurea - RN 40/60

50% - Salix eleagnos - RN 40/60

Vivaces : 70%, 6u/m?

20% - Lysimachia nummularia - G

10% - Epilobium parviflorum - G

20% - Matteuccia struthiopteris - G

10% - Asplenium scolopendrium - G

15% - Carex flacca - G

10% - Molinia caerulea ssp caerulea Heidebraut - G
15% - Eupatorium maculatum Atropurpureum - G
Bulbes

Bulbes en mélange

SEMIS

Semis de prairie rustique pour bassin d'infiltration
Semis de prairie rustique pour pelouse seche

4.0 ACCESSOIRES DE PLANTATION

ACCESSOIRES DE PLANTATION
Fourniture et mise en place de toile de paillage biodégradable dans l'intégralité des massifs plantés

Tuteurage bipode

Ancrage de motte

Barriere antiracinaires, ht. 1,50m, au long des fosses d'arbres dont le tronc d'arbre est situé a moins de
2m des réseaux

5.0 ENTRETIEN ET GARANTIE DE REPRISE DES VEGETAUX

TRAVAUX DE FINALISATION
Plan de gestion des entretiens
Entretien des prairies :

pour la premiére année

pour la deuxiéme année

pour la troisieme année
Entretien des massifs d'arbustes seuls et/ou massifs d'arbustes et vivaces en mélange :
pour la premiére année

pour la deuxiéme année

pour la troisieme année
Entretien des arbres :

pour la premiére année

pour la deuxiéme année

pour la troisieme année
TRAVAUX D'ENTRETIEN
Entretien des arbres

pour la premiére année

pour la deuxiéme année

ft

ft

m2

mL

Ft

m2
m2
m2

m2
m2
m2

TOTAL PAYSAGE

Page 3/



	VIABILISATION

