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Chapitre 1 : Clauses générales communes a tous les lots

1.1. Présentation de I’hotel de la Marine

L'hotel de la Marine se situe dans le 8¢ arrondissement de Paris, au 2, place de la Concorde.

L'édifice fait partie d'un ensemble de deux batiments jumeaux encadrant la rue Royale dessiné par Gabriel. Il abrite avant
la Révolution le garde-meuble royal sous la direction d'un intendant (garde-meuble comprenant des meubles mais aussi les
bijoux de la Couronne, des étoffes, des tapisseries et des armes d’apparat) ainsi que des salles d'exposition en arts
décoratifs. Il devient ensuite I'état-major et le quartier-général de la Marine qui 'occupe jusqu’en 2025. Il est restauré de
2017 a début 2021 par le centre des monuments nationaux.

En 1753, Ange-Jacques Gabriel, Premier architecte du Roi, propose, a la demande de Louis XV une synthése des différents
projets a l'issue d'un concours pour créer les plans définitifs de la future place Louis-XV (devenue en 1830, sous la
monarchie de Juillet, la place de la Concorde)

Au nord de la place il dessine deux palais jumeaux aux fagades classiques monumentales de part et d’autre de la rue
Royale

En 1757, seules les facades des hotels sont édifiées, telles un décor fermant la place Louis-XV au Nord, sans qu'aucun
batiment ne soit construit derriére elles.

La construction du batiment derriére les fagades d'Ange-Jacques Gabriel va durer de 1757 a 1774, sous la direction de
I'architecte et contréleur général des Batiments du roi, Louis-Frangois Trouard. Cependant, il reste encore a trouver une
affectation aux batiments. Ce sera chose faite en 1767.

Le palais oriental (futur hotel de la Marine) est quant a lui destiné a étre I'hotel du Garde-Meuble de la Couronne. Censé
n’occuper qu'une partie du batiment. Le Garde-Meuble investit I'ensemble des murs en 1767 jusqu'a la Révolution. A partir
de la Révolution frangaise, il devient durant deux siécles I'hétel de la Marine.

Les décors intérieurs, d'une grande magnificence, sont I'ceuvre de l'architecte Jacques Gondouin, inspiré par Piranése, et
constituent une étape importante dans I'évolution du godt au XVllle siécle.

Ses deux frontons sont ornés de reliefs représentant des allégories de la Magnificence et de la Félicité publique, ceuvres de
Guillaume Il Coustou et de Michel-Ange Slodtz.

La Marine investit I'ensemble du batiment en 1799 et du bureau du Chef d’Etat-Major & la galerie des grandes préfectures
de Marine, elle va remodeler le lieu en fonction de ses besoins : division des espaces pour augmenter la taille des bureaux,
aménagements liés aux évolutions technologiques des XIXe et XXe siécles (électricité, téléphone, ascenseurs, etc.) tout en
préservant et enrichissant les décors originels.

Bien que remaniés sous le Second Empire, les grands salons d'apparat et surtout la Galerie dorée conservent encore
certains éléments du décor d'origine

L’hétel comprend quatre cours intérieures : la cour des Ateliers, la basse-cour, la cour d’Honneur et la cour de I'Intendant,
cette derniere recouverte par une spectaculaire verriére de 300 m2, congue par I'architecte britannique Hugh Dutton.

La loggia jouxtant le salon des Amiraux, surnommée le « balcon de I'Etat, offre une vue imprenable sur la place de la
Concorde

le CMN engage une profonde restauration du batiment, de 2017 a 2021, a l'issue de laquelle 6 000 m2 sont ouverts au
public (dont les salons d'apparat et les appartements datant du XVIlle siécle) et 6 000 m? loués a des entreprises.


https://fr.wikipedia.org/wiki/8e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Royale_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_des_monuments_nationaux

1.2. Protection au titre des monuments historiques

Monument historique classé en totalité par certificat du 31 mai 1923
PA00088817
Parcelles : BQ57

1.3. Objet du chantier

L’hétel de la Marine accueille de nombreux événements et locations dans les salons patrimoniaux qui nécessitent le recourt
a différentes sociétés de traiteurs, mais ne dispose pas d'un espace dédié aménagé pour accueillir un espace de
réchauffage pour les traiteurs.

Deux espaces brutes initialement prévu pour accueillir 'office d’'un salon de thé au 1 étage ainsi que deux espaces de
service a I'entresol du rez de chaussée n'ont finalement pas été aménagés. Ces espaces disposent d'ores et déja des
arrivées des réseaux et gaines CVC.

L'objet de l'opération consiste en 'aménagement d’un local traiteur sur une surface de 32 m? au 1¢r étage contigué a
I'escalier A rue Royale, 'aménagement d’'un vestiaire salle de repos d’'une surface de 36 m? et d’'une local rangement de 25
m? a I'entresol contigués a I'escalier A

Il sera également procédé a la dépose du monte plat (état neuf) entre I'entresol et le 1¢r étage dans le sas situé a l'arriére
de I'escalier A, et la remise en état des deux espaces (bouchement de la trémie, repose des parquet et sols souple, repose
de lambris.

Description générale des espaces et affectation
o L'office traiteur

Au premier étage sur l'aile de la rue Royale, contigué aux salons en enfilade dévolus & la location événementielle, un
espace de 32 m? desservi par I'escalier A, est destiné a étre aménagé en office traiteur. Cet espace brut dispose d’un
tableau électrique d’une puissance de 125 ampéres en triphasé soit 375 A, dont des prises événementielles pour
I'alimentation des équipements ; des arrivées et une évacuation d’eau pour un évier, des arrivées de gaines CVC et de
convecteurs a ailettes encastrés pour la diffusion de chaud et de froid dans le local.

Une trame de tasseaux bois a d'ores et déja été installée pour recevoir des contrecloisons en platre pour protéger les
vestiges de lambris de cette piéce patrimoniale. Le sol & I'état brut devra recevoir une chappe légére pour mise a niveau
des sols finis et recevoir un complexe d’étanchéité et un carrelage au sol.

Une porte étroite permet un accés direct depuis la circulation, des doubles portes permettent d’'accéder aux différents
salons en enfilade.

e Le sas avec monte plat

Un monte-plat a été aménagé dans le sas de 8 m? adossé a l'escalier A et relié a 'étage d’entresol situé en dessous,
initialement congus pour un usage de restauration. Ce monte-plat n'aura pas d'utilité pour l'usage futurs des locaux, sa
dépose est envisagée ainsi que la remise en état de ce couloir lambrissé, avec deux dessus de porte peinte.

Le parquet Versailles sera a compléter aprés dépose du monte-charge.

Les lambris et plafond seront nettoyés et repeints, les dessus de porte seront protégés durant les travaux, aucune
intervention n'est prévue sur ces dessus de porte dans le cadre de I'opération.

o Local vestiaires - salle de jour

A T'entresol, contigué au sas du monte plat, une salle de 27 m? est a disposition pour aménager un espace polyvalent qui
pourra servir de vestiaires et salle de jour pour le personnel des traiteurs lors de grands événements durant plusieurs
heures. Il pourra étre mutualisé avec les activités du monument pour les agents comme salle de repos et salle de réunion.

Des gaines VMC passent en plafond du local et devront étre connecté pour assurer chauffage et ventilation de I'espace.

Le sol a I'état brut devra recevoir une chappe Iégére pour mise a niveau des sols finis et recevoir un complexe d'étanchéité
et un sol plastic de type linoleum.



Les murs seront repeints et un faux plafond sera mis en place pour masquer les différents réseaux et chemins de cables
qui jalonnent le plafond.

Cet espace est également relié par 'escalier A.

Ce local est a proximité immédiate des sanitaires situés méme étage et utilisés par le café la Pérouse. Ces sanitaires
pourront étre utilisés par les personnels des traiteurs.

o Espace de stockage
A l'entresol, contigué a I'espace vestiaire une salle de 25 m2 sera aménagée a minima pour servir d'espace de stockage.

Cette salle est équipée d'un chauffe-eau ainsi que son réseau d'alimentation, un réseau de gaine en plafond, des
réservations pour des évacuations EU.

Le sol a I'état brut devra recevoir une chappe Iégére pour mise a niveau des sols finis et recevoir un complexe d'étanchéité
et un sol plastic de type linoleum.

Les murs seront laissés a I'état brut et les réseaux en plafond laissés apparents.

3. Programme
Des échanges avec un traiteur régulier de 'hotel de la Marine a permis de définir les besoins programmatiques suivants :

L’office traiteur est a concevoir comme une « salle Blanche destiné au réchauffage sans cuisson, d’'une puissance
inférieure a 20 Kwa, sans extraction.

L'office recevra un carrelage antidérapant avec plinthes a gorge, sans siphon de sol, un habillage en faience sur une
hauteur de 2.20 m environ et un éclairage périmétrique.

Il devra permettre l'installation de 3 a 4 étuves (mobilier amovible apporté par les traiteurs), une plaque électrique a poser
sur une table inox, un point d'eau a simple bac sans égouttoir.

La salle sera équipée de 6 a 8 prises domestiques PC 16a murales, a une hauteur de 1m a 1,20 reparties dans la piece,
dont au moins 4 prises le long du mur face a la fenétre pour alimenter les 4 étuves.

Sur les parois latérales, des tables inox pliantes seront disposées a la demande sur le 1¢" tiers de la salle
ATangle, a proximité de la fenétre, sera installé un évier unique ou lavabo sans égouttoir

La piece dispose déja des équipements de chauffage et de refroidissement par ventilo-convecteur au sol au doit de la baie
vitrée.

Salle polyvalente de repos - vestiaires — salle de jour.

Dans cette salle les murs seront peints, la pose d’'un sol souple, éclairage, un faux plafond pour masquer I'ensemble des
gaines techniques, un placard pour masquer la baie de brassage

Cette salle a 'aménagement & minima sera équipée de 3 a 4 portants sur roulettes pour suspendre les tenues des
personnels ainsi qu'un miroir.

Un plan de travail pour recevoir une machine a café, un micro-onde, avec quelques prises murales et un petit frigo sous le
plan de travail. Une étagére sera installée au-dessus du plan de travail

Un petit espace convivial avec tablettes et tabourets dans le profond ébrasement de la fenétre muni des prises de courant
permettra d'y travailler avec un ordinateur ou de se détendre lors des poses.

Ce vaste espace pourra également recevoir une table centrale pour des réunions ou de repas pour le personnel.
Espace de stockage

Un sol & niveau avec sol souple est a prévoir, les 4 évacuations EU en attente seront a bouchonner et a dissimuler dans
des regards avec trappes dans I'épaisseur du sol.

La liaison avec I'espace vestiaire sera a boucher.
Cet espace sera laissé brut sans doublage ni faux plafond.
Le chauffe-eau sans usage sera déposeé, les réseaux d’alimentation seront neutralisés et laissés en place.



1.4. Conditions d’exécution

Les travaux seront exécutés conformément aux directives ou soumis a I'approbation Thierry Balereau, architecte urbaniste
de I'état, conservateur du monument ; maitre d’ceuvre de I'opération et de Clara Le Corre cheffe de projet en charge du suivi
de l'opération.

Les techniques traditionnelles seront utilisées en priorité et respecteront les sujétions des D.T.U. et des normes Frangaises.
Devront étre respectées :
- la réglementation en vigueur relative a la protection des batiments contre I'incendie,

- les prescriptions relatives a la sécurité des travailleurs (décret du 8 janvier 1965 et textes d'application).

1.5. Prix et limites des prestations

Les prestations du présent lot devront comprendre :

- le dessin d’exécution représentant I'implantation des ouvrages,
- les attachements écrits et figurés ou photographiques nécessaires a la localisation des travaux exécutés et plus
particuliérement, ceux appelés a étre cachés,
- la fourniture et la pose des ouvrages tels que définis au présent descriptif et dans la décomposition du prix global
et forfaitaire.

Les prix sont réputés comprendre :

- Le chargement des matériaux sur leur lieu de stockage (négociant, dép6t de I'entreprise ou fabricant), le
transport par tous les moyens, le déchargement, et le rangement a l'intérieur de l'installation de chantier en attente de
leur utilisation. Les matériels pour permettre la mise en ceuvre.

- Les manceuvres et manutentions nécessaires pour le montage a toutes hauteurs.

- Les coltinages jusqu'au lieu de mise en ceuvre.

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) est a compléter sans supprimer, ajouter ou modifier I'intitulé
des postes.
1.6. Reconnaissance des lieux

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur prendra connaissance de I'état des lieux pour se rendre compte de la nature
des travaux a effectuer. Il tiendra compte, dans ses prix, des prestations particuliéres éventuelles et des sujétions de mise
en ceuvre propres a ce chantier.

Pour une visite sur le site, contacter :

Clara Le Corre ...... et ou Fabrice Andrique

1.7. Activités des lieux et Horaires de travail

Les travaux se déroulant sur un site occupé, ouvert a la visite, il conviendra d’harmoniser les activités. Certains événements
conduiront ponctuellement a limiter ou interdire les bruits de percement, percussion, pongage, certains horaires et seront
communiqués a I'avance a I'entreprise

1.8. Installation de chantier

L'entreprise établira le plan d'organisation du chantier en concertation avec le Maitre de 'ouvrage et le Maitre d'CEuvre, plan
qu'elle soumettra a I'approbation de ces derniers pour ce qui concerne :

I'emprise du chantier,
I'emprise des installations.

1.8.1. Conditionnement des raccordements des fluides

Eau



L'installation provisoire s'effectuera a partir d'un compteur de chantier.

Les frais d'installation et de consommation seront & la charge de I'entreprise.

Electricité

L'installation provisoire s'effectuera a partir d'un compteur de chantier raccordé au réseau EDF.

Les frais d'installation du comptage et de consommation d'électricité seront a la charge de I'entreprise.

1.8.2. Equipement de chantier

Vestiaires, réfectoire, locaux sanitaires.

Des locaux seront mis a disposition de I'entreprise, ceux-ci devront rester en parfait état de propreté et d’hygiéne pendant
toute la durée du chantier. Si pendant le déroulement du chantier, il s’avére que les lieux ne sont pas respectés, notamment
les parties communes avec les agents du CMN, les piéces seront condamnées et I'entrepreneur devra prendre ses
dispositions pour assurer le nécessaire a ses ouvriers.

1.8.3. Aire de stockage des matériels et des matériaux

Une aire de stockage des matériaux sera aménageée par I'entreprise a 'emplacement désigné par le maitre d’ceuvre.

Au pourtour de cette aire, il sera dressé une palissade de 2,50 m de hauteur type HERAS ou équivalent, les pieds des
éléments seront maintenus dans des blocs en béton préfabriqué.

Un soin tout particulier devra étre apporté a la réalisation de cette palissade.

L'entreprise titulaire devra la pose, la location et I'entretien de cette palissade pendant la durée des travaux ainsi que la
dépose en fin de chantier et le nettoyage de la chaussée.

Elle sera pourvue d'une partie mobile (porte) avec systéme de fermeture a clef.

L'entrepreneur titulaire du lot assurera la surveillance de I'aire de stockage qui sera convenablement tenue.

1.8.4. Dispositif d'accés des matériaux et des hommes - Disposition et conception des échafaudages

L'entreprise devra respecter les protocoles d’accés et d’autorisation en lien avec le monument, déclarer 'ensemble des
ouvriers qui seront amenés a travailler sur le site, un badge d’accés leur sera fournis pour accéder a la zone de travaux
suivant un cheminement défini, qui devra étre impérativement respecté.

1.8.5. Condition d'enlévement des gravois

Les gravois provenant des démolitions et dépose des travaux seront évacués au fur et a mesure de I'avancement du
chantier.

Déchets de chantier
Respect de |a Iégislation et de la réglementation.

Les déchets de chantier de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la Iégislation en
vigueur a ce sujet, dont notamment :

loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux ;
loi ne 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement ;

loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour
la protection de I'environnement. Loi complétant et modifiant les 2 précédentes ;

loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement.



Chapitre 2 : Clauses particuliéres au lot 1 — entreprise générale

2.1. Répartition des lots

L'intervention est répartie en 4 lots :

Lot 1: Entreprise générale (dépose des protections et plaques de bois, cloisonnement, faux plafond, carrelage
mur et sol, plomberie, peinture, électricité, menuiserie, complément de plancher a 'emplacement de la gaine du
monte-plat)

Lot 2 : entreprise CVC raccordement aux installations existantes et réglage des installations)

Lot 3 : parquet- lambris (dépose et complément de parquet Versailles du sas et repose ou réalisation de
lambris
- Lot 4 ascenseur (dépose du monte plat état neuf et reconditionnement pour revente par I'entreprise)

De par la diversité des interventions, les lots doivent étre réalisés par des entreprises ayant les qualifications et
compétences décrites dans le descriptif. L'entreprise du lot 1 pourra a son gré faire appel a des sous-traitants dans le cadre
réglementaire existant.

2.2. Description des interventions particulieres au lot 1

2.2.1. Dépose des plaques de bois, palettes, feutre, évier provisoire, chauffe-eau

Dépose des plaques provisoire de medium fixé sur les structures bois, dépose des palettes, polyane et feutre au sol,
dépose de I'évier inox et ses alimentations, dépose du chauffe-eau dans 'espace rangement, neutralisation des réseaux
d’alimentation.

Dépose des revétements de la gaine du monte plats

Localisation : office traiteur, salle de jour vestiaire, sas

2.2.2 Intervention de magonnerie

Réalisation d’'une chappe en béton allégé sur extrados des augets de plancher pour mise a niveau des sols des circulations
compris réservation pour pose d'un carrelage ou sols souple compris colle et mortier de pose. (Epaisseur a remblayer de 11
a 23 cm dans chaque espace intégrant la fleche des planchers bois)

Le sol existant sera préalablement protégé par un polyane, comprise les fourreaux au sol avant coulage de la dalle,
réalisation d’une étanchéité avant pose des revétements de surface.

Localisation : office traiteur, salle de repos vestiaires, local rangement.

Réalisation d’'une dalle béton ferraillé en bouchement de la trémie du monte-charge et réservation de la fosse pour mise a
niveau du sol existant avant pose des lambourdes parquet ou linoleum.

Localisation : trémie monte plat plancher bas de I'entresol et plancher bas du 1¢r étage : sas a l'arriere de I'escalier A

Pose de 4 regards avec trappe sur charniére dans la chappe de béton allégé du local stockage au doit des 4 évacuation EU
Mise & niveau du sol fini avec intégration du revétement en sol souple

Localisation : local de stockage entresol

2.2.3 Intervention de doublage de cloisons, faux plafonds

a) Sur murs, fourniture et pose de plaques de platre de type BA 13 hydrofuges fixées sur tasseaux bois en place y compris
toutes sujétions de pose, joints, rebouchage etc..... Suivant implantation et plan jusqu’en sous face des moulures du
plafond



Complément de tasseaux bois sur 10 m? au doit de la gaine de soufflage sur accroche existantes
Finition en sous face de la corniche par profil en staff a éclairage indirect, de modéle D101 (largeur 5cm hauteur 2.6 ¢cm) ou
D102 (largeur 7 cm hauteur 4cm) de chez staff décor ou similaire

Réalisation d’une porte ouvrante dans cloison de doublage au droit de le niche d’armoire électrique, compris toute
suggestion, intégration de faience murale

Réalisation d’'une porte technique a carreler dans cloison de doublage au droit de la niche des arrivées d’eau et évacuation
EU

Localisation : local traiteur au 1¢r étage

Réalisation d’'une cloison entre le local vestiaire et le local rangement en carreau de platre épaisseur 100 mm.
Bouchement impose au-dessus de la porte de liaison espace stockage (sas arriére-escalier A entresol, en plaque de pléatre
de BA13 'y compris toutes sujétions de pose, joints, rebouchage etc...

Finition de I'arriére de la cloison sur rail alu avec plaque de BA 13 de la salle vestiaires — salle de jour

Localisation : entresol suivant plan

b) Sur plafond Mise en ceuvre d’un faux plafond en plaque de plétre et dalles 60x60 sur suspente compris réservation pour
luminaires, grille de ventilation, gaines diverses y compris toutes sujétions de pose.

Réalisation d’'une trémie avec jouée au droit de I'ébrasement de la fenétre suivant plan compris toutes sujétion de pose,
joint.

La pose de dalles modulaires se fera sur des modules entiers non recoupés, la liaison avec mur en périmétrie sera réalisée
en plaque de plate sur suspente, calepinage a soumettre pour validation préalable au maitre d’ceuvre.

Localisation : local vestiaire — local de jour a I'entresol suivant plans.

2.2.4. Intervention de menuiserie

a) Fourniture et pose d’'un ensemble menuiser constitué d’une porte tiercée pare flamme de 83 cm de largeur avec hublot
oscillo battante ouvrant et d'un second ouvrant de 33 a 40 cm de largeur fixé par loquets haut et bas, , hauteur finie a 208
cm minimum, d'un importe de la hauteur du cadre de porte existant (3 m) face au passage de la double porte & panneaux
d’'accés au local traiteur, fourniture et pose verrous de condamnation ext, de bloc porte et de tampon anti choc haut et bas
sur les ouvrants coté extérieur..

Localisation : office traiteur 1¢r étage

Fourniture et pose d’'une porte PF de 83 cm, hauteur finie a 208 cm, entre la salle de repos et I'espace de rangement, avec
serrure sur organigramme Deny.

Fourniture et pose d'un placard pour masquer I'armoire de brassage informatique, avec porte ouvrante, plinthe en partie
basse, imposte en partie haute, ensemble a peindre. Insertion de deux grilles de ventilation haute et basse. Prévoir un
canon européen a clef.

Fourniture et pose d'un plan de travail en chéne massif vitrifié de teinte clair profondeur 64 cm, a fixer dans I'ébrasement de
la niche de I'espace vestiaire, avec débords de part et d’autre comme indiqué sur le plan,
Fourniture et pose de deux étagéres en chéne massif clair vitrifié dans I'ébrasement de la niche, a fixer

Fourniture et pose de plateau en bois massif chéne clair vitrifiés largeur 40 cm, sur les 3 cotés de I'ébrasement de fenétre
avec remontée fagon crédence sur 12 cm en bois massif vitrifié, toute suggestion de raccord entre panneau

Localisation : vestiaire — salle de repos entresol

Fourniture et pose de plaques signalétique office traiteur en 2 exemplaires, vestiaires - salle de repos en 1 exemplaire, local
rangement ou privée en 2 exemplaires, modéle a valider par MOE.

Localisation : portes d’accés aux locaux.
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b) Fourniture et pose de plinthes en bois a peindre en périphérie_sur 'ensemble des piéce ht 120 mm, y compris toutes
sujétions de fixation.

Localisation : sur 'ensemble des murs de I'espace vestiaires - salle de jour, local rangement de I'entresol

2.2.5. Revétements sols et murs

a) Sols en carrelage anti dérapant pour cuisine professionnelle
DESCRIPTIF GENERAL DES REVETEMENTS DE SOL EN CARRELAGE GRES CERAME

Revétement de sols céramique :
Réalisation d’'une résine étanche sur dalle ou enduit de ragréage.

Fourniture et pose de revétement de sols céramique antidérapant et plinthe a gorge arrondie comprenant :
- Le balayage du support et enlevement des gravois quels qu'ils soient.

- La pose collée a double encollage, colle agréée par le fabricant et le C.S.T.B. et compatible avec le support et le type
revétement.

NB : Pour les locaux classés P4 le mortier-colle utilisé doit faire I'objet d'un certificat attestant que le produit présente des
caractéristiques adaptées a l'usage en local P4

- La pose scellée suivant D.T.U. par mortier de pose, épaisseur minimale et dosage suivant D.T.U. en vigueur.

- La finition des joints entre carreaux et a la périphérie des pieces par un ciment teinté dans la masse, teinte au choix du
Maitre d'ceuvre.

- La pose des carrelages comprendra I'approvisionnement, la vérification d’'uniformité des teintes entre les différents
paquets, les coupes, les découpes, les chutes, la protection et le nettoyage.

- Les cornieres d’arréts au droit des passages de portes : voir article spécifique

- Les cornieres d’arréts au droit des sols de nature différentes font I'objet d'un article spécifique.

.- La protection des ouvrages contre les chocs et les rayures pendant les travaux jusqu'a la date de leur réception.
- Le nettoyage avant réception, pose suivant calepinage a soumettre a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

- Les joints de fractionnement des piéces de grandes dimensions, désolidarisation périphérique et recoupement
conformément au D.T.U.

- Les joints de fractionnement au droit des passages de portes entre 2 piéces.

Carrelage de premier choix avec certificat de classement du fabricant, teinte suivant le choix du Maitre d'ceuvre dans toute
la gamme du fabricant retenu.

CARRELAGE GRES antidérapant — 15x15 ou 20x20 3.2.2 3 -U4P3E3C2 - PC 20 (R11) et plinthes a gorges arrondies
Fourniture et mise en ceuvre de carrelages en grés cérame suivant descriptif général précédent :

- Dimensions: 15x15 ou 20x20 cm a définir en fonction du choix du fabriquant

- Aspect : anti-derapant

- Classement : U4 P3 E3 C2,

- Indice de glissance : PC 20 (R11)

- Teintes mate au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme compléte du fabricant.

- Pose ala colle.

- Joints coordonnés au carrelage
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Ouvrage comprenant :

- Utilisation d'une colle possédant un avis technique du C.S.T.B. (dosage suivant prescriptions du fabricant) étalée sur le
support et compatible avec le revétement d'étanchéité.

- Pose du carrelage, y compris ragréage du support béton, coupes, entailles, raccords, polychromie suivant calepinage du
Maitre d'ceuvre.

- Coupes soignées au droit des huisseries,
- Fagon de joint de fractionnement en partie courante,
- Corniéres d'arrét de carrelage aux droits des jonctions avec les autres types de sols,

- Exécution de joints par coulis de remplissage au mortier de ciment (dosage suivant prescriptions du DTU).

Produit de référence : ......... ou produit équivalent.

Localisation : office traiteur 1¢r étage

Images indicatives non contractuelles de carrelage bicolor

b) Murs en carrelage

CARRELAGE MURAL 15x15 20x20 cm - CM01 de la méme gamme que le fabricant de carrelage des sols.
Support :

- plaque de platre de type BA13,

Fourniture :

- Format : 20x20 cm ou 15x 15 a valider par le maitre d’ceuvre,

- Choix : premier choix,

- Teintes au choix du Maitre d'ceuvre,
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Préparation du support :

- Nettoyage du support avec élimination des traces de graisse, huile, colle et laitance de béton,
- Dépoussiérage et lavage du support,

- Elimination par piquage des ragréages pelliculaires muraux,

- Rebouchage des trous et ragréages des défauts importants de planéité,

Pose du carrelage :

Hauteur de 2 720 en moyenne sans recoupement en partie haute

- Pose du carrelage a joint réduit, par double encollage, a I'aide d'un mortier colle épais a liants mixtes, appliqué a la spatule
crantée,

- Remplissage des joints au mortier fin, & la raclette caoutchouc, nettoyage a I'avancement,

- Les carreaux seront collés en continuité des plinthes & gorge arrondie

- Compris coupes, entailles, tablette, joints exécutés au coulis de ciment blanc.

- Compris retours carrelés sur toutes les parois au pourtour hors ébrasement de la porte fenétre
- Hauteur de pose a respecter : Suivant tableau de finitions

Mode de métré : au metre carré

Produit de référence : ...... ou produit équivalent.

Localisation : suivant plans, office traiteur du 1¢" étage

c) Corniéres d’angle

Fourniture et pose de corniéres inox en protection des arétes saillantes verticales
Aréte saillante adoucie

Acier inoxydable 316L finition brossée.

Fixation sur parois par l'intermédiaire de dispositifs de fixation scellés ou collé.
Prestation y compris coupes, raccords, etc. et fixations suivant recommandations du fabricant.

Localisation : Ensemble des angles saillants dans les zones recevant un carrelage mural.

d) sol souple
Ragréage des supports dalle béton comprenant :

- Nettoyage et dépoussiérage a I'aspirateur industriel, - Grattage, dégraissage et dépoussiérage des dalles a I'aspirateur
industriel, - Application de primaire, - Ragréage du support a I'enduit, type UZIN NC170 ou similaire, classé P3, - Pongage
pour enlévement des traces de bulles et de fluage, - Nettoyage a I'aspirateur industriel, ... Exécution suivant avis technique
et les régles de I'art (Produits agréés).

REVETEMENT LINOLEUM U4

Revétement de sols souples linoléum naturel marbré, calandré en deux couches sur support toile de jute, type
MARMOLEUM REAL de chez FORBO SARLINO, ou équivalent. Revétement en I1és de 2,00m, épaisseur 2,5mm, couche
d’'usure 1,5mm, classement U 4 P3, E2 C2. Réaction au feu Cfl-s1 (M3), efficacité acoustique déclaré = A L W 7 dB. Pose
par collage en plein et joints soudés a chaud suivant recommandations du fabricant. Colle certifiée sans solvant du type
MAPECRYL ECO de chez MAPEI ou équivalente. Teinte au choix de l'architecte, dans la gamme avec possibilité
d'incrustations et de calpinage en plusieurs teintes. Traitement de surface d’'usine de type TOPSHIELD facilitant I'entretien.
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Localisation : vestiaire — local de jour, local de stockage, espace de rangement entresol

e) Barres de seuil

Fourniture et pose de seuil semi-bombé en acier inox pré-percé comprenant :

- Fixation par chevilles et vis inox téte bombée.

- Seuil coupé de longueur, livré avec protection par plastique adhésif anti-rayures enlevé juste avant réception des travaux.
- Aprés pose des seuils, I'entreprise enlévera les poussiéres provenant de la fixation.

Barre de seuil de largeur 35 mm et d’épaisseur 10/10 mm environ.

Mode de métré : au métre linéaire

Localisation : Au droit de chaque changement de nature de sols (concerne uniquement les sols en contact avec les sols
durs et souple du présent lot).

2.2.6. Intervention de peinture

a) Sur murs anciens en platre : égrenage, impressions, pongage, reprise a I'enduit, pongage, deux couches de peinture
de finition satinée. Teinte a définir par maitre d’ceuvre. Hauteur en fonction du carrelage dans ['office traiteur, toute hauteur
dans les piéces seiches.

Localisation : sur 'ensemble des murs de doublage en platre hydrofuge, et murs non doublés,

b) Sur plafond impression, reprise a I'enduit, pongage, 2 couches, pongage entre les couches peinture finition mat.

Localisation : dans I'ensemble des locaux plafond et faux plafond a peindre

c) Sur I'ensemble des menuiseries neuves et placards, impression des bois neufs, finition deux couches de peinture
microporeuse satinée. Teinte identique a définir lors de I'opération.

Localisation : Blocs portes neufs et placard.

d) Sur menuiseries anciennes

Lessivage, grattage, finition deux couches de peinture finition satinée Teinte a définir lors de I'opération.

Localisation : sur 'ensemble des menuiseries, portes a panneaux, porte fenétre et lambris de I'office et sas a lambris du 1¢r
étage.

2.2.8. Interventions de plomberie

A partir du réseau existant dans réservation du local traiteur

1) fourniture et pose d’un évier ou lavabo 1 bac suspendu ou posé sur pied inox sans égouttoir en céramique. Blanc.
Livré prét a poser avec réservation robinetterie eau chaude eau froide, modeéle robuste.

Localisation : local traiteur suivant plan
2) fourniture et pose de robinetterie

Robinet mitigeur eau chaude eau froide, aérateur antitartre, raccordements flexibles inox tressé avec filtre, clapets anti-
retour et robinets d'arréts. Fixation renforcée par 2 écrous. Réglage de la température. Marque grohe ou équivalent,

Clapets anti-retour et robinets d’arréts ;
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Bonde hygiénique 1”1/4 a grille concave pour lavabo avec trop plein ;

Siphon « design » pour lavabo, réglable en hauteur, avec rosace murale, laiton chromé.

Localisation : local traiteur suivant plan

3) fourniture et pose du réseau d’évacuation eaux usées eaux vannes

A partir des plans projet, réalisation du réseau d’évacuation y compris toutes sujétions de réalisation. Celui-ci devra
comprendre le raccordement de I'évier. Cette installation devra étre aux normes et reglementaire.

L'évacuation principale devra se raccorder a |'évacuation existante en attente.
Localisation : office traiteur
4) bouchement de réseaux évacuation WC

Pose de bouchons au droit des 4 évacuations eaux usées en réservation dans le local de stockage, raccord femelle PVC et
Bouchon a vis, sous le niveau du sol finis dans les 3 regards prévu a cet effet.

Localisation : local de stockage

2.2.9. Intervention d’électricité

Généralité

Tous matériaux et matériels, sans limitation aucune doivent étre absolument neufs. lls doivent répondre rigoureusement aux
caractéristiques données dans le descriptif ou indiquées sur les plans.

Les marques des matériels indiquées dans les documents d'appel d'offres doivent étre scrupuleusement respectées par les
soumissionnaires pour la remise de leur offre.

L'entreprise peut proposer des variantes avec des matériels de caractéristiques au moins équivalentes. Les variantes a
l'initiative de I'entreprise engagent la responsabilité de celle-ci sur l'obligation de résultats.

L'entreprise est tenue de fournir du matériel portant la marque USE agréée ou répondant aux réglements techniques en
vigueur le concernant

Dans tous les cas, ils doivent bénéficier de I'acceptation en garantie de la commission technique des assurances.

Dans tous les cas, les commandes d'appareillage et de luminaires ne pourront étre effectuées par I'entrepreneur qu'aprés
acceptation d'un modele de chaque appareil par le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre, pour cela I'entrepreneur devra la
fourniture d'échantillons de tout le matériel mis en ceuvre pour avis ou éventuellement une documentation pour le gros
matériel.

En aucun cas, il ne sera fait usage d'appareillages a fixations a griffes ; les fixations seront réalisées essentiellement par vis
ou par pattes placo, posées dans des boitiers appropriés au support et a I'appareillage. Le plus grand soin sera apporté a la
durabilité des fixations des matériels.

Les prises de courant seront alimentées a partir du réseau existant :
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- le Réseau de service, repére “S”, alimentant au minimum une prise par local (division en plusieurs circuits avec un nombre
de 8 prises - 3,5 KW maxi, par circuit)

- le Réseau normal sans repére, indépendant du réseau service, alimentant les prises d'usage général (division en plusieurs
circuits avec un nombre de 8 prises - 3,5 KW maxi, par circuit)

- des circuits spécialisés alimentant individuellement les prises affectées a des matériels spécifiques sur les plans ;
étiquetage de couleur sur les prises

Les socles des prises de courant sont obligatoirement & éclipses.
Les socles de prises de courant, d'un calibre nominal inférieur a 20A possédent en outre I'estampille "confort".
Les points lumineux extérieurs sont livrés avec leur appareil d'éclairage équipés de leurs lampes et appareillages.

Les luminaires halogénes a économie d’énergie seront équipés de douilles a vis et les fluorescents seront équipés de tube
T=3000°K, IRC = 85.

Dans le cas de pose encastrée dans les faux plafonds, les luminaires seront fixés directement a la dalle, sauf
éventuellement pour les spots encastrés de faibles poids qui pourront étre fixés au faux plafond, en accord avec le lot
concerné.

L'entrepreneur doit les éventuels accessoires, sujétions et adaptations nécessaires a la fixation des luminaires.

a) Alimentation générale de I'office traiteur

La puissance mise a disposition pour le projet est la suivante : 125 A en triphasé avec prises événementiel
L’ensemble de l'installation aprés compteur devra étre aux normes en vigueur.

Localisation : local traiteur

b) Fourniture et pose d’un tableau général dans le local traiteur

Local Traiteur

L’entrepreneur devra calculer le calibrage du coffret en fonction des besoins exprimés dans le projet.

La fourniture et pose d'un coffret de chez Legrand ou similaire. L'ensemble des éléments, les inters différentiels de type A,
les disjoncteurs, les peignes seront de méme qualité.

Le tableau général sera a intégré dans des niches existantes derriére la structure de doublage de fagon a étre dissimulé et
intégré au volume.

16



BILAN DE PUISSANCE DCE = ) Application des facteurs et coefficient suivant NFC 15.104
QUANTITE Pkw)TOTAL | a [ b | ¢ | d
UNITAIRE
NN P(KW) P(KVA)
DESIGNATION R/p | Util. | Sim. | Ext.
DEPUIS TGBT BAR ROYAL 15,52 18,04
ECLAIRAGE 0,83 0,96
Type 2 4,00 0,04 0,14 1,00 1,00] 1,00 | 1,30 0,18 0,21
Type 3 7,00 0,04 0,25 1,00 [ 1,00] 1,00 1,30 0,32 0,37
Type 4 1,00 0,25 0,25 1,00 1,00] 1,00 1,30 0,33 0,38
PRISES DE COURANT 5,20 6,05
Prise de Courant "service" Etanche 2P+T 8,00 0,50 400 | 1,00]1,00] 1,00] 1,30 5,20 6,05
PRISES DE COURANT CUISINE 22,75 26,45
Prise de Courant ETUVE 4,00 3,50 14,00 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,30 18,20 21,16
Prise de Courant Plaque de cuisson 1,00 3,50 3,50 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,30 4,55 5,29
ALIM CVC 9,10 10,58
Ballon Electrique Cuisine [ 100 | 700 7,00 [ 1,00f1,00] 1,00] 1,30 9,10 10,58
ECLAIRAGE DE SECURITE 0,26 0,30
Bloc d'éclairage de sécurité [ 200 | o010 0,20 | 1,00f 1,00] 1,00] 1,30 0,26 0,30
CONTOLE ACCES 0,13 0,15
Lecteur | 1200 [ o0 0,10 | 1,00f 1,00] 1,00] 1,30 0,13 0,15
P(KVA) avant foisonnement général 52,96 61,58
BILAN DE PUISSANCE DCE = o) Application des facteurs et coefficient suivant NFC 15.104
QUANTITE | o e |PkwiToTAL | @ [ b ] ¢ | d
P(KW) P(KVA)
DESIGNATION R/p | util. | sim. | Ext.
DEPUIS TGBT 9,02 10,48
ECLAIRAGE 0,83 0,96
Type 2 4,00 0,04 0,14 1,00 1,00] 1,00 | 1,30 0,18 0,21
Type 3 7,00 0,04 0,25 1,00 1,00] 1,00 1,30 0,32 0,37
Type 4 1,00 0,25 0,25 1,00 1,00] 1,00 | 1,30 0,33 0,38
PRISES DE COURANT 7,80 9,07
Prise de Courant 2P+T 10,00 0,50 5,00 1,00 [ 1,00] 1,00 | 1,30 6,50 7,56
Prise de Courant "service" Etanche 2P+T 2,00 0,50 1,00 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,30 1,30 1,51
ECLAIRAGE DE SECURITE 0,26 0,30
Bloc d'éclairage de sécurité [ 200 | o010 0,20 | 1,00f 1,00] 1,00] 1,30 0,26 0,30
CONTOLE ACCES 0,13 0,15
Lecteur [ 100 | o010 0,10 | 1,00f 1,00] 1,00] 1,30 0,13 0,15
P(KVA) avant foisonnement général 17,21 20,01
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c) Appareils d’éclairage

Choix de la lustrerie

- Type 1 : appliques murales de I'office traiteur — 7 unités

L
Applique ZAMBELIS G9 25cm DESIGN Blanc

Eclairage direct indirect

Localisation : au-dessus de la zone carrelée, implantation suivant plans

Type 2 : plafonnier suspendu anneau circulaire led :3 unités
Diamétre 1m pour office traiteur : 2 unités

Diametre 0.7m a 0.80 m pour sas arriére-escalier A : 1 unité

109

max 150
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Localisation : office traiteur et sas

Type 3: ruban led pour éclairage d'ambiance indirect posé sur corniche en stuc

Tag o

z‘ o

e v i

Type 4 (luminaire existant a repositionner et reconnecter)
Eclairage existant a 'entresol dont 2 a réintégrer dans la trame du faux plafond de local vestiaire salle de jour

Connectique a vérifier et commande par interrupteurs

Localisation : locaux entresol

NIVEAU D'ECLAIREMENT

L'essentiel de I'éclairage artificiel du batiment sera essentiellement de type LED dans les locaux de type atelier, réserve,
circulation, sanitaires.

Eclairement :

Le niveau d'éclairement moyen a assurer et a obtenir a Om80 ou au sol suivant cas particuliers aprés 500 heures de
fonctionnement.

Niveaux d'éclairement moyen a assurer (& la mise en exploitation) :
Circulation: 150 lux

Poste de travail, local traiteur : 300 lux

Locaux de réserve : 200 lux

Vestiaires — local de jour : 150 Lux

Base de calcul d'éclairement :

Facteur de dépréciation : 1.25

Facteurs de réflexion : 5, 3, 1 pour les circulations

Facteur d'uniformité : supérieur a 0,70

INDICE DE PROTECTION DES LOCAUX

Les matériels doivent étre choisis en fonction des conditions d'influence externes des locaux ou des emplacements ou ils
seront installés (degrés IP et IK), suivant la norme NFC 15.100. Les conditions de pose et d'alimentation de ces matériels
seront aussi fonction des degrés IP et IK.

Principaux indices de protection :
- Locaux banalisés sans risque particulier IP 20 / IK 02
- Circulation IP 20 / IK 07 jusqu'a 2m
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- Locaux techniques IP 21/ IK 07

Les appareils d'éclairages se déclencheront a I'aide des interrupteurs a mettre en place.

d) Installation de BAES

Fourniture et pose de quatre BAES y compris toutes sujétions de raccordement.

Localisation : suivant plans (au-dessus des portes de sortie local traiteur, sas, local vestiaire — local de jour)

e) prise de courant - interrupteur

(s
N/
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Interrupteur
* Locaux Nobles

Dans les locaux nobles disposant d’'un équipement de commande d’allumage, il sera mis en place des boitiers
Céliane de type — coloris au choix de I'architecte

* Circulation

Les détecteurs de présence seront a sécurité positive LUXOMAT PD9 IP20 Classe 2

* Locaux technique

Dans les locaux techniques disposant d'un équipement de commande d’allumage, il sera mis en place des
boitiers Plexo.
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Hauteur appareillage

Dans les locaux accessibles aux personnes handicapées, la hauteur des dispositifs de commandes des
éclairages placée dans le local sera a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.

f) Alimentation Force motrice

Des alimentations électriques sont laissées en attente a proximité des équipements ou a proximité des
équipements fournies par les utilisateurs. Chaque attente est protégée en téte de ligne depuis I'armoire de zone
ou les TGBT.

Ces équipements seront alimentés a partir des TGBT des batiment, armoires divisionnaires en cables U1000
RO2V sur chemins de cables ou sous fourreaux au présent lot. Les attentes concernant les équipements de
sécurité seront réalisées en cables résistants au feu CR1.

IMPORTANT : Les implantations définies sur les plans sont données a titre indicatif. Elles devront
impérativement étre validées avant exécution par la Maitrise d'CEuvre dans le cadre de la synthése des
terminaux et en fonction de l'implantation des mobiliers et des choix architecturaux définitifs. Dans la mesure ou
les quantités ne changent pas et les déplacements des matériels n'entrainent pas des modifications
importantes des longueurs des canalisations, il est considéré qu'il y a équilibre entre les augmentations et les
réductions des lignes et il ne sera pas accepté de devis de travaux modificatifs.

Avant l'exécution des attentes décrites ci-aprés, I'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec les
lots concernés pour confirmer les besoins réels et les emplacements de chaque attente.

Ballon eau chaude sanitaire

L'entrepreneur devra l'alimentation en attente du BECS en céble FR-N1X6G3 depuis le tableau de zone du
batiment concerné

g) raccordement aprés travaux des boitiers de contrdle d’accés

Boitiers existants en place a déposer et reconnecter dans le cadre des travaux
Localisation : espace traiteur 2 unités

h) systéme de sécurité incendie

L'entrepreneur devra s’assurer du maintien en service et de la réimplantation des équipements de sécurité incendie.
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2.2.10 Dossier des ouvrages exécutés

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés complets, en 4 exemplaires papiers et un exemplaire sur support
numérique. Chaque dossier devra contenir, les plans projet, les fiches techniques de tous les appareils posés, le plan des
réseaux efc...

2.2.11 Nettoyage et repli du chantier :

Nettoyage soigné et repli complet du chantier y compris évacuation des gravois.

Fait a,
Le,

Lu et accepté I'entrepreneur du lot 1
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Chapitre 3 : Clauses particuliéres au lot 2 : CVC

3.1. Répartition des lots

L'intervention est répartie en 4 lots :

Lot 1: Entreprise générale (dépose des protections et plaques de bois, cloisonnement, faux plafond, carrelage
mur et sol, plomberie, peinture, électricité, menuiserie, complément de plancher a 'emplacement de la gaine du
monte-plat)

Lot 2 : entreprise CVC raccordement aux installations existantes et réglage des installations)

Lot 3 : parquet- lambris (dépose et complément de parquet Versailles du sas et repose ou réalisation de
lambris
- Lot 4 ascenseur (dépose du monte plat état neuf et reconditionnement pour revente par I’entreprise)

De par la diversité des interventions, les lots doivent étre réalisés par des entreprises ayant les qualifications et
compétences décrites dans le descriptif. L’entreprise du lot 1 pourra a son gré faire appel a des sous-traitants dans le cadre
réglementaire existant.

3.2. Description des interventions particuliéres au lot 2

3.2.1. Chauffage et climatisation

Vérification des dispositifs existants et raccordement si nécessaire, pose des organes terminaux de diffusion, et adaptation
des réseaux existants aux nouvelles contraintes daménagement.

R+1 - Office traiteur : convecteur a ailettes encastré, chaud froid — a vérifier :

- Validation, en coopération avec les équipes de maintenance du site (pour les manipulation depuis la GTB
uniquement, le travail de contréle restant a la charge du titulaire du présent lot), du bon fonctionnement du
convecteur de sol implanté dans le local, comprenant ;: manceuvre des électrovannes et validation de leur bon
fonctionnement (chaud/froid) ; validation du bon fonctionnement de la sonde pilotant les vannes (notamment en
vérifiant la cohérence de la valeur lue sur la GTB avec les conditions ambiantes réelles) ; purge de I'équipement ;
contréle du bon fonctionnement du ventilateur de diffusion.

R+1 - Suppression des deux attentes eau glacée sur vanne dans le sas d’'acces a la cuisine de préparation (a proximité du
monte-charge a déposer) :

- Aprés isolement/consignation et vidange du circuit de distribution secondaire d’eau glacée cheminant a I'étage
entresol, déplacement des vannes en attentes du niveau R+1 vers le plafond du niveau Entresol. En cas
d’absence de vannes d'isolement accessibles, ou si ces derniéres sont fuyardes, le titulaire du présent lot devra
intégrer ['utilisation d’'un équipement de gele-tube électrique qui permettra de créer un bouchon en gelant l'eau
dans la tuyauterie afin de pouvoir intervenir sans devoir vider tout le circuit d'eau. Compris adaptation du calorifuge
permettant de traiter les risques de condensation (régime d'eau 7/16°c dans le batiment en général, et 17/22°C
pour les circuits alimentant les convecteurs de sol — pas de condensats sur ces appareils).

ENTRESOL - Vestiaire/local de jour : mise en place de radiateurs et raccordement sur réseaux existants :

- Seul le Vestiaire/Salle de jour, sera a équiper d’un radiateur a eau chaude suivant description ci-dessous ; le
local de stockage ne sera pas équipé d'une installation de chauffage complémentaire.

- Mise en ceuvre d'un radiateur verticale de type panneau acier disposant d’'une fagcade avec une finition
entierement lisse et de griles d’habillage latérale et sur la partie supérieure. Ce radiateur sera de marque
FINIMETAL ou équivalent type TG Plan — 21PV de couleur blanche standard dans la gamme RAL du fabricant.

- Les radiateurs sont équipés de 4 orifices de raccordement (diam. 15/21) et pourvus d'étriers de fixation,
permettant une souplesse de montage sur toute la largeur de I'étrier. Le radiateur est livré avec des consoles de
fixations murales. Tous les radiateurs sont éprouvés en usine conformément a la norme NF EN 442 pour une
pression de service maximale de 5 bars (pression d'épreuve = 6.5 bars).
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- Le radiateur est equipé : Téte thermostatique a bulbe a distance, avec position zéro, anneau antivol, plage et
blocage de réglable inviolable par éléments de limitation cachés ; ces produits devront étre certifiés vis-a-vis de la
reéglementation thermique. Robinet thermostatique nickelé en acier inoxydable et ressort de rappel taré a plus de 5
kg, ayant un Kv de 0,95. Té ou coude de réglage hydraulique nickelé pour préréglage proportionnel mémorisable,
fermeture, remplissage et vidange du radiateur. Robinet de vidange et de purge pour chaque corps de chauffe

- L’origine du raccordement hydraulique ce radiateur sera les deux vannes en attentes au-dessus de la porte
d’entrée du local. Depuis ces circuit les réseaux seront réalisés en canalisation acier (compris peinture antirouille)
jusqu'aux orifices de raccordement du corps de chauffe.

3.2.2. Plomberie-sanitaire

R+1 - Office traiteur : mise en ceuvre d’'un Lave-bras réglementaire dans la zone de préparation :
- Plonge inox :

e Plonge professionnelle en acier inoxydable (AISI 304 partie supérieure et AISI 201 pieds et étagére
inférieure) ; Finition soignée de haute qualité ; Avec dosseret d’'une hauteur d’environ 10cm ; Angles
arrondis ;

o Pieds de table carrés 40x40mm et réglables en hauteur par vérins (Hauteur réglable pour les pieds : 850 a
870 mm) ; les pieds seront décalés de 50 mm sur l'arriére pour passage des tuyauteries ;

e Dimensions extérieures de la plonge : 600x700x850/870 mm ; Habillage du bac sur 3 cotés

e 1 bac insonorisé inox au centre ; Dimensions de la cuve : 400 x 400 x 250 mm

e Débord arriere du bac : 90 mm pour intégration de la robinetterie ; Livrées percées @ 30 et avec bonde,
surverse et syphon PVC

o Conforme aux normes alimentaires européennes et HACCP

e Produit dans le respect des régles d'hygiene et de sécurité CE

e Mitigeur monotrou sur plage avec bec col de cygne mobile (H :315, L :300mm) ; brise jet étoile ; cartouche
céramique diam. 35mm ; débit 20I/min a 3 bars ; commande par manette en laiton placée sur 'avant de la
robinetterie ; ensemble de marque DELABIE réf : 2506T3 ou équivalente

o Vidage manuel a bouchon avec chainette

e Vidange siphonnée avec culot démontable

e |'alimentation eau chaude/froide du bac par tuyauteries encastrées avec robinets d'arrét a proximité de
I'appareil sanitaire

[}

- Depuis les attentes existantes a I'angle Nord-est de la piece, raccordement par le présent lot du lave-bras en eau

froide/ eau usées. Le réseau de vidange sera assuré en tube PVC ; les alimentations en eau seront réalisées en
tube cuivre ; compris raccords et toutes sujétions de supportage.

- Mise en ceuvre d’'un ballon ECS électrique répondant aux besoins instantanés plus importants et réguliers, le
titulaire du présent lot devra assurer la mise en ceuvre de préparateurs ECS instantané compact a commande
électronique qui seront installés sous la plonge décrit ci-avant. Cet équipement sera de marque CLAGE ou
équivalente, type MCX. Chaque alimentation eau froide des productions ECS est équipée de : 1 vanne
d'isolement ; 1 groupe de sécurité avec entonnoir siphonné raccordé a une évacuation d'eaux usées ; 1 manchon
diélectrique. Chaque départ ECS est équipé de : 1 vanne d'isolement ; 1 manchon diélectrique
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- Chaque production d'eau chaude sanitaire est alimentée électriquement par le lot "Courants Forts". Le présent
Corps d'Etat Technique doit les raccordements électriques des attentes laissées par le lot "Courants Forts".

ENTRESOL - Vestiaire/local de jour : modification des attentes de vidanges existantes, afin de les intégrer dans le plancher
du local :
- L’ouverture et la mise en ceuvre d’'un dispositif d’accés au point de vidange seront réalisé par le lot 01.
- Le titulaire du présent lot devra uniquement assurer la découpe des canalisations afin de raccourcir leur longueur
pour que les attentes restent inscrites dans la hauteur du plancher bas du local. Compris bouchonnage de chacune
de ces attentes pour éviter les remontées d'odeurs.

ENTRESOL - Local stockage : consignation/ dépose/ évacuation des installations de production ECS desservant I'ancien
Salon de Thé.

- Le titulaire du présent lot devra assurer la consignation hydraulique et électrique des installations de production
ECS desservant actuellement le Salon de Thé ; ainsi que les équipements de bouclage ECS.

- Apres vidange de 'ensemble des installations, le titulaire du présent lot devra assurer la dépose, 'évacuation et :
soit la mise en décharge du ballon de production d’'ECS de 300litres existant, soit sa mise a disposition dans un
lieu a définir (dans un rayon de 50km) par le Maitre d’Ouvrage (PM: schéma de principe de linstallation ci-
dessous et photo de l'installation actuelle). L'ensemble des réseaux de distribution d’eau seront systématiquement
bouchonnés (notamment au droit des points de raccordement sur le ballon) afin d’éviter tout risque de fuites
ultérieures en cas de mauvaise manipulation.

Le point d’évacuation sera arrasé au niveau du sol et bouchonné (idem local adjacent).

PRODUCTION ECS SALON DE SUCRE

TEPART ECS SALDN IE SUCRE
DERIT : Ufs

TEWPERATURE : 60°C
DIAMETRE : 33x35 CUIVRE

RETOWR ECS SALIN IE SUCRE
TERIT: Lth

TENPERMTIRE : 55°C
TIWETRE: 1618 CUIVRE

Try e 4051 -

3.2.3. Ventilation
Ventilation des locaux a raccorder aux réseaux existants alimentant 'ensemble des piéces.

Le titulaire du présent lot devra assurer la mise en ceuvre des réseaux de soufflage, et d'extraction qui seront constitués de
gaines métalliques rectangulaires formée a la demande, et circulaires munies de registres d'équilibrage. L'ensemble des
gaines a une étanchéité renforcée, classe d'étanchéité minimum B. Les gaines en tole galvanisée seront raidies par pointe
de diamant ou tout autre procédé ; les supports seront munis de bandes désolidarisantes et de suspensions antivibratiles

R+1 - Office traiteur : mise en ceuvre d’'une ventilation double flux :

- Le titulaire du présent lot devra assurer la mise en ceuvre d’un réseau d'introduction d'air neuf (de soufflage), qui
aura pour origine la gaine en attente a I'angle du local. Cette gaine circulaire spiralée intégrera des grilles de
marque France Air type SFV 21 ou équivalent finition RAL Blanc choisi dans la gamme du fabricant (définition
précise du RAL a confirmer par architecte avant commande) ; chaque grille sera équipée d’un registre a glissiére
inclinée permettant de répartir le flux dair sur la grille. Dimension suivant plan de principe joint ; débit 550m3/h.

- La CTA 36 assurant la compensation d’air dans ce volume devra étre controlée en coordination avec les équipes

de maintenance du site (pour les manipulations depuis la GTB uniquement, le travail de contréle restant a la
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charge du titulaire du présent lot), ainsi que son asservissement avec I'extracteur EXT60 qui lui est associé. Les
deux sont implantés dans le comble technique abritant le LT ventilation du niveau R+4 sur la Rue ROYALE.
Notamment des essais confirmant les débits disponibles seront assurés.

- De plus, depuis la gaine en attente contre le voile nord, un plenum équipé d'une grille de reprise positionnée sur
le dessus sera également mis en ceuvre. Ce plenum servira de boite de détente a I'aspiration, et ses parois
intérieures seront tapissées d'un isolant acoustique de marque France Air type FIB'AIR Phonic ou équivalent
disposant d’un classement au feu de niveau A2 minimum. La grille de reprise sera fixée directement sur le plenum
est sera de type grille linéaire a barres fixes type LAC 30 dimensions suivant plans en piéce jointe (débit
d’extraction 1100m3/h).

- La mise en ceuvre d'une commande manuelle complémentaire n’étant pas possible, le pilotage de la ventilation
de cet espace sera forcé par les équipes de maintenance sur demande ou en cohérence avec I'agenda d'utilisation
de I'espace traiteur.

ENTRESOL - Vestiaire/local de jour : création d’une ventilation double flux du local, et mise en ceuvre d’un clapet coupe-feu
sur réseau existant :

- La création d'un espace de stockage nécessitant la séparation avec une cloison coupe-feu entre le vestiaire et le
petit volume adjacent nécessite la mise en ceuvre d'un clapet coupe-feu auto-commandé sur la gaine d’extraction
existante en diametre 125mm. Ce clapet sera scellé dans la cloison qui sera construite. Le corps du clapet sera
constitué de 2 manchettes métalliques de part et d'autre d'un complexe en matériau réfractaire sans amiante. A
l'intérieur de ce corps pivotera une lame obturatrice coupe-feu parfaitement équilibrée, reliée au mécanisme de
commande par un axe auto lubrifié. Ce clapet coupe-feu étant auto-commandé, il présentera les caractéristiques
suivantes :

e Un déclencheur thermique taré a 70°C £ 7°C;

e Un déclenchement manuel réalisé sans outil et sans démonter le capot ;

e Un réarmement manuel réalisé sans démonter le capot a 'aide d’un outil standard ;

e Un mécanisme du clapet coupe-feu évolutif permettant de le transformer en clapet télécommandé
(possibilité d’ajouter trés rapidement et sans outillage un déclencheur télécommandé, des contacts de
signalisation ou un moteur de réarmement a tout moment sur le clapet installé).

- Le titulaire du présent lot devra également assurer la mise en ceuvre d'un réseau d'introduction d'air neuf (de
soufflage), qui aura pour origine la gaine en attente a 'axe de la piéce. Ce raccordement intégrera une grille de
soufflage de marque France Air type NEO 100P de diametre 200 (mais disposant d’'une plaque de finition
s'intégrant parfaitement dans un module de faux-plafond démontable) ou équivalent finition Ral blanc ; chaque
grille sera équipée d’'un module autoréglable de calibrage du débit d’air insufflé. Dimension suivant plan de principe
joint ; débit 250m3/h. Raccordement du plenum de grille par flexible isophonique.

- A l'identique, depuis la gaine en attente contre le voile nord du local, une grille identique a la référence ci-dessus
sera également mis en ceuvre pour assurer la reprise d’air dans le local. Raccordement du plenum de grille par
flexible isophonique ; compris mise en place d’'un module autoréglable de calibrage du débit d’air insufflé.

- Le fonctionnement de la ventilation dans ces espaces sera permanent ; seul un ajustement des débits nominaux
de la CTA 24 et de I'extracteur EXT 86 sera a réaliser par le présent lot dans le cadre de ses mises en services
des installations.

ENTRESOL - Local de stockage : création d’'une insufflation d’air dans le local :

- Depuis le réseau diametre 125mm en attente, le titulaire du présent lot devra assurer la mise en ceuvre d'une
bouche de soufflage de marque France Air type BSA de diamétre 125 ou équivalent finition Ral blanc, contre la
paroi verticale du local ; en amont, cette grille sera équipée d’un module autoréglable de calibrage du débit d’air
insufflé. Dimension suivant plan de principe joint ; débit 60m3/h.

3.2.4 Dossier des ouvrages exécutés

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés complets, en 4 exemplaires papiers et un exemplaire sur support
numérique. Chaque dossier devra contenir, les plans projet, les fiches techniques de tous les appareils posés, le plan des
réseaux efc...
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3.2.5 Nettoyage et repli du chantier :

Nettoyage soigné et repli complet du chantier y compris évacuation des gravois.
Fait a,
Le,

Lu et accepté I'entrepreneur du lot 2
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Chapitre 4 : Clauses particuliéres au lot 3 — parquet - lambris

4.1. Répartition des lots

L'intervention est répartie en 4 lots :

Lot 1: Entreprise générale (dépose des protections et plaques de bois, cloisonnement, faux plafond, carrelage
mur et sol, plomberie, peinture, électricité, menuiserie, complément de plancher a 'emplacement de la gaine du
monte-plat)

Lot 2 : entreprise CVC raccordement aux installations existantes et réglage des installations)

Lot 3 : parquet- lambris (dépose et complément de parquet Versailles du sas et repose ou réalisation de
lambris
- Lot 4 ascenseur (dépose du monte plat état neuf et reconditionnement pour revente par I'entreprise)

De par la diversité des interventions, les lots doivent étre réalisés par des entreprises ayant les qualifications et
compétences décrites dans le descriptif. L'entreprise du lot 1 pourra a son gré faire appel a des sous-traitants dans le cadre
réglementaire existant.

4.2. Description des interventions particuliéres au lot 3

4.2.1. Parquet

A la suite de la dépose de la gaine du monte-plats, reprise en restauration et complément de 4 panneaux de parquet
Versailles en chéne, pose sur lambourdes a 'emplacement de la trémie.

Comprend la dépose en atelier, complément par remplacement greffe et complément, fabrication d’'un panneau
complémentaire

Localisation : sas circulation a I'arriere de l'escalier A

4.2.2. lambris

A la suite de la dépose de la gaine du monte-plats, reprise en restauration et complément des panneaux lambrissés en
chéne a I'emplacement de la trémie.

Comprend la reprise sur place ou en atelier, complément par remplacement greffe et enture,

En variante : si absence du lambris, pose en replacement d’'un panneautage bois fagon lambris en chéne en continuité du
lambris subsistant

Localisation :circulation / sas a I'arriére de 'escalier A

4.2.3 Dossier des ouvrages exécutés

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés complets, en 4 exemplaires papiers et un exemplaire sur support
numérique. Chaque dossier devra contenir, les plans projet, les fiches techniques de tous les appareils posés, le plan des
réseaux efc...

4.2.4 Nettoyage et repli du chantier :

Nettoyage soigné et repli complet du chantier y compris évacuation des gravois.

Fait a,
Le,

Lu et accepté I'entrepreneur du lot 3
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Chapitre 5 : Clauses particuliéres au lot 4 — ascenseur (dépose monte plat neuf et revente
ou recyclage)

5.1. Répartition des lots

L'intervention est répartie en 4 lots :

Lot 1: Entreprise générale (dépose des protections et plaques de bois, cloisonnement, faux plafond, carrelage
mur et sol, plomberie, peinture, électricité, menuiserie, complément de plancher a I'emplacement de la gaine du
monte-plat)

Lot 2 : entreprise CVC raccordement aux installations existantes et réglage des installations)

- Lot 3 : parquet- lambris (dépose et complément de parquet Versailles du sas et repose ou réalisation de
lambris
- Lot 4 ascenseur (dépose du monte plat état neuf et reconditionnement pour revente par I'entreprise)

De par la diversité des interventions, les lots doivent étre réalisés par des entreprises ayant les qualifications et
compétences décrites dans le descriptif. L'entreprise du lot 1 pourra a son gré faire appel a des sous-traitants dans le cadre
réglementaire existant.

5.2. Description des interventions particuliéres au lot 4

5.2.1. Dépose du monte-plat

Dépose du monte-plat compris structure de la gaine, rail, contrepoids, mécanisme, moteurs et de la cabine
Dépose soignée des installations pour réutilisation, recyclage ou revente par le fournisseur

5.2.2 Nettoyage et repli du chantier :

Nettoyage soigné et repli complet du chantier y compris évacuation des gravois.

Fait a,

Le,

Lu et accepté I'entrepreneur du lot 4
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