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1. - GENERALITES

Les généralités ci-dessous, concernant les présents travaux, ne se substituent pas aux piéces
administratives (Acte d’engagement, CCAP, Réglement de Consultation, etc.). Dans tous les cas, les

picces administratives prévalent.

1.1. Objet

La présente opération a pour objet le remplacement du portail d’acces existant par fourniture et pose
d’un Portail Coulissant de type Autoportant et d’un Portillon d’accés au Lycée d’Etat Emile Letournel
a Saint-Pierre et Miquelon.

Ces travaux sont situés Lycée Emile Letournel, rue Jacques Cartier a Saint-Pierre, coté « Sud » de la
parcelle au droit du portail et portillon existants donnant actuellement accés a la cour intérieure du

Lycée.
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1.2. Etendue des travaux

Les travaux relatifs au présent appel d’offre, comprennent :

En général :

e Les installations de chantier (amenée et repli),

e [’amenée et le repli de tout matériel nécessaire a la réalisation et au controle des
ouvrages exécutés,

e [’implantation et le piquetage de ses ouvrages,

e La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, la pose, le
réglage de tous les matériaux et matériels nécessaires a 1’exécution des travaux,

e [a présence de I’Entrepreneur aux réunions d’interface du marché sur convocation du
Maitre d’ceuvre,
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e Tous les transports, reprises, mises en dépdt aux emplacements indiqués, des matériaux et
des déblais utilisables,

e L’enlévement de tous les matériels non conservés par le Pouvoir Adjudicateur suivant le
SOGED de I’entreprise,

e La participation a tous les travaux de contrdle de coordination et de réception.

En particulier :

e les travaux de dépose complete du portail et du portillon existants, compris tous les
¢léments de manceuvre mécaniques et électriques, les équipements et les autres dispositifs
particuliers, de fonctionnement et/ou de sécurité existants,

e les travaux de dépose d’équipements et protections €lectriques,

o les travaux de terrassement et de démolition de plusieurs parties d’ouvrage béton (mur et
murets),

e les travaux de gros ceuvre béton pour la réalisation de fondations et la reconstruction, et
les reprises de muret béton,

e les travaux de fourniture et pose d’un nouveau portail coulissant de type autoportant
motorisé ,

e les travaux de fourniture et pose d’un nouveau portillon,

e des travaux électriques (cablage, fourreaux, alimentations et protections en diverses en
tableaux de distribution) pour le fonctionnement du nouveau portail, du portillon et des
divers équipements annexes : éclairages, ventouses, bouton poussoir, dispositifs de
sécurité, etc.....),

o les travaux de fourniture et d’installation des dispositifs de contréle d’accés et
d’asservissement des nouveaux équipements,

1.3. Visite du Site

Le Lycée d’Etat Emile Letournel souhaite le remplacement du portail d’accés et du portillon
permettant 1’accés a la cour intérieure afin d’accroitre le niveau de sécurité et de fiabilité de
I’établissement.

Le nouvel équipement installé permet une accessibilité contrdlée a toutes les personnes, y compris les
véhicules de livraison et d’urgence en conformité avec la réglementation en vigueur.

Compte tenu de la configuration du projet, le soumissionnaire est tenu d’effectuer une visite sur place,
apres examen préalable du dossier de consultation, pour :

- avoir la maitrise de la maintenance des équipements,

- avoir la maitrise des regles de ’art relatives a la création dans le cas de leurs remplacements, de leurs
transformations, ou de leurs modernisations suivant les spécifications techniques du présent marché

- avoir en charge les équipements concernés en toute connaissance de cause et les accepter dans 1’état

- avoir estimé les sujétions particulieres d’exécution

- avoir signalé a I’établissement, lors de la remise de son offre, les désaccords ou observations
éventuels sur le présent cahier des charges.

- avoir effectué les relevés nécessaires lui permettant de réaliser I’étude de cette opération de travaux

- avoir mesuré les difficultés de stockage, de circulation, de passage, concernant 1’approvisionnement
et la manutention du matériel neuf ou démonté ainsi que les conditions d’interventions et les moyens
nécessaires.

En aucun cas, le Prestataire ne peut invoquer, aprés signature du marché, des omissions, des erreurs,
des contradictions ou interprétations dans le dossier marché pour se soustraire, se limiter dans
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I’exécution des travaux, ou refuser de réaliser, dans le cadre de ses engagements, tout ou partie des
ouvrages nécessaires au parfait achévement et a la parfaite utilisation des installations.

1.4. Pieces a consulter

e Dossier technique, schémas et descriptifs

Les ouvrages a réaliser sont définis dans le présent document et/ou reportés sur les différents plans.

Cependant afin d'éviter tout oubli, 1'Entrepreneur titulaire est censé avoir pris connaissance des
documents complets, ainsi que les différentes pieces administratives du Dossier de Consultation des
Entreprises (Acte d’Engagement, Réglement de Consultation, Cahier des Charges Administratives
Particuliéres, etc.).

Les documents constituant ainsi le Dossier de Consultation des Entreprises n’ont pas un caractére
limitatif et 1’attributaire du présent marché a compris dans son prix sans réserve, tous les travaux
nécessaires a I’achévement complet de ses travaux.

1.5. Définition du réle et des responsabilités de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur titulaire est tenu de prendre connaissance de I'ensemble du CCTP de maniére a éviter
toute omission dans la description des ouvrages nécessaires au complet et parfait achévement des
travaux.

Il doit, en outre, suppléer par ses connaissances professionnelles et son expérience, aux compléments
de détails manquant aux piéces du dossier technique, en cas d’omission dans la description écrite ou
graphique des ouvrages.

Avant toute exécution, I'Entreprencur a 1'obligation de vérifier que les documents ne contiennent pas
d'erreurs, omissions ou contradictions, normalement décelables par un homme de I'art. Il doit, s'il y a
lieu, les signaler immédiatement au maitre d’ceuvre, par écrit.

L’entrepreneur ne peut jamais prétexter que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d’exécuter
tous les travaux nécessaires ou que ces travaux fassent 1’objet de supplément sur les prix
soumissionnés.

Le role du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre se limite en la fourniture des éléments en leur
possession jugés nécessaires par I’Entrepreneur pour mener a bien a sa mission.

La responsabilité de I’entrepreneur est totale sur la solidité des ouvrages, ainsi que sur 1’approbation
de la construction réalisée par les organismes de controles.

1.6. Protection des ouvrages

L’entreprise doit l'entretien et la protection de ses ouvrages jusqu’a l'achévement des travaux. Cet
entretien concerne aussi bien les appareils et matériaux stockés que ceux mis en place.

Tous les ouvrages détériorés en cours de chantier et non réceptionnés sont remis en état aux frais de
I’entreprise.

L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer également la
protection des ouvrages déja en place. Faute de se conformer a cette prescription, I'entreprencur en
subit toutes les conséquences.
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Les ouvrages sont protégés jusqu’a la réception des travaux. Par ailleurs, pendant 1'année qui suit la
réception des travaux, I’entreprise doit I'entretien de ses ouvrages, qui peuvent s'avérer nécessaires du
fait de détérioration ou de défectuosité prématurée.

2. - REGLEMENTATIONS - PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1. Documents contractuels

L'entreprise soumissionnaire doit se conformer aux documents indiqués a I’article 2 du CCAP.

2.2. Documents de référence

Chaque entreprise soumissionnaire doit se conformer, pour ses études et réalisations, aux textes
suivants :
*  Spécifications du présent descriptif,
* les différentes normes applicables,
e Les divers DTU applicables,
* leCCTG.
* les normes francaises homologuées
* les avis techniques et en 1’absence, les conclusions des ESTN (Enquéte Spécialisée des
Techniques Nouvelles) réalisées par des organismes agréés ;
* les cahiers du REEF et du CSTB
* les spécifications des fabricants que I’entrepreneur doit tenir a tout moment a la disposition du
maitre d’ceuvre.
* le Code du Travail
* le Reéglement de Sécurité (1’¢établissement est classé R — 2éme catégorie)
* Les textes techniques, normes, réglements, recommandations en vigueur lors de 1’appel
d’offres,

Cette liste n’a pas de caractére limitatif et I’Entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires
au parfait achévement de ses prestations selon les indications de ces documents et des plans

correspondants, conformément aux régles de 1’ Art en respectant les réglements de sécurité.

Les matériaux et produits utilisés répondent aux prescriptions des Normes Frangaises homologuées
et enregistrées les concernant.

L’emploi de matériaux ou de systémes constructifs non couverts par la normalisation figurant ci-
dessus est autorisé mais est soumis a leur acceptation par le Maitre d’ceuvre qui est en droit de

demander tous justificatifs techniques, et notamment des proces-verbaux d’essais, nécessaires pour
formuler un avis.

2.3. Réglementation Technique

L’ensemble des prestations est conforme aux textes et normes en vigueur et notamment :

Normes générales et amendements :

e EN 13241-1 : Régles de Sécurité et conformité des portails industriels.
o NF C 15-100: Installations électriques a basse tension.
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2.4. Prescriptions particuliéres

Tous travaux d’adaptation et contraintes diverses générales ou particuliéres, inhérentes a la
présente réalisation, sont considérés comme inclus dans le prix global forfaitaire, qu’ils soient
exprimés de facon explicite ou non dans le présent document.

Les ouvrages sont livrés finis et comprennent tous travaux préparatoires, notamment I’ensemble des

protections a installer pour limiter au maximum les nuisances générées par le chantier aux autres
locaux et batiments vis-a-vis du bruit et des poussiéres.

Dans le cadre de leurs interventions en site occupé, il est demandé a l'attributaire du présent marché
d'informer leur personnel et de respecter a minima les régles de sécurité suivantes qui leur sont
imposées :

»  &tre vigilant sur la fermeture des locaux verrouillés par clés,

* aucun matériel et outillage ne doit faire obstacle dans les circulations (échelles,
escabeaux, bobines de cables, caisse a outils, etc.),

* le nettoyage de chantier doit étre fait trés réguliérement

L’entreprise attributaire du présent marché ne peut argumenter d’une méconnaissance des installations
existantes pour une modification ultérieure de son offre, I’entrepreneur est réputé s’étre rendu compte
de I’'importance des travaux et de la nature des prestations a effectuer ainsi que toutes les difficultés
pouvant résulter de leur exécution.

Aprés travaux, les lieux sont débarrassés de tous déchets du chantier et laissés en parfait état de
propreté. Les ouvrages et fournitures sont livrés en parfait état de propreté et d’achévement.

Au cas ou ces nettoyages ne sont pas exécutés, les travaux sont effectués par un tiers a la demande du
Maitre d’Ouvrage aux préjudices et frais de l'entrepreneur concerné, par décision au rapport de
chantier sans mise en demeure préalable.

2.5. Réglement de Sécurité

L'entrepreneur doit pour tous les ouvrages de son marché, concernés par la réglementation "sécurité
contre I'Incendie" :

- Il s'assure en temps voulu que tous les matériaux, produits et composants de construction ainsi que
leur mise en oeuvre répondent bien a ladite réglementation et en particulier a la Protection contre les
risques d'incendie et de panique dans les batiments soumis au Code du Travail, décret n°92-332 et 92-
333 du 9 mars 1992 complétés par les arrétés du 5 aolt 1992 et du 4 novembre 1993 ou les
établissements recevant du public, arrété du 25 juin 1980 complété et modifié par la réglementation
ultérieure pour ce qui concerne les dispositions générales et les dispositions particuliéres du type « R
».

L'Entrepreneur doit, le cas échéant, signaler au Maitre d’(Euvre, par écrit, toutes remarques et
observations qu'il ait a formuler a ce sujet.

Les ouvrages doivent respecter les dispositions applicables en termes d'accessibilité aux
¢tablissements recevant du public.

2.7. Sécurité

L’Entrepreneur doit :

* prévoir implicitement dans son offre, tous les dispositifs de sécurité "collective et
individuelle" nécessaires au montage et au levage de ses ouvrages,
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* reconnaitre les emplacements qu'il doit réserver a ses installations de chantier et il doit en
prévoir les moyens d'acces,

* poser tous les panneaux de signalisation nécessaires et doit prendre toutes les mesures
utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du
chantier,

* prévoir la protection des entrées des locaux de travail,

» fournir a son personnel, I'équipement de sécurité nécessaire, ainsi que la mise en place
des sécurités collectives :

»  balisage des zones de chantier,
> platelage et protection provisoire,
> etc.

* supporter toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui
résultent des réglements de police en vigueur, qui se rapportent plus particuliérement a la
cloture du chantier, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation,

* procéder a ses frais, au nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs et abords,

*  fournir, avant tous travaux de dépose, un certificat de consignation des réseaux fluides
dont il a la charge (gaz, chauffage, rafraichissement, ventilation, eau, courants forts,
courants faibles, etc.).

Tous les réglements d'hygiéne et de sécurité propres a la région doivent étre strictement appliqués. En
aucun cas le chantier doit étre interrompu pour défaut de dispositif de sécurité.

Les entreprises doivent se conformer aux recommandations et aux demandes des Organismes Officiels
(Inspection du Travail...) et du coordonnateur d'Hygiéne et de sécurité (SPS) le cas échéant.

2.8. Etudes d’exécution

Les éléments joints au présent dossier restent des principes servant de guide a la réalisation du
projet dans sa globalité.

Les études d’exécution et notes de calculs des ouvrages pour I’ensemble des prestations
restent a la charge de I’entreprise adjudicataire avec le bureau d’étude de son choix.

Ces études concernent particuliérement le dimensionnement des fondations pour la
réalisation et la pose du portail et du portillon.

La maitrise d’ceuvre a a sa charge le visa des plans d’exécution.

Le titulaire a a sa charge la fourniture des plans de récolement conformément a I’exécution, sur
support informatique, fichier DWG ou DXF.

2.9. Obligations de I'Entrepreneur

Les démarches éventuelles auprés des administrations et services techniques : EDF, SPM Télécom,
Commission de Sécurité, DTAM, Mairie de Saint-Pierre, etc..., sont a la charge de I’entreprise..

L’entreprise adjudicataire doit effectuer les démarches auprés de ces services et leur fournir les
documents nécessaires (Schémas, plans, etc.).

Les remarques éventuelles formulées lors du contrdle de ces documents et de leur mise en application
sont levées sous 24 heures. Un responsable de 1I’Entrepreneur accompagne le responsable de ces
controles pendant toute la visite.
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2.10. Droits de voirie et décharges

Les droits et taxes de voirie ou de décharges publiques afférents a ce chantier sont a la charge de
I’Entrepreneur et sont donc implicitement inclus dans le marché de I’entreprise.

2.11. Reconnaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé, par le fait de son acte d'engagement :

- S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés, les travaux en présence d'un représentant du maitre
d’ceuvre et/ou un des personnels technique du Lycée,

- Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux, des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées,

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage de matériaux,
etc.

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

- Connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique, etc.

En aucun cas, aprés conclusion du marché, il n’est accepté de réclamations dues a une connaissance
insuffisante des lieux et des ouvrages.

2.12. Etat des Lieux et Garanties

Avant le démarrage des travaux, 1’entrepreneur doit effectuer un état des lieux des installations qui
sont touchées par son intervention (relevés photos). Tout défaut ou désordre constaté doit étre signalé.
La responsabilité de I’entrepreneur est engagée si un défaut apparait lors de son intervention.

Avant réception, I’entrepreneur doit procéder a la réparation de tous les dommages que peuvent subir
ses ouvrages ou caus¢s par eux.

Apreés réception, I’entreprise est tenue a :

- la garantie de parfait ach¢vement de ses travaux pendant un délai d’un an,

- la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement,

- la responsabilité décennale sur les éléments incorporés a la structure, aux ouvrages, clos et couverts,
etc.., ou pouvant étre la cause d’inaptitude a la fonction du batiment.

L’installateur est garant de son installation pendant une durée de 1 an & compter de la réception et
pendant ce temps, il doit effectuer a ses frais, le remplacement des pieces défectueuses compris toutes
sujétions (main d’ceuvre, déplacements, etc.).

Durant cette période d’un an, les ouvrages et fournitures reconnus défectueux sont remplacés aux frais
exclusifs de I’entreprise.

Toutes détériorations qui se produiraient pendant la période de garantie et qui estient la conséquence
d’une imprudence des utilisateurs, sont exclues de la garantie.

3. - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1. Prescriptions générales

Conditions générales d’exécution

L'ensemble des travaux est réalisé¢ conformément aux prescriptions du C.C.T.P.

10
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Tous les travaux doivent étre exécutés selon les regles de 'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

Sauf dérogation expresse du Maitre d’(Euvre ou indications contraires explicites résultant du texte du
C.C.T.P., tous les ouvrages doivent étre traités en accord avec les spécifications des documents
techniques visés avant.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués doivent toujours étre mis en ceuvre conformément
aux prescriptions de l'avis technique correspondant ou du fabricant. Toutefois, en cas de désaccord
entre ces prescriptions et les spécifications du C.C.T.P., l'entrepreneur doit le signaler au Maitre
d’Euvre en temps utile. Ce dernier prendra alors toutes décisions nécessaires a ce sujet.

Percements — Passages — Trous — Scellement — Rebouchages — Raccords

L'entrepreneur a implicitement a sa charge l'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la parfaite finition
des ouvrages.

Tous les bouchages et calfeutrements doivent respecter les degrés coupe-feu ou pare flamme et ne pas
diminuer les performances acoustiques, thermiques, d'étanchéité, d'esthétisme et de résistance des
parois.

3.2. Prescriptions particuliéres sur matériaux et fournitures

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages décrit dans ce CCTP doivent impérativement
répondre aux normes et aux spécifications des DTU ainsi qu’aux normes qui leur sont applicables.

Les matériaux ne faisant pas ’objet de normes et non visés par les DTU doivent étre titulaires
d’un avis technique ou de tout autre document réglementaire garantissant la qualité des
produits a remplir parfaitement leur fonction dans les conditions fixées par le présent cahier des
charges.

Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant étre mis en ceuvre sont toujours de premicre
qualité suivant indications de provenance, type ou qualité, définies au présent C.C.T.P.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra substituer une qualit¢ de matériau de son choix a ceux
préconisés au C.C.T.P. sans accord du Maitre d’(Euvre.

Tous les matériaux, quels qu'ils soient ne doivent en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. Dans le cadre des
prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’(Euvre a toujours le droit absolu de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont
proposés.

3.4. Descriptif des ouvrages

L’entrepreneur prévoira dans son offre toutes les sujétions nécessaires aux prestations indiquées ci-
apres.

Tous les matériels déposés non-réutilisés dans le futur projet sont mis a la disposition du Maitre
d'Ouvrage qui décidera de leur destination.

L’entrepreneur assurera ensuite I'enlévement et la mise a la décharge de l'ensemble des matériels non-
conservés par celui-ci.

Pour les matériels déposés et réutilisés dans le projet, I’entrepreneur est le seul responsable de leur
stockage durant les travaux. Il doit en conséquence leur remise en état ou méme leur remplacement
s'ils subissaient des dommages durant les travaux.

11



Lycée Emile Letournel — Portail Coulissant

4. - DEPOSES et DEMOLITIONS

4.1. Installation de chantier

Avant tout commencement des travaux,l’entreprise procéde a son installation de chantier.

Quelque que soit les conditions et durant toute la durée des travaux et réalisation des prestations
I’entreprise doit maintenir et permettre la circulation piétonne pour ’accés a la cour intérieure.

En cas de fermeture compléte et nécessaire de I’accés pour la bonne réalisation des prestations,
le titulaire sollicite 2 minima 48 heures a ’avance I’autorisation du maitre d’ouvrage.

Ce délai a pour but de permettre la réorganisation des modalités et des cheminements d’accés au
batiment pour les usagers pendant toute la durée de I’intervention du titulaire.

4.2. Déposes Portail et Portillon existant

L’entreprise a a charge la dépose compléte des équipements existants.

Compris tous les éléments de manceuvre des équipements, les divers supports, les dispositifs
particuliers de fonctionnement, d’ouverture et de sécurité existants.

Les travaux incluent la dépose des alimentations électriques, la totalité des cables, fourreaux et
protections jusqu’a leurs origines en tableaux de distribution

NB : les réseaux/fourreaux actuels pénétrent a ’angle Sud-Ouest du batiment « Extension Lycée » au
niveau du vide-sanitaire ; le méme cheminement pourra étre conservé en vue de 1’installation et de la
réalisation des alimentations et branchements pour les futurs portail et portillon.

Cette prestation comprend en particulier la dépose :

*  du portail,

* duportillon,

* du bouton d’appel/interphone du portillon (positionné sur le portail),

* de la commande d’ouverture du portillon positionnée dans la cours intérieure sur le mur
du batiment « Extension Lycée »,

* de la commande d’ouverture du portillon localisée dans les locaux de la « Vie
Scolaire » du batiment « Extension Lycée ».

* du cablage et des protections jusqu’en tableau.

Localisation : Portail et Portillon entre le batiment « Lycée » et le batiment « Extension Lycée
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Niveau Dallage Intérieur Vide
Sanitaire Bouton Poussoir a déposer

Pénétration Fourreau Existante
En vide Sanitaire « Extension Lycée »

4.3. Démolition Mur béton et Murets

L’entreprise a a charge la démolition soignée d’une partie de mur béton et de murets béton.

La démolition se fait jusqu’aux cOtes requises pour la réalisation des fondations/massifs et
I’installation du nouveau portail et du portillon objet de la présente consultation.

La prestation comprenant :

* D’enlévement des matériaux et terre végétale disposés a D’intérieur des deux
jardiniéres,

* toutes les précautions conservatoires des parties de mur et murets conserves,

* le sciage des ¢léments béton a déposer,

* la mise a nu des armatures existantes sur une longueur suffisante pour permettre une
continuité des armatures en reprise,

* la dépose et I’évacuation des éléments a démolir,

* la purge des fondations éventuelles en sol,

* le nettoyage de chantier aprés intervention.

Localisation :

- jardiniére « Ouest » coté batiment « Lycée », découpe et démolition d’une partie de mur (découpe
sur une longueur de 1 metre linéaire sur toute hauteur) et du muret de la jardinieére (2,80 meétres
linéaires),

- jardiniere « Est » coté batiment « Extension Lycée » démolition muret (1 métre linéaire)
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B

Partie de Mur
et Murets a
déposer lors

des Travaux

AWerdinicre « Ests:

=

4.4. Terrassements et Tranchée

A partir du terrain existant, les terrassements se font en terrain de toute nature, y compris rocher
compact.

L’entreprise a a charge :

- la réalisation d’une tranchée pour la mise en ceuvre et pose de fourreaux, compris sciage et toutes
sujétions de réalisation.

La tranchée est disposée parallélement a 1’axe du trajet du portail (voir photo).

- ’ensemble des terrassements pour la réalisation des fondations et massifs béton destinés a la pose
du portail et du portillon objet de la présente consultation.

La prestation comprend les démolitions éventuelles d'ouvrages rencontrés dans les fouilles. Tous les
transports, sans aucune exception, et quelle que soit leur nature et leur distance, sont inclus dans cet
article.

e Fouilles en pleine masse pour réalisation d’une tranchée et mise a niveau du fond de
forme avant mise en ceuvre des fourreaux. Ces fouilles sont réalisées mécaniquement, les
terres excédentaires sont évacuées a la décharge publique.

Le fond de fouille era parfaitement nivelé¢ et compacté. Les fouilles sont descendues
jusqu'au niveau adapté/requis pour la prestation.

e Fouilles en pleine masse pour la réalisation de fondations bétons. Ces fouilles sont
réalisées mécaniquement, les terres excédentaires sont évacuées a la décharge publique.
Le fond de fouille est parfaitement nivelé et compacté. Les fouilles sont descendues
jusqu'au niveau requis pour la prestation et le type de construction.
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Positionnement de la Tranchée

Emprise des massifs/fondations bétons : emprise des terrassements selon les caractéristiques du
portail et portillon prévus étre installés et les indications du fabricant.

Localisation Tranchée et dimension tranchée : paralléle a 1’axe du trajet du portail et du
portillon, longueur 6,00 métres linéaires, largeur et profondeur selon les plans et indications du
fabricant du portail.

4.5. Travaux Gros ceuvre - Massifs, Ouvrages et réparations Béton

4.5.1. Massifs Béton

L’entreprise a a charge :

- La réalisation de I’ensemble des fondations et massifs béton pour la pose du nouveau portail et du
portillon,

Le dimensionnement des massifs/fondations est a prévoir selon les indications et plans du fabricant du
portail et portillon.

L’entrepreneur doit I’implantation de ses ouvrages, plans d’exécutions et PAC a la charge du
titulaire.

Compris toutes sujétions de réalisation.

Localisation et dimensions Massifs : selon les indications et plans du fabricant du portail et portillon
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4.5.2. Ouvrages et Réparations Béton

L’entreprise a a charge :

- Les réparations/reprises bétons nécessaires au niveau du mur de la Jardiniére « Ouest », compris
réalisation d’un enduit de finition pour les zones reprises ou dégrafées, coloris identique a celui
existant.

- le repositionnement et la reconstruction du muret de la Jardiniére « Ouest» coté « Lycée »
(altimétrie identique).

- la reconstruction de toute ou partie du muret préalablement déposés de la Jardiniére « Est » coté
« Extension Lycée »,

L’entrepreneur doit I’implantation de ses ouvrages, plans d’exécutions et PAC a la charge du titulaire.
Compris toutes sujétions de réalisation.

Localisation : mur et muret Jardiniére « Ouest », muret jardiniére « Est »

4.6. Fourniture et pose fourreaux

Le titulaire doit la fourniture et la pose en fond de la tranchée réalisée au point 4.4 du présent CCTP
des fourreaux pour le raccordement électrique du portail et portillon et I’ensemble des dispositifs de
fonctionnement et de contrdle d’acceés des équipements.

Positionnement et nombre de fourreaux selon les besoins et indications du fabricant du portail et
portillon.

Les fourreaux sont déployés entre les différents éléments de fonctionnement du portail (poteau poutre,
poteau de réception etc....) et du portillon (ventouse, interphone, bouton poussoir d’ouverture...)
jusqu’au TGBT situé au niveau 0 du batiment « Extension Lycée ».

L’entreprise a également a charge la fourniture et la pose en fond de tranchée de 2 fourreaux
supplémentaires diamétre S0mm.

Les fourreaux sont disposés en attente au droit des massifs béton du portillon jusque dans le vide
sanitaire « Extension Lycée » en prévision de futur travaux.

Compris percement rebouchage et toutes sujétions pour la pénétration et le passage des fourreaux.
Localisation : pose en tranchée et pénétration vide sanitaire « Extension Lycée »

Quantités : nombre et diametre selon indications fabricant plus 2 fourreaux diameétre 50 en attente.

4.7. Remblais

Suite a la pose des fourreaux et la réalisation des ouvrages/massifs bétons, I’entreprise a a charge les
opérations de remblaiement.

En tranchée et périphérie des fondations et ouvrages béton armé, les remblais sont exécutés avec des
matériaux sains et bien appropriés, soigneusement compactés, par couche de 15 cm autour des
ouvrages béton armé.

Compris remise en ceuvre de la terre végétale préalablement déposée dans la jardiniere « Ouest » et
« Est ».

Au niveau de la tranchée et périphérie des ouvrages réalisés 1’entreprise doit une finition supérieure par
fourniture et mise en oeuvre de béton sur une épaisseur minimale de 10 centimétres.

Localisation : Tranchée, jardiniéres et périphérie des massifs béton
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4.8. Fourniture et pose de Portail Coulissant Autoportant

L’entreprise a a charge la fourniture et la pose d’un Portail Coulissant Autoportant Motorisé.

L’offre de I’entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires au parfait
achévement des ouvrages.

Une fiche technique est a joindre impérativement a la remise des offres.

NB: L’ensemble des matériaux utilisés pour 1’automatisme doivent porter la marque « CE » (cf.
norme EN 13241-1).

A la pose du portail, des tests doivent €tre réalisés pour vérifier qu’il n’y a aucun risque de
cisaillement, d’écrasement, de coincement ou de pincement dans le systéme.

Conformément a la norme, I’entreprise qui réalise le portail doit fournir un certificat CE de
I’ouvrage, un cahier d’entretien, ainsi qu’un certificat d’essais attestant du bon fonctionnement
de ’ensemble.

Description :

- portail coulissant autoportant,
- 1 seul vantail largeur de passage libre de 3,70 métres,,

- ’ensemble des éléments auront un traitement pour atmospheére marine,
- hauteur de la grille du portail 1,90 métre,

- hauteur du portail/sol 2,00 meétres compris garde au sol de 10 centimeétres,

- remplissage en barreaux diameétre 25 millimétres,
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- motorisation électrique adaptée avec intégration dans un poteau coffre pour une maintenance aisée et
la protection de la motorisation, commande manuelle en cas de panne de courant pour le
fonctionnement d’urgence du portail,

- coloris au choix du MO dans la gamme du fabricant,

En sus des équipements de sécurité obligatoires (norme EN 13241-1) le portail est équipé :

- feu clignotant/gyrophare,

- éclairage de zone,

- listels de protection et d’usure des deux cotés du longeron supérieur,

- d’une protection de franchissement, type listel dentelé en partie supérieure du portail,
- de bandes réfléchissantes situées de chaque coté du longeron inférieur,

- de raccord de cloture fixé au poteau coffre du portail,

NB : la réalisation de la signalisation horizontale au droit du portail (peinture) reste a la charge du
maitre d’ouvrage

Controle d’acces :

L’offre de I’entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires au parfait
achévement de ses ouvrages.

Les travaux comprennent en particulier la fourniture et pose :

- 2 interrupteurs a clés étanches (IP66) avec 1/2 cylindre européen, a positionner de part et d’autres
du poteau coffre du portail,

L’entreprise fournira 3 clefs pour chacun des 1/2 cylindre.

- 1 interrupteur a clés avec 1/2 cylindre européen a positionner a I’intérieur des locaux de la vie
scolaire selon les indications des usagers,

L’entreprise fournira 3 clefs pour le 1/2 cylindre.

4.9. Fourniture et pose d’un portillon

L’entreprise a a charge la fourniture et la pose d’un portillon.

L’offre de I’entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires au parfait
achévement des ouvrages.

Une fiche technique est a joindre impérativement a la remise des offres.

Description :

- portillon 2 poteaux,

- ’ensemble des éléments auront un traitement pour atmosphére marine,
- 1 vantail largeur de passage libre 0,90 métre minimum,

- hauteur de la grille du portillon 1,90 métre,

- hauteur du portillon/sol 2,00 métres compris garde au sol de 10 centimétres,
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- cadre du ventail 50x50 mm,
- remplissage barreaux diametre 25 millimeétres,

- coloris au choix du MO dans la gamme du fabricant,

Le portillon est équipé€ :

- d’une serrure boitier a cylindre/canon européen incorporée au portillon (fourniture canon et clés a la
charge du maitre d’ouvrage),

- d’une poignée de tirage de part et d’autre du portillon,
- d’un ferme porte de type LOCINOX ou équivalent,
- d’une protection de franchissement type listel dentelé en partie supérieure du portillon,

- de raccord de cloture fixé au poteau du portillon

Contrdle d’acces :

L’offre de I’entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires au parfait
achévement de ses ouvrages.

Les travaux comprennent en particulier la fourniture et pose :
- 1 ventouse électromagnétique de forte puissance 500 kg de type LOCINOX ou équivalent,

- 1 systétme de communication bidirectionnelle étanche avec bouton d’appel (interphone) a
positionner sur I’un des poteaux du portillon extérieur et I’intérieur du local « Vie Scolaire ».

Ce dispositif permet la communication entre les usagers et les personnels présents dans les locaux de
la « Vie Scolaire ».
Selon les équipements proposés le regroupement de certaines commandes avec le boitier de réception
peut étre envisage.

- 1 bouton poussoir/commande d’ouverture a positionner sur le mur a I’intérieur du local « Vie
Scolaire » selon les indications des utilisateurs et usagers,.

Ce dispositif permet la libération de la ventouse et [’ouverture du portillon par les personnels présents
dans les locaux de la « Vie Scolaire » afin d’autoriser et contriler [’entrée et ’accés a [’établissement.

- 1 bouton poussoir/commande d’ouverture étanche (IP66) a positionner a I’extérieur dans la cours
du Lycée sur le mur de la jardiniére « Ouest » selon les indications des usagers,

Ce dispositif permet la libération de la ventouse et 'ouverture du portillon lors de la sortie des usagers
et utilisateurs hors de l’établissement.

- 1 interrupteur a clés étanche (IP66) avec 1/2 cylindre européen a positionner sur I’un des poteaux
du portillon,

L’entreprise fournira 3 clefs pour le 1/2 cylindre ci-dessus.

Ce dispositif permet la libération de la ventouse et ['ouverture du portillon lors de I’entrée des usagers
et des utilisateurs dans 1’établissement en [’absence de personnel dans le local « Vie Scolaire ».
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4.10. Alimentations Electriques, cablages et Protections

L’entreprise a a charge la fourniture et réalisation de 1’ensemble des alimentations électriques et
branchements pour le bon fonctionnement du portail et portillon et des équipements, compris tous les

cablages et protections.

La section des conducteurs est établie en fonction de la norme NF C 15-100.
Les alimentations auront pour origine le TGBT situé¢ dans 1’«Extension Lycée» incluant I’ensemble des
appareillages de protection et de commande pour le portail et le portillon.
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Liste non-exhaustive des travaux et appareillages a raccorder (Portail) :

- alimentation électrique du poteau coffre du portail et de ses équipements,

- branchement/alimentation des deux (2) interrupteurs a clefs étanches (IP66) de part et d’autre du
poteau coffre,

- branchement/alimentation de l’interrupteur a clefs dans le local « Vie Scolaire » du batiment
« Extension Lycée ».

Liste non-exhaustive des travaux et appareillages a raccorder (Portillon) :

- branchement/alimentation ventouse électromagnétique du portillon,

- branchement/alimentation du systéme de communication bidirectionnelle entre le portillon et le local
« Vie Scolaire »,

- branchement/alimentation de ’interrupteur a clés étanche (IP66) sur le portillon,

- branchement/alimentation du bouton poussoir/commande d’ouverture (IP66) sur le mur extérieur de
la jardiniére « Ouest »,

- branchement/alimentation du bouton poussoir/commande d’ouverture dans le local « Vie Scolaire.
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4.11. Asservissements

L’entreprise a a charge la réalisation des prestations et travaux d’asservissements pour :

Déverrouillage du Portillon (ventouse), en cas d’alarme incendie/déclenchement du SSI I’alimentation
de la ventouse doit étre coupée pour permettre 1’évacuation.

Portail : en cas d’alarme incendie/déclenchement du SSI, 1’alimentation électrique du portail doit atre
coupée.

Dans ce cas de figure le mécanisme du portail peut-&tre commuté rapidement et simplement du mode
¢électrique au mode d’urgence. Le portail peut ensuite étre manceuvré sans effort en fonctionnement
manuel d’urgence.

Compris toutes sujétions de réalisations pour ces travaux.
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4.12. Cléture Grillagé

Pour permettre la translation en toute sécurité du portail lors de son utilisation et la sécurisation de
I’acces a la cour intérieure, I’entreprise a a charge la fourniture et pose d’une cléture grillagée avec 1
accés/portillon intégré pour la maintenance ponctuelle (déneigement...).

La cloture est disposée en partie supérieure (platines) ou latérale du muret de la jardiniére « Est » coté
« Extension Lycée ».

L’entreprise a a charge la fourniture et pose d’un grillage soudé plastifié¢, hauteur 1,40 métre fixé sur
poteaux.

Une fiche technique est a joindre impérativement a la remise des offres.
Compris toutes sujétions de travaux pour la réalisation des prestations.

Caractéristiques principales :

- résistance au UV,

- ’ensemble des ¢léments auront un traitement pour atmosphére marine,

- hauteur 1,40 meétre ,

- maille rectangulaire, 10*15 ou 10*20 selon fabricants,

- diamétre extérieur minimal 3 millimétres, diamétre intérieur minimal 2,5 millimétres,
- coloris grillage et poteau dans la gamme de coloris du fabricant,

- quincaillerie et ensemble de vis Inox,

- capuchons et accessoires de finitions inclus,

- finitions périphériques,

Accés de maintenance :

- intégré dans la cloture via une porte de 80*140 cm,

- structure identique a la cloture,

- béquilles intérieure et ferme porte,

- dispositif de fermeture par cadenassage, ceillets etc..... (la fourniture d’un cadenas n’est pas prévoir).

La prestation comprend la réalisation de la « liaison » pour la fermeture/sécurisation du passage entre
la cloture installée et le poteau coffre du portail (raccord de cloture sur poteau inclus dans les
équipements du portail).

La prestation comprend la réalisation de la « liaison » pour la fermeture/sécurisation du passage entre
le mur béton de la jardiniére « Ouest » et le poteau du portillon (raccord de cléture sur poteau inclus
dans les équipements du portillon). La jonction avec le muret est continue, compris toutes sujétions.

Localisation :
- Muret Jardiniere « Est », compris acceés de maintenance et liaison sur poteau coffre,

- Liaison poteau gauche du portillon avec la partie de mur conservé de la jardiniére « Ouest ».
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4.13. Période de Garantie et Contrat d’Entretien

Le Titulaire du présent marché assure 1’entretien des nouveaux équipements a la mise a disposition des
installations et pendant toute la durée de la garantie de parfait achévement..

La durée initiale d’une année de la garantie de parfait achévement prend effet a la date de réception
sans réserve pour I’appareil.

A T’issue de cette période, I’entretien des appareils est confié aux usagers et/ou au titulaire du marché
de maintenance des équipements du Lycée Emile Letournel.

4.14. Dossier des Ouvrages Exécutés

Pour réception de ces travaux, I’entreprise adjudicataire réalise un dossier d’ouvrage exécutés
comprenant :

e | ¢ nom et I’adresse du constructeur/installateur du portail ;

e | es détails du lieu ou le portail peut étre examiné ;

e Les plans tels que réalisés.

e Les fiches techniques de tous les matériaux et organes de 1’installation.

e | es consignes de maintenance.

e Une description générale du portail,

e Les dessins et/ou schémas de conception et de fabrication (mécaniques/électriques) ;

e les certificats et/ou rapports, le cas échéant, concernant le portail,

e les résultats des essais ou des calculs effectués ou sous-traités par le constructeur,
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e tout document que le Maitre d’Euvre juge utile.

e un exemplaire du manuel d’instructions contenant :

v les notices d’instructions pour réaliser la maintenance, les dépannages et les manceuvres de secours;
v les plans et schémas pour I’exécution des opérations d’utilisation normale, de maintenance, de
réparation, de contréles périodiques et de secours.

v les instructions d’utilisation,

v’ les procédures d’urgence ;

v’ les prescriptions des constructeurs concernant les inspections périodiques

NOTES:

La documentation technique doit étre suffisamment explicite pour permettre au prestataire
d’entretien/utilisateurs de modifier les paramétres de fonctionnement pour les besoins de 1’entretien,
du dépannage et de la remise en service sans diminuer le niveau de sécurité prévalant avant son
intervention. Elles doivent également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au
prestataire d’entretien d’assurer la formation appropriée de son personnel ;

Un exemplaire de ce dossier est remis au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre pour validation.

5. - PSE - Prestations Supplémentaires Eventuelles

L’entreprise a a chiffrer avec son offre les prestations supplémentaires éventuelles suivantes :

Fourniture et pose d’une caméra extérieure avec report vidéo en local de la « Vie Scolaire », pour une
visualisation directe sans enregistrement.

La caméra et ses équipements sont compatibles PowerOverEthernet (POE), de type Axis M1135-e
MK2 ou Unifi G5 Bullet ou équivalent.

Compris injecteur POE et fourniture et pose cible RJ45 catégorie 6 a déployer entre la caméra et
I’intérieur de la baie de brassage du local « Vie Scolaire ».

Localisation :
La caméra est fixée a ’angle «Sud-Ouest » du batiment « Extension Lycée » a une hauteur minimale
de 3 métres.
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