
L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble des Cahier des 
Clauses techniques Particulières (CCTP) constituant le Dossier de 
Consultation des Concepteurs (DCE) pour être parfaitement au courant de 
l'ensemble de la construction, mode, nature et particularités. L’entrepreneur 
devra à ce titre prévoir tous les travaux accessoires et sujétions 
nécessaires au parfait achèvement de son ouvrage, même si certains 
éléments ne sont pas explicitement mentionnés ou sont décrits de manière 
partielle.

4.1 ETUDES D'EXECUTION
Etudes d'exécution ens 1 -  €                  

Sous-total 4.1. ETUDES D'EXECUTION -  €                  

4.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
4.2.1 Travaux préparatoires

4.2.1.1 RDC Ens 1 -  €                  

4.2.1.2 R+1 Ens 1 -  €                  

4.2.1.3 R+2 Ens 1 -  €                  
Sous-total 4.2.1 Travaux préparatoires -  €                  

4.2.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION
4.2.2.1 RDC

4.2.2.1.1 Réseaux de chauffage
Conduites de raccordement en acier noir filetable, tarif 3 DN 25 ml 22,00 -  €                  
Calorifuge LDR ou Armaflex ép 30 finition PVC ml 22,00 -  €                  

4.2.2.1.2 Climatisation du local Serveur
Unité extérieure u 1 -  €                  
Habillage acoustique de l'UE u 1 -  €                  
Unité intérieure avec télécommande filaire u 1 -  €                  
Conduites de raccordement frigorifique L+G ml 18,00 -  €                  
Réseau de condensats ml 8,00 -  €                  

Sous-total 4.2.2.1 RDC -  €                  

4.2.2.2 Ventilation R+1/R+2
Ventilation des sanitaires
Gaine de ventilation

ø 125 ml 20,00 -  €                  
ø 160 ml 15,00 -  €                  

Registre de réglage
ø 125 u 2 -  €                  

Piège à sons
ø 160 u 2 -  €                  

Bouches d'extraction auto réglables
45 m3/h u 4 -  €                  

Clapet CF 2h
ø 125 u 2 -  €                  
ø 160 u 1 -  €                  

Ventilateur d'extraction insonorisé
180 m3/h - 150 Pa u 1 -  €                  

 Sous-total 4.2.2.2 Ventilation R+1/R+2 -  €                  
Sous-total 4.2.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE -  €                  

4.2.3 TRAVAUX DE PLOMBERIE
4.2.3.1 Réseaux EF et EC

4.2.3.1.1 Réseaux EF aériens et encastrés
Vannes d’arrêt DN 15 u 2 -  €                  
Vannes d’arrêt DN 20 u 2 -  €                  
Collecteur 3 départs u 1 -  €                  
Conduites cuivre DN 12 (WC) ml 4,00 -  €                  
Conduites cuivre DN 15 (lavabo, évier, déversoir) ml 5,00 -  €                  
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Conduites PER gainé DN 15 en cloison ou dans le dallage ml 15,00 -  €                  
Conduites cuivre DN 15 ml 6,00 -  €                  
Conduites cuivre DN 20 ml 6,00 -  €                  
Calorifuge anti-condensation des conduites EFS ép 19 mm ml 8,00 -  €                  

Sous-total 4.2.3.1.1 Réseaux EF aériens et encastrés -  €                  

4.2.3.1.2 Réseaux EC aériens et encastrés
Vannes d’arrêt DN 15 u 2 -  €                  
Vannes d’arrêt DN 20 u 2 -  €                  
Collecteur 2 départs u 1 -  €                  
Conduites cuivre DN 15 (lavabo, évier, déversoir) ml 5,00 -  €                  
Conduites PER gainé DN 15 en cloison ou dans le dallage ml 10,00 -  €                  
Conduites cuivre DN 15 ml 6,00 -  €                  
Conduites cuivre DN 20 ml 6,00 -  €                  
Calorifuge ECS ép 25 mm ml 6,00 -  €                  

Sous-total 4.2.3.1.2 Réseaux EC aériens et encastrés -  €                  
Sous-total 4.2.3.1 EF et EC -  €                  

4.2.3.2 Réseaux EU/EV
Raccordement des WC - PVC ø 100/110 ml 15,00 -  €                  
Raccordement des lavabo - PVC ø 40/110 ml 8,00 -  €                  
Raccordement du PECS - PVC ø 40/110 ml 6,00 -  €                  
Raccordement du réseau condensats ø 40/110 ml 3,00 -  €                  

Sous-total 4.2.3.2 Réseaux EU -  €                  

4.2.3.3 Production ECS
PECS 50 litres
Fourniture et pose d'un CE 50 litres ens 1 -  €                  

Sous-total 4.2.3.3 Production ECS -  €                  

4.2.3.4 Appareils sanitaires
4.2.3.4.1 WC PMR

Bati support u 1 -  €                  
Cuvette WC PMR u 1 -  €                  
Abattant double amorti u 1 -  €                  
Raccordements EF et EU ens 1 -  €                  

Sous-total 4.2.3.4.2 WC PMR -  €                  

4.2.3.4.2 WC Standard
Bati support u 1 -  €                  
Cuvette WC u 1 -  €                  
Abattant double amorti u 1 -  €                  
Raccordements EF et EU ens 1 -  €                  

Sous-total 4.2.3.4.2 WC Standard -  €                  

4.2.3.4.3 Lave main PMR et Standard
Lave mains 500x200 u 2 -  €                  
Robinet mécanique temporisé u 2 -  €                  
Robinets d'arrêt u 4 -  €                  
Raccordements EF/EC et EU ens 2 -  €                  

Sous-total 4.2.3.4.3 Lave main PMR et Standard -  €                  

4.2.3.4.4 Accastillage
Barre d'appui PMR 400x400 135° ens 1 -  €                  
Porte rouleau papier WC ens 2 -  €                  
Distributeur de savon ens 2 -  €                  
Distributeur de papier essuie-mains ens 2 -  €                  
Balai WC avec porte balai mural ens 2 -  €                  
Mirroir 700x750 ens 2 -  €                  

Sous-total 4.2.3.4.4 Accastillage -  €                  
Sous-total 4.2.3.4  Appareils sanitaires -  €                  

Sous-total 4.2.3  TRAVAUX DE PLOMBERIE -  €                  
Sous-total 4.2 Travaux de chauffage Ventilation Plomberie -  €                  
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4.3 ELECTRICITE
Travaux de câblage et de raccordement ens 1 -  €                  

Sous-total 4.3. ELECTRICITE -  €                  

4.4 TRAVAUX DIVERS
4.4.1 Raccordement de la base vie

Travaux de raccordement de la base vie EF et EU/EV ens 1 -  €                  
Sous-total 4.4.1 Raccordement de la base vie -  €                  

4.4.2 Passage caméra
Passage caméra avant travaux ens 1 -  €                  
Passage caméra après travaux ens 1 -  €                  

Sous-total 4.4.2 Passage caméra -  €                  

4.4.3 Percements rebouchages
Réalisation des percements et travaux de rebouchage ens 1 -  €                  

Sous-total 4.4.3 Percements rebouchages -  €                  

4.4.4 Etiquetage et répérages
Réalisation des répérages des réseaux, des équipements ens 1 -  €                  

Sous-total 4.4.4 Etiquetage et répérages -  €                  

4.4.5 Essais mise en service
Essais et mise en service CLIMATISATION ens 1 -  €                  
Essais et mise en service VMC ens 1 -  €                  
Essais des réseaux et des appareils selon CCTP ens 1 -  €                  

Sous-total 4.4.5 Essais mise en service -  €                  

4.4.6 Analyses
Analyses d'eau en début de chantier ens 1 -  €                  
Analyse d'eau en fin de chantier ens 1 -  €                  

Sous-total 4.4.6 Analyses -  €                  
Sous-total 4.4. TRAVAUX DIVERS -  €                  

Total 4. CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION – PLOMBERIE -  €                  

Montant HT -  €                  

TVA 20,00% -  €                  

7 - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE MONTANT TTC -  €                  

Légende U : ml: mètre linéaire / m2: mètre carré / m3: mètre cube / U: unité  / Ens: ensemble / ft: forfait / cis: compris dans le prix / %: pourcentage

Si quantité, elles sont données à titre indicatif ; il appartient à l’entreprise de les vérifier et de procéder à ses propres quantifications.
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