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Mise en accessibilité et mise à niveau des infrastructures VDI du tribunal de proximité 
de Lunéville 

30/06/2026A3

Phase PRO

ind.02

Ministère de la Justice
Délégation Interrégionale Grand Est Bureau Veritas Solutions

   Tribunal de proximité de Lunéville

Façade Est | construction

Est

1:100

MAITRISE D'ŒUVRE

4.3.1

MAITRISE D'OUVRAGE
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Garde-corps métal
RAL 7021 Gris noir

Montants plats

Muret béton
teinté dans la masse

Teinte beige/jaune
ton pierre

Création rampe accès PMR Dépose de la porte existante
Nouvelle position de la porte, 
création entrée couverte
Sens d'ouverture vers l'extérieur
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Béton désactivé
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