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3.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

3.1.1. REGLES – NORMES – DTU 
 
Les ouvrages a ̀ exécuter sont définis par les pièces dessinées, plans, dessins de détails et le présent 
C.C.T.P. 

Les travaux objet du présent Lot seront exécutes conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 
- Les Documents Techniques applicables aux ouvrages de Plomberie. 
- Les Normes Françaises homologuées (NF) en particulier. 
 
Les offres des entreprises devront tenir compte pour la réalisation des ouvrages : 
- Des règles en vigueur un mois avant la date de la consultation, notamment en ce qui concerne les 
règlements de construction, règlements acoustiques, thermiques et relatifs aux économies d’énergie, 
quand bien même la description des ouvrages serait incomplète ou erronée 
- Des règles générales de mise en œuvre dites REGLES DE L’ART : 
· Les lois, décrets, arrêtés et circulaires en vigueur en France un mois avant la remise des offres 
· Les cahiers des Clauses Techniques Générales 
· Les Documents Techniques Unifiés, y compris cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier 
des clauses techniques et mémento éventuels 
· Les Normes Françaises édictées par l’AFNOR 
· Les Avis Techniques publiés par le C.S.T.B. 
· LES EXEMPLES DE SOLUTIONS 
· Les documents et recommandations publiés par les Syndicats des entrepreneurs ou artisans, 
· Les Notices Techniques et modes de mise en œuvre éditées par les fournisseurs et marchands des et 
matériaux constitutifs du projet 
· Les documents et notices publiés ou règles de mises en œuvre imposées par les services concédés, tels 
que EDF-GDF, France Télécoms, Compagnie des Eaux, Service Techniques de la ville dans laquelle est 
situé le chantier… 
 
- Des textes mentionnés ci-dessous : 
 
Textes législatifs et réglementaires 
 
· Code de la santé publique 
· Code du travail 
· Code de la construction et de l’habitation 
· Code des télécommunications 
· Arrêtés préfectoraux en vigueur sur le lieu de la construction 
· Arrêté d’alignement éventuel 
· Règlements locaux d’urbanisme concernant les clôtures 
· Documents techniques unifiés applicables aux travaux des corps d’état concerné 
· Normes Françaises applicables aux travaux des corps d’état concerné 
 
Normes 
 
Normes NF 
- Plomberie - Installations sanitaires 
NF P 41-201 à NF P 41-204 
- Appareils sanitaires - Robinetteries 
Appareils sanitaires 
NF D 14-501 à NF D 14-603 
Lavabos 
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NF D 11-101 NF D 11-103 NF D 11-104 NF D 11-201 
Baignoires en matériaux émaillés 
NF D 11-112 
Appareils sanitaires - Receveurs de douches en matériaux émaillés 
NF D 11-124 
Cuvettes de WC 
NF D 12-101 NF D 12-105 NF D 12-106 NF D 12-201 NF D 12-202 
Éviers en matériaux émaillés 
NF D 13-101 
Robinetteries 
NF D 18-001 NF D 18-202 NF D 18-203 NF D 18-205 NF D 18-210 NF D 1-020 
NF P 43-001 à NF P 43-024. 
Elles devront posséder le marquage NF Robinetteries – sanitaires. 
Réservoirs de chasse équipés 
NF P 12-203 ; classement NF 1. 
- Canalisations d’évacuation 
Canalisations - Aptitude à l’emploi des tuyaux et autres éléments pour réseaux l’assainissement sans 
pression : NF P 16-100 
Tuyaux et accessoires pour les réseaux de branchement et d’assainissement : NF P 16-321 
Eléments des canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié pour l’assainissement 
NF P 16-352 NF T 54-017 NF T 54-030, ainsi que toutes les normes françaises énumérées aux annexes « 
Textes normatifs » des différents DTU cités ci-avant, ou dans le CCT de ces DTU, et toutes les autres 
normes françaises applicables aux travaux du présent lot. 
Textes réglementaires 
Règlement sanitaire départemental. 
Code de la construction et de l’habitation. 
Décret avril 1995 : Guide technique n° 1 d’hygiène publique. 
Protection des réseaux contre les risques de pollution rappelant l’obligation de mise en place de 
disconnecteurs. 
Décret du 23 juin 1978 : Production d’ECS - Limitation de la température. 
Circulaire du 10 avril 1987 n° 593 : Protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine. 
Décret du 5 avril 1995 : Nouvelles dispositions relatives aux règles d’hygiène concernant les réseaux de 
distribution d’eau. 
Arrêté du 10 juin 1996 : Contraintes d’hygiène - Interdiction d’emploi de brasures contenant des 
additions de plomb. 
Arrêté du 29 mai 1997 
Cahier du CSTB n° 2.808 - livraison 359 - mai 1995 
Cahier du CSTP n° 2-852 - livraison 364 - novembre 1995 : Cahier des prescriptions techniques 
communes de mise en œuvre des tubes en PVC pour évacuations enterrées. 
Documents techniques unifiés 
60.1 Plomberie - sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation : NF P 40-201 
60.31 Eau froide avec pression : NF P 41-211 
60.33 Evacuations d'eaux usées et d'eaux vannes : NF P 41-213 
60.5 Canalisations en cuivre NF : P 41-221 
65.9 Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de 
chaleur ou de froid et bâtiments : NF P 52-304-1 et 2 
65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées 
et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments : NF P 52-305-1 et 2 
90.1 Equipements de cuisine (blocs éviers et éléments de rangement) : NF P 42-201-1 et 2 
Règles de calcul 
DTU n° 60.11 - Règles de calcul des installations de plomberie - sanitaire et des installations d’évacuation 
des eaux pluviales. 
Autres textes réglementaires, Certification et marquage 
Il ne pourra être mis en œuvre parmi ces matériaux, éléments fabriqués et produits, que ceux faisant 
l’objet d’une certification de qualité, dont notamment : 
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Marque NF 
NF - Robinetterie sanitaire 
NF - Robinetterie de bâtiment 
NF - Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide 
NF - Canalisations en fonte d’évacuation et d’assainissement 
NF - Appareils sanitaires 
NF - Abattants de WC 
NF - Parois de douche 
Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers 
Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des règles de sécurité concernant le travail 
des ouvriers, la protection des baies libres, trémies... Les dispositions réglementaires de protection, 
d'hygiène et de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et règlements en 
vigueur. 
 
Les indications figurant dans les documents établis par le coordonnateur S.P.S. seront rigoureusement 
respectées. Tous les travaux nécessaires au respect des spécifications concernant la sécurité et la santé 
sont réputés compris dans l'offre de l'entreprise.  
 
Règlementation Accessibilité́ 
L'ensemble des prestations du présent Lot devront répondre strictement aux exigences de l'Arrêté́ du 
20 Avril 2017 pour l'égalité́ des droits et des chances, la citoyenneté́ et la participation des personnes 
handicapées. 
 

3.1.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 
 
Les travaux a ̀ exécuter comprendront tous les travaux nécessaires a ̀ l'achèvement complet des travaux 
d’aménagement intérieur de la future maison du Don de Rennes pour l’EFS BRETAGNE, sans restriction 
ni réserves. 
L'Entrepreneur du présent Lot devra donc prévoir tous les travaux décrits ou non, découlant 
implicitement de l'exécution des plans. 
Il devra, en conséquence, se renseigner auprès du Maitre d’ouvrage pour obtenir tous renseignements  
complémentaires qui paraitront utiles, afin de prévoir tous les travaux nécessaires au complet et parfait 
achèvement de l'ouvrage projeté́, suivant les Règles de l'Art et de la bonne construction. 
Il est rappelé́ a ̀ l'Entrepreneur du présent Lot qu'il devra se conformer et observer tous les Règlements, 
Lois, Arrêtés, Circulaires Ministérielles et Préfectorales, ainsi que le C.P.T.F.M.U. (Cahier des 
Prescriptions Techniques et Fonctionnelles Minimales Unifiées), le R.E.E.F. (Recueil des Éléments utiles 
a ̀ l'Exécution des bâtiments en France) et les D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), notamment 
l'ensemble des D.T.U. parus et applicables a ̀ la date de remise de l'offre, ainsi que les Avis Techniques 

du C.S.T.B. et dans les limites d'emploi définies dans les cahiers des prescriptions techniques qui y sont 
relatifs. 
L'Entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres a ̀ l'exécution des travaux, de l'outillage 
et du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires à leur mise en œuvre de 
même que tous les transports et manutentions diverses. 
Font également partie des travaux : 
La réception avant tout commencement d'exécution, afin de s'assurer que la construction sur laquelle 
les ouvrages seront exécutes sont compatibles avec celle-ci et sont conformes aux dispositions des 
documents de l'Article ci-dessus et a ̀ celles des dessins visés a ̀ l'Article ci-après. Dans le cas contraire, 
signaler, par écrit au Maitre d’ouvrage, les anomalies constatées. 
Les reprises d'ouvrages ou ouvrages complémentaires, lorsque les supports et les réservations n'ont pu 
être réalisés ou lorsque des anomalies sont constatées en cours de travaux, faute de n'avoir respecté ́ 
les spécifications et les délais prescrits pour la remise des dessins visés à l'Article ci-après, ou les clauses 
de réception ci-dessus. 
Enlèvement de tous gravois, déchets, débris et emballages résultant des travaux, comprenant 
chargement sur camion et transport jusqu'à la décharge publique, y compris prise en charge des taxes 
imposées par les Services Municipaux. 
La révision générale des ouvrages, avant réception, avec raccords éventuels et nettoyage. 
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3.1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATÉRIAUX 

 
L'Entreprise du présent Lot indiquera dans sa soumission la marque des produits qu'il aura choisie, et 
précisera sur son offre détaillée les Références des produits qu'il se propose d'employer. La marque 
choisie présentera les mêmes caractéristiques, que la marque précitée. Il devra joindre également les 
fiches techniques correspondantes par prestation, faute de quoi la marque des produits préconisée au 
présent C.C.T.P. sera considérée comme définitivement retenue par l'Entrepreneur. 
Il sera demandé au Fabricant des produits retenues, son assistance technique tant au démarrage des 
travaux de peinture, qu'en cours des travaux. 
Il devra la reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne sembleraient pas offrir une 
garantie suffisante pour la bonne tenue des produits prévues. 
Il devra vérifier que le système des produits prescrit au présent C.C.T.P. est cohérent, et qu’ils soient 
compatibles. De ce fait, il sera utilisé́ de préférence les systèmes complets en provenance d'un même 
Fabricant. 
 

3.1.4. QUALITÉ DES PRESTATIONS 
 
L'attention des Entreprises est attirée sur le fait qu'un soin particulier sera apporté́ aux conditions de 
réalisation des ouvrages notamment en ce qui concerne leur aspect final. 
Tous les travaux de finition de quelque corps d'état qu'ils relèvent, ne seront reçus que dans la mesure 
ou ̀ les prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes pièces contractuelles seront 
strictement observées. 
Il appartient à l'Entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnaitre les 
supports qui lui seront livrés par l'Entrepreneur précédent, et de faire éventuellement, par écrit, les 
réserves nécessaires dans les formes prévues aux D.T.U. 
À partir du moment ou ̀ les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut être admise. 
La responsabilité́ de la mise en conformité́ des ouvrages incombera au dernier Entrepreneur. 
 

3.1.5. ERREUR, OMISSION, INSUFFISANCE OU CONTRADICTION 
 
Les travaux de chaque Lot doivent être livrés en parfait état d'achèvement, ce fait implique que 
l'ensemble de la Construction soit terminé, sans qu'une seule partie des ouvrages ne présentent un 
aspect inachevé́, sauf si cela a été́ délibérément décidé́ et mentionné comme tel dans les pièces écrites 
ou dessinées. 
 
En conséquence, les Soumissionnaires doivent prendre connaissance de l'ensemble des pièces 
constituant le marché́ et en particulier, des Cahiers des Clauses Techniques Particulières des autres 
corps d'état car, les prescriptions contenues dans le présent Cahier des Clauses Techniques (C.C.T.P.) ne 
peuvent être considérées comme limitatives. 
 

En outre, les CCTP et les plans (fluides, structure, géomètre, etc.) forment un tout indissociable et ne 
peuvent être considérés indépendants les uns des autres. 
Les soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance du dossier dans sa totalité. 
 
Les Soumissionnaires doivent, de par leur expérience professionnelle, de par la lecture comparative des 
documents et de par l'étude minutieuse nécessaire a ̀ l'établissement de leur forfait, parfaire, s'il y a lieu, 
remédier ou rectifier les oublis, erreurs, omissions, insuffisances de description ou contradictions qui 
ont pu se glisser lors de la rédaction des pièces écrites ou dessinées, et si nécessaire, demander tous 
éclaircissements au Maitre d’ouvrage avant remise de leur offre. 
 
En tout état de cause, l'Entreprise aura vérifié́ l'ensemble des quantités avant signature des marchés et 
assumera la pleine et entière responsabilité́ de son offre forfaitaire. 
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En cours de travaux, l'Adjudicataire du présent Lot ne pourra se prévaloir des dits oublis, erreurs, 
omissions, insuffisances de description ou contradictions, pour obtenir des suppléments de prix compte 
tenu que le marché́ est traité a ̀ prix forfaitaire et que les travaux du présent Lot doivent être livrés en 
parfait état d'achèvement. 
 

3.1.6. NOTA : GESTION DES GRAVOIS 
 
L'Entreprise du présent Lot assurera le tri sélectif et l'évacuation de ses déchets. 
 
Les Entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d'évacuer leurs gravois, chutes, 
emballages et d'effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien. 
Chaque Entreprise veillera à ce qu'aucuns gravois ni déchets ne puissent se trouver en dehors de 
l'enceinte du chantier. 
 
Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté́ constant. En cas de 
carence, le Coordonnateur SPS pourra demander au Maitre d’ouvrage de designer une 
Entreprise pour réaliser les travaux de nettoyage aux frais des Entreprises responsables. 
 
Évacuation des matières dangereuses : 
Aucune matière dangereuse ne devra être stockée sur le chantier, tant les déchets que les produits 
amenés pour mise en œuvre. 
Les matières dangereuses seront amenées à pied d'œuvre au fur et à mesure des besoins, les déchets 
issus de la mise en œuvre seront évacués au quotidien et traités par les Entreprises concernées. 
 
Chaque Entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes de chantier. 
Les déchets ne seront pas stockés a ̀ l'intérieur du Bâtiment. 
La destruction par le feu sur le chantier est strictement interdite. 
En cas de manquement d'une Entreprise aux règles de nettoyage, le maitre d’ouvrage (et/ou  
éventuellement le Coordonnateur SPS), pourra demander à une Entreprise spécialisée de se substituer 
à ̀ l'Entreprise défaillante aux frais de celle-ci. 
 
Nettoyage des abords : dito nettoyage du Bâtiment, y compris pour l'ensemble de la parcelle et de la 
voirie publique. 
(La mise en place des bennes de chantier est prévue à la charge de chaque entreprise pour les déchets 
qui la concerne, pour la présente Opération) 

 

3.1.7. CONTRAINTE DE VOISINAGE 
 
Chaque Entreprise devant intervenir sur le chantier prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter 
les nuisances sonores et les productions de poussières en utilisant des équipements adaptés. 
 
Les accès et sorties, ainsi que les issues de secours et toutes les circulations internes du Bâtiment doivent 
rester en permanence libres aux véhicules de secours. Ainsi, ils ne doivent pas être encombrés par des 
dépôts de matériaux, de matériels ou occupés par des stationnements de véhicules particuliers ou 
d'Entreprises et d'engins de chantier. 
 
Chaque Entreprise intervenant pour la présente opération, veille a ̀ mettre en place tous les ouvrages 
nécessaires aux maintiens des accès et des circulations. 
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3.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

3.2.1 ACCÈS AU CHANTIER 
 
L'Accès au chantier pour les Entreprises de la présente Opération, se fera par la rue Jouanet. 
Nota : Il est donc recommandé à l'Entreprise du présent Lot de se rendre compte sur place afin de 
reconnaitre les lieux, ainsi que les sujétions particulières éventuelles et les difficultés d'accès au site de 
la présente Opération, difficultés d'approvisionnements et de livraisons des matériaux, d'acheminement 
des matériels, etc., cela avant tout chiffrage ou remise de son offre. Pour rappel une visite obligatoire 
est prévue dans le RC. 

 

3.2.2. NOTA - STOCKAGE DES MATÉRIELS ET MATÉRIAUX 
 
L'Entreprise du présent Lot ne devra prévoir aucun stockage de matériaux et/ou de matériels en dehors 
des zones prévues à cet effet, mentionnées sur le plan d’implantation de chantier fourni par le lot 01. 
Une zone de stockage devra être aménagée dans l'emprise du terrain concerné par la présente 
Opération. 
(Aménagement de la zone prévue à la charge du Lot 1 Cloisons - Menuiserie Intérieur, suivant 
indications du Coordonnateur S.P.S.). 
La zone de vie devra être de dimensions suffisantes pour permettre le stockage des différentes 
Entreprises et la mise en place des bungalows vestiaires. 
L'Entreprise du présent Lot devra donc se mettre en relation avec celui-ci afin d'assurer une parfaite 
coordination. 
Chaque Entreprise devra communiquer a ̀ l'Entreprise du Lot 1 ainsi qu'au Coordonnateur S.P.S. ses 
besoins en place et le positionnement des zones de stockage dont elle a besoin pour stocker et travailler 
sur le site. 
 

3.2.3. NOTE IMPORTANTE - FOURNITURE DES DOCUMENTS 
 
L'Entreprise du présent Lot sera tenue de fournir au Maitre d’ouvrage et au Bureau de Contrôle tous les 
documents d'exécution tels que plans, notes de calculs, schémas, Références, Avis Techniques, Cahiers 
des Charges pour matériaux non traditionnels, PV ou Certificat de Classement ou d'essais de matériaux. 
Les documents devront être transmis au moins 15 jours avant exécution des ouvrages auxquels ils se 
Rapportent. 
L'absence de ces documents est susceptible d'entraîner un avis défavorable de la part du Maitre 
d’ouvrage ou du Bureau de Contrôle. 
 

3.2.4 COORDINATION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 
En application des dispositions de sécurité́ et de protection de la santé applicables aux opérations de 
Bâtiments et de Génie Civil, issues de la Loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993 et de son Décret 
d'application N°94-1159 du 26 Décembre 1994, relatif à ̀ l'organisation de la coordination en matière de 
sécurité́ et de santé. 
Chaque Entrepreneur et Sous-Traitant intervenant sur le chantier est tenu d'élaborer un plan particulier 
de sécurité́ et de protection de la santé (P.P.S.P.S.). 
 
Chaque Entrepreneur devra se référer au Plan Général de Coordination en matière de sécurité́ et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.). 
Chaque Entrepreneur doit prévoir l'ensemble des mesures à prendre pour la sécurité́ et la protection de 
la santé de son personnel. 
Montant de l'ensemble des prestations dues par l'Entrepreneur du présent Lot conformément aux 
prescriptions établies dans le P.G.C.S.P.S. qui sera fourni au démarrage du chantier. 
Le personnel de chaque Entreprise devra pouvoir être identifié par tout moyen au choix des Entreprises. 
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L'ensemble des personnes amenées à̀ circuler sur le chantier portera de façon visible, un badge 
permettant de l'identifier, ou devra être détenteur d'une carte d'identification professionnelle. Ce 
badge mentionnera la dénomination de l'Entreprise et le nom du porteur. 
Le badge peut être remplacé par un autre mode d'identification (casque, vêtement de travail, etc.). 
Chaque Entreprise devra afficher la liste du personnel présent sur le chantier dans le bureau de réunions 
et l'actualiser quotidiennement. 
Tout défaut d'identification ou d'affichage de la liste du personnel pourra entraîner l'interdiction d'accès 
au chantier. Ceci sera étendu aux Sous-Traitants susceptibles d'intervenir sur le site avec mention de 
l'Entreprise mandataire pour laquelle elle intervient, et aux personnels intérimaires. 
Il est de la responsabilité́ de chaque Entreprise pour ce qui la concerne, sous-traitants inclus. 
En cas de carence, le Coordonnateur SPS demandera au Maitre d'Ouvrage d'intervenir auprès de 
l'Entreprise du présent Lot pour remettre en état les protections collectives (TCE). 

 
L'Entreprise titulaire du présent Lot devra réaliser une inspection commune préalable à toute 
intervention sur le chantier (Art. R4532-13 du Code du Travail). 
Rendez-vous à prendre avec le Coordonnateur SPS au préalable (au minimum 8 jours) avant la date 
prévisible de démarrage des travaux. 
 
Nota : il est rappelé́ aux différentes Entreprises, qu'en cas de non réalisation de l'Inspection commune, 
il leur est formellement interdit d'intervenir sur le site. 
 
Localisation : 
Suivant exigences du projet : 
- Pour l'ensemble de la présente Opération 
 

3.2.5. CANTONNEMENTS ET ENTRETIEN – SUIVANT PGC SPS 
 
L'Ensemble en conformité́ avec le P.G.C.S.P.S. qui sera fourni au démarrage du chantier. 

 

3.2.6. RACCORDEMENT DE DEUX EVIERS SALLE DE PRELEVEMENT 

Raccordement de deux éviers sur les plans de travail (éviers fournis et mis en place par le lot 6 Mobilier). 

Ils seront à équiper d’un robinet temporisé à commande par cellule, alimentation sur pile. 

Raccordement sur flexible avec vanne d’arrêt et création d’une évacuation en PVC blanc vers le sous-

sol.  

Il faudra percer la dalle pour se raccorder aux réseaux d’évacuation existant au sous-sol. (1 carottage 

pour chaque évier). 

 

Localisation : 
Les éviers des plans de travail en salle de prélèvement (voir plan) 
 

3.2.7. RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE FUTURE COLLATION ET SALLE DE PAUSE 
 
- Raccordement du robinet aux réseaux d’eau froide et chaude (l’évier sera fourni par le prestataire du 
lot 6 mobilier) 
- bonde, siphon tubulaire avec système de vidage à tirette raccordé sur le réseau d'évacuation EU 
- Raccordement d’un lave-vaisselle en eau froide (collation uniquement) et raccordement des EU  
- toutes sujétions de pose et raccordement. 
Il faudra percer la dalle pour se raccorder aux réseaux d’évacuation existant au sous-sol. (1 carottage 

pour la collation et 1 pour la kitchenette) 

 
Localisation : 
Kitchenette de la salle de pause et meuble de la collation  
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LOT 03 – PLOMBERIE-SANITAIRES 

3.2.8. VANNE D’ARRET EN FAUX-PLAFOND POUR FONTAINE A EAU 

Mise en attente d’une vanne d’arrêt en 15/21 dans le faux-plafond pour l’installation d’une fontaine à 

eau. La fontaine à eau sera raccordée ultérieurement par le MOA. 

 

Localisation : 
Dans le couloir entre la salle d’attente et le bureau EPD (voir plan) 

 

3.2.9. FOURNITURE ET RACCORDEMENT D’UN BAC A DOUCHE  

Fourniture et pose d’un receveur de douche en céramique anti-dérapante ; ils seront posés sur un 

matériau résiliant ; ils seront munis d’un joint périphérique souple et équipés d’un siphon à sortie 

verticale. 

Dimension minimale : 90 x 120. 

Fourniture et pose d’un mitigeur, douchette économie d’eau débit 7 l/mn à effet venturi, douchettes 

avec flexible inox de 1.50 m, barre murale. 

 Fourniture et pose d’une paroi de douche. 

Il faudra percer la dalle pour se raccorder aux réseaux d’évacuation existant au sous-sol. (1 carottage) 

 

Localisation : 
Pour la douche dans les vestiaires (coté personnel) 

3.2.10. FOURNITURE ET RACCORDEMENT D’UN BALLON D’EAU CHAUDE 

Fourniture et raccordement d’un ballon d’eau chaude de 100L.  

Il assure l’alimentation en eau chaude de la douche, la kitchenette en salle de pause, de la collation et 

du vide-seau. 

Comprenant l’ensemble des accessoires de raccordement et de fixation nécessaires. 

 

Localisation : 
Il sera installé dans le local « Déchets DASRI Ménage » 

 

3.2.11. FOURNITURE ET RACCORDEMENT D’UN POSTE D’EAU (VIDE SEAU) 

Fourniture et raccordement d’un poste d'eau (vide seau) en céramique de dimension : 46 x 38 cm  
Coloris blanc brillant Il sera à équiper d’un robinet mitigeur standart. Création d’une évacuation en PVC 
blanc vers le sous-sol. 

 
Localisation : 
Il sera installé dans le local « Déchets DASRI Ménage » 

 

3.2.12. FOURNITURE ET RACCORDEMENT D’UN WC AVEC SANIBROYEUR ET UN LAVE-MAINS 

Fourniture et raccordement d’un WC suspendu et d’un sanibroyeur type Saniwall pro, lave-mains de 
dimensions : 40 x 30 cm équipé d’un robinet mitigeur temporisé à commande par cellule, alimentation 
sur pile. 
Coloris blanc brillant  
Création d’une évacuation en PVC blanc vers le sous-sol. 

 

3.2.13. REDISTRIBUTION DES BOUCHES DE VENTILATION 

Le système de chauffage et refroidissement se fait par des unités de traitement d’air gainable disposé 

sur l’ensemble du local. Avec la mise en place des cloisons amovibles, il faudra déplacer les bouches de 

soufflage et d’aspiration. 


