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3.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1.1. REGLES — NORMES - DTU

Les ouvrages a exécuter sont définis par les piéces dessinées, plans, dessins de détails et le présent
C.C.T.P.

Les travaux objet du présent Lot seront exécutes conformément aux clauses et conditions générales des
documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

- Les Documents Techniques applicables aux ouvrages de Plomberie.

- Les Normes Frangaises homologuées (NF) en particulier.

Les offres des entreprises devront tenir compte pour la réalisation des ouvrages :

- Des regles en vigueur un mois avant la date de la consultation, notamment en ce qui concerne les
réglements de construction, reglements acoustiques, thermiques et relatifs aux économies d’énergie,
qguand bien méme la description des ouvrages serait incompléte ou erronée

- Des régles générales de mise en ceuvre dites REGLES DE L’ART :

- Les lois, décrets, arrétés et circulaires en vigueur en France un mois avant la remise des offres

- Les cahiers des Clauses Techniques Générales

- Les Documents Techniques Unifiés, y compris cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier
des clauses techniques et mémento éventuels

- Les Normes Francaises édictées par I’AFNOR

- Les Avis Techniques publiés par le C.S.T.B.

- LES EXEMPLES DE SOLUTIONS

- Les documents et recommandations publiés par les Syndicats des entrepreneurs ou artisans,

- Les Notices Techniques et modes de mise en ceuvre éditées par les fournisseurs et marchands des et
matériaux constitutifs du projet

- Les documents et notices publiés ou regles de mises en ceuvre imposées par les services concédés, tels
gue EDF-GDF, France Télécoms, Compagnie des Eaux, Service Techniques de la ville dans laquelle est
situé le chantier...

- Des textes mentionnés ci-dessous :
Textes législatifs et réglementaires

- Code de la santé publique

- Code du travail

- Code de la construction et de I’habitation

- Code des télécommunications

- Arrétés préfectoraux en vigueur sur le lieu de la construction

- Arrété d’alignement éventuel

- Reglements locaux d’urbanisme concernant les cl6tures

- Documents techniques unifiés applicables aux travaux des corps d’état concerné
- Normes Francaises applicables aux travaux des corps d’état concerné

Normes

Normes NF

- Plomberie - Installations sanitaires
NF P 41-201 a NF P 41-204

- Appareils sanitaires - Robinetteries
Appareils sanitaires

NF D 14-501 a NF D 14-603

Lavabos
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NF D 11-101 NFD 11-103 NF D 11-104 NF D 11-201

Baignoires en matériaux émaillés

NF D 11-112

Appareils sanitaires - Receveurs de douches en matériaux émaillés

NF D 11-124

Cuvettes de WC

NF D 12-101 NF D 12-105 NF D 12-106 NF D 12-201 NF D 12-202

Eviers en matériaux émaillés

NF D 13-101

Robinetteries

NF D 18-001 NF D 18-202 NF D 18-203 NF D 18-205 NF D 18-210 NF D 1-020

NF P 43-001 a NF P 43-024.

Elles devront posséder le marquage NF Robinetteries — sanitaires.

Réservoirs de chasse équipés

NF P 12-203 ; classement NF 1.

- Canalisations d’évacuation

Canalisations - Aptitude a I'emploi des tuyaux et autres éléments pour réseaux I'assainissement sans
pression : NF P 16-100

Tuyaux et accessoires pour les réseaux de branchement et d’assainissement : NF P 16-321

Eléments des canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié pour I'assainissement

NF P 16-352 NF T 54-017 NF T 54-030, ainsi que toutes les normes frangaises énumérées aux annexes «
Textes normatifs » des différents DTU cités ci-avant, ou dans le CCT de ces DTU, et toutes les autres
normes frangaises applicables aux travaux du présent lot.

Textes réglementaires

Réglement sanitaire départemental.

Code de la construction et de I’habitation.

Décret avril 1995 : Guide technique n° 1 d’hygiene publique.

Protection des réseaux contre les risques de pollution rappelant I'obligation de mise en place de
disconnecteurs.

Décret du 23 juin 1978 : Production d’ECS - Limitation de la température.

Circulaire du 10 avril 1987 n° 593 : Protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée a la
consommation humaine.

Décret du 5 avril 1995 : Nouvelles dispositions relatives aux régles d’hygiene concernant les réseaux de
distribution d’eau.

Arrété du 10 juin 1996 : Contraintes d’hygieéne - Interdiction d’emploi de brasures contenant des
additions de plomb.

Arrété du 29 mai 1997

Cahier du CSTB n° 2.808 - livraison 359 - mai 1995

Cahier du CSTP n° 2-852 - livraison 364 - novembre 1995 : Cahier des prescriptions techniques
communes de mise en ceuvre des tubes en PVC pour évacuations enterrées.

Documents techniques unifiés

60.1 Plomberie - sanitaire pour batiments a usage d'habitation : NF P 40-201

60.31 Eau froide avec pression : NF P 41-211

60.33 Evacuations d'eaux usées et d'eaux vannes : NF P 41-213

60.5 Canalisations en cuivre NF : P 41-221

65.9 Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de
chaleur ou de froid et batiments : NF P 52-304-1 et 2

65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées
et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments : NF P 52-305-1 et 2

90.1 Equipements de cuisine (blocs éviers et éléments de rangement) : NF P 42-201-1 et 2

Régles de calcul

DTU n° 60.11 - Régles de calcul des installations de plomberie - sanitaire et des installations d’évacuation
des eaux pluviales.

Autres textes réglementaires, Certification et marquage

Il ne pourra étre mis en ceuvre parmi ces matériaux, éléments fabriqués et produits, que ceux faisant
I'objet d’une certification de qualité, dont notamment :
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Marque NF

NF - Robinetterie sanitaire

NF - Robinetterie de batiment

NF - Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide

NF - Canalisations en fonte d’évacuation et d’assainissement

NF - Appareils sanitaires

NF - Abattants de WC

NF - Parois de douche

Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des régles de sécurité concernant le travail
des ouvriers, la protection des baies libres, trémies... Les dispositions réglementaires de protection,
d'hygiene et de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrétés et reglements en
vigueur.

Les indications figurant dans les documents établis par le coordonnateur S.P.S. seront rigoureusement
respectées. Tous les travaux nécessaires au respect des spécifications concernant la sécurité et la santé
sont réputés compris dans I'offre de I'entreprise.

Réglementation Accessibilité

L'ensemble des prestations du présent Lot devront répondre strictement aux exigences de I'Arrété du
20 Avril 2017 pour I'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes
handicapées.

3.1.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux a exécuter comprendront tous les travaux nécessaires a I'achévement complet des travaux
d’aménagement intérieur de la future maison du Don de Rennes pour I'EFS BRETAGNE, sans restriction
ni réserves.

L'Entrepreneur du présent Lot devra donc prévoir tous les travaux décrits ou non, découlant
implicitement de I'exécution des plans.

Il devra, en conséquence, se renseigner aupres du Maitre d’ouvrage pour obtenir tous renseignements
complémentaires qui paraitront utiles, afin de prévoir tous les travaux nécessaires au complet et parfait
achévement de I'ouvrage projeté, suivant les Régles de I'Art et de la bonne construction.

Il est rappelé a I'Entrepreneur du présent Lot qu'il devra se conformer et observer tous les Réglements,
Lois, Arrétés, Circulaires Ministérielles et Préfectorales, ainsi que le C.P.T.F.M.U. (Cahier des
Prescriptions Techniques et Fonctionnelles Minimales Unifiées), le R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles
a I'Exécution des batiments en France) et les D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), notamment
I'ensemble des D.T.U. parus et applicables a la date de remise de I'offre, ainsi que les Avis Techniques
du C.S.T.B. et dans les limites d'emploi définies dans les cahiers des prescriptions techniques qui y sont
relatifs.

L'Entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres a I'exécution des travaux, de I'outillage
et du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires a leur mise en ceuvre de
méme que tous les transports et manutentions diverses.

Font également partie des travaux :

La réception avant tout commencement d'exécution, afin de s'assurer que la construction sur laquelle
les ouvrages seront exécutes sont compatibles avec celle-ci et sont conformes aux dispositions des
documents de I'Article ci-dessus et a celles des dessins visés a I'Article ci-apres. Dans le cas contraire,
signaler, par écrit au Maitre d’ouvrage, les anomalies constatées.

Les reprises d'ouvrages ou ouvrages complémentaires, lorsque les supports et les réservations n'ont pu
étre réalisés ou lorsque des anomalies sont constatées en cours de travaux, faute de n'avoir respecté
les spécifications et les délais prescrits pour la remise des dessins visés a I'Article ci-apres, ou les clauses
de réception ci-dessus.

Enlevement de tous gravois, déchets, débris et emballages résultant des travaux, comprenant
chargement sur camion et transport jusqu'a la décharge publique, y compris prise en charge des taxes
imposées par les Services Municipaux.

La révision générale des ouvrages, avant réception, avec raccords éventuels et nettoyage.
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3.1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATERIAUX

L'Entreprise du présent Lot indiquera dans sa soumission la marque des produits qu'il aura choisie, et
précisera sur son offre détaillée les Références des produits qu'il se propose d'employer. La marque
choisie présentera les mémes caractéristiques, que la marque précitée. |l devra joindre également les
fiches techniques correspondantes par prestation, faute de quoi la marque des produits préconisée au
présent C.C.T.P. sera considérée comme définitivement retenue par I'Entrepreneur.

Il sera demande au Fabricant des produits retenues, son assistance technique tant au démarrage des
travaux de peinture, qu'en cours des travaux.

Il devra la reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne sembleraient pas offrir une
garantie suffisante pour la bonne tenue des produits prévues.

Il devra vérifier que le systéme des produits prescrit au présent C.C.T.P. est cohérent, et qu’ils soient
compatibles. De ce fait, il sera utilisé de préférence les systémes complets en provenance d'un méme
Fabricant.

3.1.4. QUALITE DES PRESTATIONS

L'attention des Entreprises est attirée sur le fait qu'un soin particulier sera apporté aux conditions de
réalisation des ouvrages notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition de quelque corps d'état qu'ils relévent, ne seront regus que dans la mesure
ou les prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes pieces contractuelles seront
strictement observées.

Il appartient a I'Entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnaitre les
supports qui lui seront livrés par I'Entrepreneur précédent, et de faire éventuellement, par écrit, les
réserves nécessaires dans les formes prévues aux D.T.U.

A partir du moment ou les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut étre admise.
La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier Entrepreneur.

3.1.5. ERREUR, OMISSION, INSUFFISANCE OU CONTRADICTION

Les travaux de chaque Lot doivent étre livrés en parfait état d'achévement, ce fait implique que
I'ensemble de la Construction soit terminé, sans qu'une seule partie des ouvrages ne présentent un
aspect inachevé, sauf si cela a été délibérément décidé et mentionne comme tel dans les piéces écrites
ou dessinées.

En conséquence, les Soumissionnaires doivent prendre connaissance de I'ensemble des piéces
constituant le marché et en particulier, des Cahiers des Clauses Techniques Particulieres des autres
corps d'état car, les prescriptions contenues dans le présent Cahier des Clauses Techniques (C.C.T.P.) ne
peuvent étre considérées comme limitatives.

En outre, les CCTP et les plans (fluides, structure, géomeétre, etc.) forment un tout indissociable et ne
peuvent étre considérés indépendants les uns des autres.
Les soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance du dossier dans sa totalité.

Les Soumissionnaires doivent, de par leur expérience professionnelle, de par la lecture comparative des
documents et de par I'étude minutieuse nécessaire a I'établissement de leur forfait, parfaire, s'il y a lieu,
remédier ou rectifier les oublis, erreurs, omissions, insuffisances de description ou contradictions qui
ont pu se glisser lors de la rédaction des pieces écrites ou dessinées, et si nécessaire, demander tous
éclaircissements au Maitre d’ouvrage avant remise de leur offre.

En tout état de cause, I'Entreprise aura vérifié I'ensemble des quantités avant signature des marchés et
assumera la pleine et entiére responsabilité de son offre forfaitaire.
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En cours de travaux, I'Adjudicataire du présent Lot ne pourra se prévaloir des dits oublis, erreurs,
omissions, insuffisances de description ou contradictions, pour obtenir des suppléments de prix compte
tenu que le marché est traite a prix forfaitaire et que les travaux du présent Lot doivent étre livrés en
parfait état d'achévement.

3.1.6. NOTA : GESTION DES GRAVOIS

L'Entreprise du présent Lot assurera le tri sélectif et |'évacuation de ses déchets.

Les Entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d'évacuer leurs gravois, chutes,
emballages et d'effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien.

Chaque Entreprise veillera a ce qu'aucuns gravois ni déchets ne puissent se trouver en dehors de
I'enceinte du chantier.

Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant. En cas de
carence, le Coordonnateur SPS pourra demander au Maitre d’ouvrage de designer une
Entreprise pour réaliser les travaux de nettoyage aux frais des Entreprises responsables.

Evacuation des matiéres dangereuses :

Aucune matiére dangereuse ne devra étre stockée sur le chantier, tant les déchets que les produits
amenés pour mise en ceuvre.

Les matieres dangereuses seront amenées a pied d'ceuvre au fur et a mesure des besoins, les déchets
issus de la mise en ceuvre seront évacués au quotidien et traités par les Entreprises concernées.

Chaque Entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes de chantier.

Les déchets ne seront pas stockés a I'intérieur du Batiment.

La destruction par le feu sur le chantier est strictement interdite.

En cas de manquement d'une Entreprise aux régles de nettoyage, le maitre d’ouvrage (et/ou
éventuellement le Coordonnateur SPS), pourra demander a une Entreprise spécialisée de se substituer
a I'Entreprise défaillante aux frais de celle-ci.

Nettoyage des abords : dito nettoyage du Batiment, y compris pour I'ensemble de la parcelle et de la
voirie publique.

(La mise en place des bennes de chantier est prévue a la charge de chaque entreprise pour les déchets
qui la concerne, pour la présente Opération)

3.1.7. CONTRAINTE DE VOISINAGE

Chaque Entreprise devant intervenir sur le chantier prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter
les nuisances sonores et les productions de poussiéeres en utilisant des équipements adaptés.

Les acces et sorties, ainsi que les issues de secours et toutes les circulations internes du Batiment doivent
rester en permanence libres aux véhicules de secours. Ainsi, ils ne doivent pas étre encombrés par des
dépots de matériaux, de matériels ou occupés par des stationnements de véhicules particuliers ou
d'Entreprises et d'engins de chantier.

Chaque Entreprise intervenant pour la présente opération, veille a mettre en place tous les ouvrages
nécessaires aux maintiens des accés et des circulations.
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3.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.2.1 ACCES AU CHANTIER

L'Accés au chantier pour les Entreprises de la présente Opération, se fera par la rue Jouanet.

Nota : Il est donc recommandé a I'Entreprise du présent Lot de se rendre compte sur place afin de
reconnaitre les lieux, ainsi que les sujétions particulieres éventuelles et les difficultés d'acces au site de
la présente Opération, difficultés d'approvisionnements et de livraisons des matériaux, d'acheminement
des matériels, etc., cela avant tout chiffrage ou remise de son offre. Pour rappel une visite obligatoire
est prévue dans le RC.

3.2.2. NOTA - STOCKAGE DES MATERIELS ET MATERIAUX

L'Entreprise du présent Lot ne devra prévoir aucun stockage de matériaux et/ou de matériels en dehors
des zones prévues a cet effet, mentionnées sur le plan d’implantation de chantier fourni par le lot 01.
Une zone de stockage devra étre aménagée dans I'emprise du terrain concerne par la présente
Opération.

(Aménagement de la zone prévue a la charge du Lot 1 Cloisons - Menuiserie Intérieur, suivant
indications du Coordonnateur S.P.S.).

La zone de vie devra étre de dimensions suffisantes pour permettre le stockage des différentes
Entreprises et la mise en place des bungalows vestiaires.

L'Entreprise du présent Lot devra donc se mettre en relation avec celui-ci afin d'assurer une parfaite
coordination.

Chaque Entreprise devra communiquer a I'Entreprise du Lot 1 ainsi qu'au Coordonnateur S.P.S. ses
besoins en place et le positionnement des zones de stockage dont elle a besoin pour stocker et travailler
sur le site.

3.2.3. NOTE IMPORTANTE - FOURNITURE DES DOCUMENTS

L'Entreprise du présent Lot sera tenue de fournir au Maitre d’ouvrage et au Bureau de Contréle tous les
documents d'exécution tels que plans, notes de calculs, schémas, Références, Avis Techniques, Cahiers
des Charges pour matériaux non traditionnels, PV ou Certificat de Classement ou d'essais de matériaux.
Les documents devront étre transmis au moins 15 jours avant exécution des ouvrages auxquels ils se
Rapportent.

L'absence de ces documents est susceptible d'entrainer un avis défavorable de la part du Maitre
d’ouvrage ou du Bureau de Controle.

3.2.4 COORDINATION HYGIENE ET SECURITE

En application des dispositions de sécurité et de protection de la sante applicables aux opérations de
Batiments et de Génie Civil, issues de la Loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993 et de son Décret
d'application N°94-1159 du 26 Décembre 1994, relatif a I'organisation de la coordination en matiére de
sécurité et de sante.

Chaque Entrepreneur et Sous-Traitant intervenant sur le chantier est tenu d'élaborer un plan particulier
de sécurité et de protection de la sante (P.P.S.P.S.).

Chaque Entrepreneur devra se référer au Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.).

Chaque Entrepreneur doit prévoir I'ensemble des mesures a prendre pour la sécurité et la protection de
la santé de son personnel.

Montant de I'ensemble des prestations dues par I'Entrepreneur du présent Lot conformément aux
prescriptions établies dans le P.G.C.S.P.S. qui sera fourni au démarrage du chantier.

Le personnel de chaque Entreprise devra pouvoir étre identifié par tout moyen au choix des Entreprises.
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L'ensemble des personnes amenées a circuler sur le chantier portera de fagon visible, un badge
permettant de l'identifier, ou devra étre détenteur d'une carte d'identification professionnelle. Ce
badge mentionnera la dénomination de I'Entreprise et le nom du porteur.

Le badge peut étre remplacé par un autre mode d'identification (casque, vétement de travail, etc.).
Chaque Entreprise devra afficher la liste du personnel présent sur le chantier dans le bureau de réunions
et l'actualiser quotidiennement.

Tout défaut d'identification ou d'affichage de la liste du personnel pourra entrainer l'interdiction d'acces
au chantier. Ceci sera étendu aux Sous-Traitants susceptibles d'intervenir sur le site avec mention de
I'Entreprise mandataire pour laquelle elle intervient, et aux personnels intérimaires.

Il est de la responsabilité de chaque Entreprise pour ce qui la concerne, sous-traitants inclus.

En cas de carence, le Coordonnateur SPS demandera au Maitre d'Ouvrage d'intervenir auprés de
I'Entreprise du présent Lot pour remettre en état les protections collectives (TCE).

L'Entreprise titulaire du présent Lot devra réaliser une inspection commune préalable a toute
intervention sur le chantier (Art. R4532-13 du Code du Travail).

Rendez-vous a prendre avec le Coordonnateur SPS au préalable (au minimum 8 jours) avant la date
prévisible de démarrage des travaux.

Nota : il est rappelé aux différentes Entreprises, qu'en cas de non réalisation de I'Inspection commune,
il leur est formellement interdit d'intervenir sur le site.

Localisation :
Suivant exigences du projet :
- Pour I'ensemble de la présente Opération

3.2.5. CANTONNEMENTS ET ENTRETIEN — SUIVANT PGC SPS
L'Ensemble en conformité avec le P.G.C.S.P.S. qui sera fourni au démarrage du chantier.

3.2.6. RACCORDEMENT DE DEUX EVIERS SALLE DE PRELEVEMENT

Raccordement de deux éviers sur les plans de travail (éviers fournis et mis en place par le lot 6 Mobilier).
lls seront a équiper d’'un robinet temporisé a commande par cellule, alimentation sur pile.
Raccordement sur flexible avec vanne d’arrét et création d’'une évacuation en PVC blanc vers le sous-
sol.

Il faudra percer la dalle pour se raccorder aux réseaux d’évacuation existant au sous-sol. (1 carottage
pour chaque évier).

Localisation :
Les éviers des plans de travail en salle de prélevement (voir plan)

3.2.7. RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE FUTURE COLLATION ET SALLE DE PAUSE

- Raccordement du robinet aux réseaux d’eau froide et chaude (I'évier sera fourni par le prestataire du
lot 6 mobilier)

- bonde, siphon tubulaire avec systéme de vidage a tirette raccordé sur le réseau d'évacuation EU

- Raccordement d’un lave-vaisselle en eau froide (collation uniquement) et raccordement des EU

- toutes sujétions de pose et raccordement.

Il faudra percer la dalle pour se raccorder aux réseaux d’évacuation existant au sous-sol. (1 carottage
pour la collation et 1 pour la kitchenette)

Localisation :
Kitchenette de la salle de pause et meuble de la collation
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3.2.8. VANNE D’ARRET EN FAUX-PLAFOND POUR FONTAINE A EAU

Mise en attente d’une vanne d’arrét en 15/21 dans le faux-plafond pour l'installation d’une fontaine a
eau. La fontaine a eau sera raccordée ultérieurement par le MOA.

Localisation :
Dans le couloir entre la salle d’attente et le bureau EPD (voir plan)

3.2.9. FOURNITURE ET RACCORDEMENT D’UN BAC A DOUCHE

Fourniture et pose d’un receveur de douche en céramique anti-dérapante ; ils seront posés sur un
matériau résiliant ; ils seront munis d’un joint périphérique souple et équipés d’un siphon a sortie
verticale.

Dimension minimale : 90 x 120.

Fourniture et pose d’un mitigeur, douchette économie d’eau débit 7 I/mn a effet venturi, douchettes
avec flexible inox de 1.50 m, barre murale.

Fourniture et pose d’une paroi de douche.

Il faudra percer la dalle pour se raccorder aux réseaux d’évacuation existant au sous-sol. (1 carottage)

Localisation :
Pour la douche dans les vestiaires (coté personnel)

3.2.10. FOURNITURE ET RACCORDEMENT D’UN BALLON D’EAU CHAUDE

Fourniture et raccordement d’un ballon d’eau chaude de 100L.

Il assure I'alimentation en eau chaude de la douche, la kitchenette en salle de pause, de la collation et
du vide-seau.

Comprenant I'ensemble des accessoires de raccordement et de fixation nécessaires.

Localisation :
Il sera installé dans le local « Déchets DASRI Ménage »

3.2.11. FOURNITURE ET RACCORDEMENT D’UN POSTE D’EAU (VIDE SEAU)

Fourniture et raccordement d’un poste d'eau (vide seau) en céramique de dimension : 46 x 38 cm
Coloris blanc brillant Il sera a équiper d’un robinet mitigeur standart. Création d’une évacuation en PVC
blanc vers le sous-sol.

Localisation :
Il sera installé dans le local « Déchets DASRI Ménage »

3.2.12. FOURNITURE ET RACCORDEMENT D’UN WC AVEC SANIBROYEUR ET UN LAVE-MAINS

Fourniture et raccordement d’'un WC suspendu et d’un sanibroyeur type Saniwall pro, lave-mains de
dimensions : 40 x 30 cm équipé d’un robinet mitigeur temporisé a commande par cellule, alimentation
sur pile.

Coloris blanc brillant

Création d’une évacuation en PVC blanc vers le sous-sol.

3.2.13. REDISTRIBUTION DES BOUCHES DE VENTILATION

Le systéme de chauffage et refroidissement se fait par des unités de traitement d’air gainable disposé
sur 'ensemble du local. Avec la mise en place des cloisons amovibles, il faudra déplacer les bouches de
soufflage et d’aspiration.
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