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4.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

4.1.1. REGLES — NORMES - DTU

Les ouvrages a exécuter sont définis par les piéces dessinées, plans, dessins de détails et le C.C.T.P.

Les travaux objet du présent Lot seront exécutes conformément aux spécifications du présent C.C.T.P.
suivant les clauses et conditions générales des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des
offres, a savoir (cette liste étant non limitative) :

- Les Normes Frangaises homologuées (NF), en particulier :

. NF P 30-101 Terminologie.

- Le R.E.E.F. édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) et en particulier aux
prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et Normes
NF.

- Aux D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) et en particulier :

. 53 Revétements de sols collés,

. 55 Revétements muraux scellés,

. Cahiers du C.S.T.B. 286.50.02 et 286.35.

- Normes A.F.N.O.R. 30.201- 33.302- 36.402 a 404.

- Avis Techniques du C.S.T.B.

- Aux Regles Générales de construction.

- Aux décisions de la Commission Technique du STAC.

- Ainsi qu'aux Cahiers des Clauses spéciales assortis aux D.T.U.

- Le Code de la construction et de I'habitation, Livre 1 dispositions générales, Titre 2 sécurité et
protection des immeubles, Chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public Articles L. 123.1 a L. 123.2, Articles R. 123.1 a R. 123.55 (Arrétés du
23 Mars 1965 et du 25 Juin 1980 et suivants).

- L'Arrété du 31 Janvier 1986 relatif ad la protection contre l'incendie des Batiments Publics.

- Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.).

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

L'Entrepreneur du présent Lot est tenu de fournir un échantillon de chaque matériau utilise au Maitre
d’ouvrage qui devra agréer le produit avant la pose.

Réglementation Accessibilité

L'ensemble des prestations du présent Lot devront répondre strictement aux exigences de I'Arrété du
20 Avril 2017 pour I'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes
handicapées.

4.1.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux a exécuter comprendront tous les travaux nécessaires a l'achévement complet des travaux
d’aménagement intérieur de la future maison du Don de Rennes pour I’EFS BRETAGNE, sans restriction
ni réserves.

L'Entrepreneur du présent Lot devra donc prévoir tous les travaux décrits ou non, découlant
implicitement de I'exécution des plans.

Il devra, en conséquence, se renseigner auprés du maitre d’ouvrage pour obtenir tous renseignements
complémentaires qui paraitront utiles, afin de prévoir tous les travaux nécessaires au complet et parfait
achéevement de I'ouvrage projeté, suivant les Regles de I'Art et de la bonne construction.

Il est rappelé a I'Entrepreneur du présent Lot qu'il devra se conformer et observer tous les Reglements,
Lois, Arrétés, Circulaires Ministérielles et Préfectorales, ainsi que le C.P.T.F.M.U. (Cahier des
Prescriptions Techniques et Fonctionnelles Minimales Unifiées), le R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles
a I'Exécution des batiments en France) et les D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), notamment
I'ensemble des D.T.U. parus et applicables a la date de remise de I'offre, ainsi que les Avis Techniques
du C.S.T.B. et dans les limites d'emploi définies dans les cahiers des prescriptions techniques qui y sont
relatifs.
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L'Entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres a I'exécution des travaux, de I'outillage
et du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires a leur mise en ceuvre de
méme que tous les transports et manutentions diverses.

Font également partie des travaux :

La réception avant tout commencement d'exécution, afin de s'assurer que la construction sur laquelle
les ouvrages seront exécutes sont compatibles avec celle-ci et sont conformes aux dispositions des
documents de I'Article ci-dessus et a celles des dessins visés a I'Article ci-apres. Dans le cas contraire,
signaler, par écrit au Maitre d’Ouvrage, les anomalies constatées.

Les reprises d'ouvrages ou ouvrages complémentaires, lorsque les supports et les réservations n‘ont pu
étre réalisés ou lorsque des anomalies sont constatées en cours de travaux, faute de n'avoir respecté
les spécifications et les délais prescrits pour la remise des dessins visés a I'Article ci-apres, ou les clauses
de réception ci-dessus.

Enlevement de tous gravois, déchets, débris et emballages résultant des travaux, comprenant
chargement sur camion et transport jusqu'a la décharge publique, y compris prise en charge des taxes
imposées par les Services Municipaux.

La révision générale des ouvrages, avant réception, avec raccords éventuels et nettoyage.

4.1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE

4.1.3.1. Prescriptions de mise en ceuvre

Le revétement fini ne devra pas présenter de défauts génants pour I'aspect :
- Effet de damier.

- Sillons de colle discernables en lumiéere oblique.

- Calepinage.

- Non uniformité des joints.

- Etat de surface non lisse, présence de granulats.

- Défaut de planéité (voir ci-aprés tolérances).

4.1.3.2. Tolérances

Pour des raisons de qualité d'aspect, de confort a la marche et de durabilité, le revétement de sol fini
devra avoir une planéité respectant en tous points et en tous sens, les tolérances suivantes :

- Dalle béton d'ensemble : régle de 2,00 m, écart maximal 7 mm.

- Plancher bois d'ensemble : regle de 2,00 m, écart maximal 5 mm.

- Dalle ou Plancher par local : regle de 0,20 m, écart maximal 2 mm.

4.1.3.3. Mise en ceuvre des revétements de sols

Mise en ceuvre des revétements de sol conformément aux prescriptions techniques des

Fabricants par imprégnation du support et collage au moyen d'un adhésif spécial adapte a la nature du
support et du revétement de sol.

Le collage de ces revétements ne sera autorisé que par des températures ambiantes supérieures au
minimum indiqué par les Fabricants.

En tout état de cause, les prescriptions de mise en ceuvre définies dans I'Avis Technique délivré pour le
revétement devront étre scrupuleusement respectées.

Les teintes de revétements de sols seront choisies par le Maitre d’ouvrage dans la gamme de fabrication
de types retenus.

La mise en ceuvre des revétements de sols comprendra les chutes et déchets d'emploi dus a la forme
de la superficie des Locaux a revétir, ainsi que les coupes nécessaires.

4.1.4. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

4.1.4.1. Agréments
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Pour chacun des revétements proposés, il sera demande le Classement UPEC, l'indice Alpha et la
réaction au feu.
Les ragréages et colles devront étre agréés par les Fabricants des revétements de sols.

4.1.4.2. Equivalence matérielle

L'Entrepreneur du présent Lot devra chiffrer sa proposition avec le matériel défini dans le présent
C.C.T.P. ou avec du matériel strictement équivalent du point de vue des spécifications techniques. Si du
matériel ou matériaux équivalents sont proposés, I'Entrepreneur devra en préciser les références sur
une fiche jointe a son offre.

Aucun changement a la prescription ne pourra étre accepte sans accord express et écrit de la Maitrise
d'Ouvrage.

4.1.4.3. Etat du support

Le support destine a recevoir I'enduit de lissage devra comporter une qualité de parement conforme
aux spécifications de la Norme NF P 62-202 (D.T.U. 53.1) ou de la Norme NF P 62-203 (D.T.U. 53.2).

Le support sera exempt de tous dépots, déchets, pellicules de platre, etc.

L'exécution du revétement ne sera entreprise que lorsque le support aura effectué la totalité de sa prise
et de son séchage. Si I'exécution de chapes est mise a la charge de |'Entreprise du présent Lot, le support
destine a les recevoir sera exempt de tous dépdts, déchets, pellicules de platre, etc. Les chapes
absorberont les petites inégalités de coulage du support inferieur a

5 cm. Les inégalités plus importantes seront rectifiées préalablement a la pose par 'Entreprise

du Lot 1 qui devra livrer a I'Entreprise du présent Lot des surfaces lisses et propres.

La surface des chapes devra comporter une qualité de parement conforme aux spécifications des
Normes précitées.

Conformité :

Si I'Entrepreneur du présent Lot constate qu'il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du
support n'est pas conforme aux spécifications de la Norme NF P 62-202 (D.T.U.

53.1) ou de la Norme NF P 62-203 (D.T.U. 53.2), il en avisera par écrit a la Maitrise d’ouvrage qui
procédera au constat et décide des réfections a effectuer.

4.1.4.4. Enduit de lissage

Un enduit de lissage sera obligatoirement exécuté sur le support avant collage du revétement de sol.

Il sera réalisé conformément au Cahier de Prescriptions Techniques "Exécution des enduits de
préparation de sols intérieurs pour la pose de revétements de sol" (Cahier du C.S.T.B.

N°3634).

La qualité de I'enduit de lissage sera en rapport direct avec le Classement U.P.E.C. du revétement a coller
: - enduit de lissage de Type P2 pour un Classement U.P.E.C. P2,

- enduit de lissage de Type P3 ou P4S pour un Classement U.P.E.C. P3, P4 et P4S.

Cet enduit sera mis en ceuvre conformément aux prescriptions de préparation et de lissage indiqués au
Cahier des Prescriptions Techniques précité.

La quantité d'enduit mis en ceuvre sera suffisante pour permettre I'obtention d'une surface lisse et
plane apte a recevoir le revétement prévu.

Les enduits de sol bénéficieront de la Certification "CERTIFIE C.S.T.B. CERTIFIED".

4.1.5. ECHANTILLONS

L'Entreprise du présent Lot est tenue de fournir pendant la période de préparation, tous les échantillons
d'appareillage et de prototype qui lui seraient demandés par la Maitrise d’ouvrage. Ceux-ci doivent étre
montés en panoplie, disposés sur un présentoir et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour
éviter toute substitution. Ils seront entreposés par I'Entrepreneur dans un local spécial annexe au
bureau général de la Maitrise d’ouvrage.

Les échantillons seront inscrits dans un registre et seront numérotés.
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Le registre comportera une case réservée ala signature du Maitre d’ouvrage qui sera seul juge de la
conformité de ces échantillons avec les spécifications des pieces du dossier.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'Entrepreneur, sinon a ses risques et périls,
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura été matérialisée par les signatures.

4.1.6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Des installations techniques de conception simple ont été recherchées de facon a limiter les
interventions d'entretien.
Les matériaux sols, murs et plafonds sont adaptés a un entretien simple et sont nettoyables sans produit
agressif a base de solvant.

4.1.7. QUALITE DES PRESTATIONS

L'attention des Entreprises est attirée sur le fait qu'un soin particulier sera apporté aux conditions de
réalisation des ouvrages notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition de quelque corps d'état qu'ils relévent, ne seront regus que dans la mesure
ou les prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes piéces contractuelles seront
strictement observées.

Il appartient a I'Entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnaitre les
supports qui lui seront livrés par I'Entrepreneur précédent, et de faire éventuellement, par écrit, les
réserves nécessaires dans les formes prévues aux D.T.U.

A partir du moment ou les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut étre admise.
La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier Entrepreneur.

4.1.8. ERREUR, OMISSION, INSUFFISANCE OU CONTRADICTION

Les travaux de chaque Lot doivent étre livrés en parfait état d'achévement, ce fait implique que
I'ensemble de la Construction soit terminé, sans qu'une seule partie des ouvrages ne présentent un
aspect inachevé, sauf si cela a été délibérément décidé et mentionne comme tel dans les piéces écrites
ou dessinées.

En conséquence, les Soumissionnaires doivent prendre connaissance de I'ensemble des piéces
constituant le marché et en particulier, des Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres des autres
corps d'état car, les prescriptions contenues dans le présent Cahier des Clauses Techniques (C.C.T.P.) ne
peuvent étre considérées comme limitatives.

En outre, les CCTP et les plans (fluides, structure, géomeétre, etc.) forment un tout indissociable et ne
peuvent étre considérés indépendants les uns des autres.
Les soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance du dossier dans sa totalité.

Les Soumissionnaires doivent, de par leur expérience professionnelle, de par la lecture comparative des
documents et de par I'étude minutieuse nécessaire a I'établissement de leur forfait, parfaire, s'il y a lieu,
remédier ou rectifier les oublis, erreurs, omissions, insuffisances de description ou contradictions qui
ont pu se glisser lors de la rédaction des piéces écrites ou dessinées, et si nécessaire, demander tous
éclaircissements a la Maitrise d’ouvrage avant remise de leur offre.

En tout état de cause, I'Entreprise aura vérifié I'ensemble des guantités avant signature des marchés et
assumera la pleine et entiére responsabilité de son offre forfaitaire.

En cours de travaux, I'Adjudicataire du présent Lot ne pourra se prévaloir des dits oublis, erreurs,
omissions, insuffisances de description ou contradictions, pour obtenir des suppléments de prix compte
tenu que le marché est traite a prix forfaitaire et que les travaux du présent Lot doivent étre livrés en
parfait état d'achévement.

4.1.9. NOTA : GESTION DES GRAVOIS
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L'Entreprise du présent Lot assurera le tri sélectif et |'évacuation de ses déchets.

Les Entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d'évacuer leurs gravois, chutes,
emballages et d'effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien.

Chaque Entreprise veillera a ce qu'aucuns gravois ni déchets ne puissent se trouver en dehors de
I'enceinte du chantier.

Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant. En cas de
carence, le Coordonnateur SPS pourra demander au Maitre d’ouvrage de designer une Entreprise pour
réaliser les travaux de nettoyage aux frais des Entreprises responsables.

Evacuation des matiéres dangereuses :

Aucune matiére dangereuse ne devra étre stockée sur le chantier, tant les déchets que les produits
amenés pour mise en ceuvre.

Les matiéres dangereuses seront amenées a pied d'ceuvre au fur et a mesure des besoins, les déchets
issus de la mise en ceuvre seront évacués au quotidien et traités par les Entreprises concernées.

Chaque Entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes de chantier.

Les déchets ne seront pas stockés a l'intérieur du Batiment.

La destruction par le feu sur le chantier est strictement interdite.

En cas de manquement d'une Entreprise aux régles de nettoyage, le maitre d’ouvrage (et/ou
éventuellement le Coordonnateur SPS), pourra demander a Entreprise spécialisée de se substituer 3
I'Entreprise défaillante aux frais de celle-ci.

Nettoyage des abords : dito nettoyage du Batiment, y compris pour I'ensemble de la parcelle
et de la voirie publique.
(La mise en place des bennes de chantier doit étre assurée par chaque entreprise pour ses déchets)

4.1.10. CONTRAINTE DE VOISINAGE

Chaque Entreprise devant intervenir sur le chantier prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter
les nuisances sonores et les productions de poussiéres en utilisant des équipements adaptés.

Les acces et sorties, ainsi que les issues de secours et toutes les circulations internes du Batiment doivent
rester en permanence libres aux véhicules de secours. Ainsi, ils ne doivent pas étre encombrés par des
dépots de matériaux, de matériels ou occupés par des stationnements de véhicules particuliers ou
d'Entreprises et d'engins de chantier.

Chaque Entreprise intervenant pour la présente opération, veille a mettre en place tous les ouvrages
nécessaires aux maintiens des acces et des circulations.

4.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.2.1 ACCES AU CHANTIER

L'Accés au chantier pour les Entreprises de la présente Opération, se fera par la rue Jouanet.

Nota : Il est donc recommandé a I'Entreprise du présent Lot de se rendre compte sur place afin de
reconnaitre les lieux, ainsi que les sujétions particulieres éventuelles et les difficultés d'acces au site de
la présente Opération, difficultés d'approvisionnements et de livraisons des matériaux, d'acheminement
des matériels, etc., cela avant tout chiffrage ou remise de son offre. (Pour rappel une visite obligatoire
est prévue au RC).
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4.2.2. NOTA - STOCKAGE DES MATERIELS ET MATERIAUX

L'Entreprise du présent Lot ne devra prévoir aucun stockage de matériaux et/ou de matériels en dehors
des zones prévues a cet effet, mentionnées sur le plan d’implantation de chantier fourni par le lot 01.
Une zone de stockage devra étre aménagée dans |'emprise du terrain concerne par la présente
Opération.

4.2.3. NOTE IMPORTANTE - FOURNITURE DES DOCUMENTS

L'Entreprise du présent Lot sera tenue de fournir au Maitre d’ouvrage et au Bureau de Contréle tous les
documents d'exécution tels que plans, notes de calculs, schémas, Références, Avis Techniques, Cahiers
des Charges pour matériaux non traditionnels, PV ou Certificat de Classement ou d'essais de matériaux.
Les documents devront étre transmis au moins 15 jours avant exécution des ouvrages auxquels ils se
rapportent.

L'absence de ces documents est susceptible d'entrainer un avis défavorable de la part du Maitre
d’ouvrage ou du Bureau de Controdle.

4.2.4 COORDINATION HYGIENE ET SECURITE

En application des dispositions de sécurité et de protection de la sante applicables aux opérations de
Batiments et de Génie Civil, issues de la Loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993 et de son Décret
d'application N°94-1159 du 26 Décembre 1994, relatif a I'organisation de la coordination en matiére de
sécurité et de sante.

Chaque Entrepreneur et Sous-Traitant intervenant sur le chantier est tenu d'élaborer un plan particulier
de sécurité et de protection de la sante (P.P.S.P.S.).

Chaque Entrepreneur devra se référer au Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.).

Chaque Entrepreneur doit prévoir I'ensemble des mesures a prendre pour la sécurité et la protection de
la santé de son personnel.

Montant de I'ensemble des prestations dues par I'Entrepreneur du présent Lot conformément aux
prescriptions établies dans le P.G.C.S.P.S. qui sera fourni a I'ouverture du chantier.

Le personnel de chaque Entreprise devra pouvoir étre identifié par tout moyen au choix des Entreprises.
L'ensemble des personnes amenées a circuler sur le chantier portera de fagon visible, un badge
permettant de l'identifier, ou devra étre détenteur d'une carte d'identification professionnelle. Ce
badge mentionnera la dénomination de I'Entreprise et le nom du porteur.

Le badge peut étre remplacé par un autre mode d'identification (casque, vétement de travail, etc.).
Chaque Entreprise devra afficher la liste du personnel présent sur le chantier dans le bureau de réunions
et l'actualiser quotidiennement.

Tout défaut d'identification ou d'affichage de la liste du personnel pourra entrainer l'interdiction d'acces
au chantier. Ceci sera étendu aux Sous-Traitants susceptibles d'intervenir sur le site avec mention de
I'Entreprise mandataire pour laquelle elle intervient, et aux personnels intérimaires.

Il est de la responsabilité de chaque Entreprise pour ce qui la concerne, sous-traitants inclus.

En cas de carence, le Coordonnateur SPS demandera au Maitre d'Ouvrage d'intervenir auprés de
I'Entreprise du présent Lot pour remettre en état les protections collectives (TCE).

L'Entreprise titulaire du présent Lot devra réaliser une inspection commune préalable a toute
intervention sur le chantier (Art. R4532-13 du Code du Travail).

Rendez-vous a prendre avec le Coordonnateur SPS au préalable (au minimum 8 jours) avant la date
prévisible de démarrage des travaux.

Nota : il est rappelé aux différentes Entreprises, qu'en cas de non réalisation de I'lnspection commune,
il leur est formellement interdit d'intervenir sur le site.



Localisation :
Suivant exigences du projet :
- Pour I'ensemble de la présente Opération

4.2.5. CANTONNEMENTS ET ENTRETIEN — SUIVANT PGC SPS

L'Ensemble en conformité avec le P.G.C.S.P.S. qui sera fourni a I'ouverture du chantier.

4.2.6. REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE

Revétement mural en carreaux de faience murale intérieure, Référence : - Carreaux de Marque : PAVIGRES 21
ou équivalent techniquement,

- Format : 20x20 cm

- Epaisseur : 7,5 mm,

- Pose horizontale,

- Teinte blanche (au choix du Maitre d’ouvrage, dans la Gamme de produits du Fabricant.)

Pose au cordeau, a la colle adhésive faisant I'objet d'un Avis Technique, joints entre carreaux coulés au ciment
spécial étanche Type Weber.joint ou équivalent techniquement.
- Compris fourniture et pose de profils de finition 1/4 de rond PVC couleurs assorties a la faience pour
angles vifs et chants de carreaux visibles.
- Compris étanchéité sous faience murale
- Fourniture et pose d'un systéme d'étanchéité liquide (SEL) a
appliquer au rouleau ou a la taloche sur support sec comprenant
primaire d'adhérence Weber.prim RP, enduit d'étanchéité
Weber.sys Protect, bandes d'armatures BE 14, angles, platines et
toutes sujétions pour une parfaite étanchéité.

L'ensemble mis en oeuvre conformément aux prescriptions techniques du
Fabricant et suivant recommandations APSEL Octobre 2002.
- Compris toutes sujétions de préparation des supports.

L'ensemble mis en oeuvre conformément aux prescriptions techniques du Fabricant.

Nota : L'Entreprise du présent Lot devra transmettre au Bureau de Contréle, I'Avis Technique en cours de
validité, concernant le Systéme d'Etanchéité Liquide retenu et mis en oeuvre dans le cadre de la présente
Opération.

Localisation :
Les 2 éviers de la salle de prélevement et le lave-mains du WC
- Prévoir 80 cm de longueur par 40 cm de hauteur = 0.32m? x 2 = 0.64m?
Au niveau de I'évier du meuble de la collation :
- Prévoir 100 cm de longueur par 40 cm de hauteur = 0.4m?
Sur la largeur de la kitchenette en salle de pause
- Prévoir 100 cm de longueur par 40 cm de hauteur = 0.4m?
Douche toute hauteur :
- Prévoir 300cm (90cm x 2 cotés + 120cm) par 260 cm de hauteur (Hors sous faux-plafond) = 7.8m?
TOTAL : 9.24m? soit 10m?

Voir plan pour la localisation
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