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 1 GÉNÉRALITÉS

 1.1 Objet du marché
Le présent marché concerne le remplacement de clôtures, de portails et portillons de l’école de 

gendarmerie de Chaumont.

 1.2 Connaissances des travaux

La nomenclature des travaux du présent marché a été analysée avec le plus grand soin possible 
dans le présent CCTP. Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet, la 
description des travaux et des particularités de l'opération. L'entrepreneur est tenu d'en prendre 
connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d'une non-connaissance des travaux confiés 
à  son corps  d’état.  Il  ne  pourra  jamais  prétendre  les  avoir  ignorés.  L'entrepreneur  est  tenu de 
procéder  à  une  vérification  approfondie  des  documents  qui  lui  seront  remis  en  vue  de 
l'établissement  de  ses  prix,  et  de  signaler  le  cas  échéant  au  maître  d’ouvrage  les  erreurs, 
contradictions  ou omissions  qu'il  pourrait  constater,  et  ceci  pendant  la  période d'étude de sa 
proposition en tout état de cause, jamais après la remise de celle-ci.

 1.3 Conditions générales
 1.3.1 Connaissance des lieux

Le  fait  d’avoir  soumissionné  suppose  que  l’entrepreneur  a  obtenu tous  les  renseignements 
nécessaires à la parfaite réalisation de ses travaux, qu’il a visité les lieux, et qu’il s'engage à exécuter 
ces ouvrages dans les règles de l'art, et ce, sans jamais pouvoir prétendre à aucun supplément sur  
les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d’ailleurs être financés. Il ne saurait se prévaloir 
ultérieurement à la conclusion du marché, d’une connaissance insuffisante des sites. 

IMPORTANT
Avant chaque élaboration de bons de commande, le titulaire se sera OBLIGATOIREMENT rendu sur 
place  et  aura  apprécié  l'importance des  travaux dans  leur  totalité,  notamment  leurs  sujétions 
(accès,  approvisionnement,  évacuation déblais,  contraintes  de  réalisation vis-à-vis  des  ouvrages 
existants, etc…).

 1.3.2 Contenu des prix 
Les prix devront comprendre toutes les fournitures, façons et accessoires nécessaires au parfait 

achèvement  des  ouvrages  en  conformité  avec  l'art  de  bâtir  et  avec  les  lois  et  règlements  en 
vigueur,  même  si  certaines  de  ces  fournitures  ou façons  n'étaient  pas  mentionnées  dans  les 
documents relatifs à ces ouvrages. L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix en 
invoquant  une définition  insuffisante  des  travaux  qu'il  est  présumé connaître  parfaitement  au 
moment de l'établissement de ses prix.

 1.3.3 Connaissance des plans
L’entrepreneur devra vérifier soigneusement tous les emplacements de clôtures sur les plans 

fournit à chaque commande. Le maître d’œuvre s’engage à fournir tous les plans des réseaux en sa 
possession.

En cas de découvertes fortuites de réseaux non indiqués sur les plans fournis, l’entrepreneur 
alertera dans les meilleurs délais le maître d’œuvre. 

EN  AUCUNE  MANIÈRE  IL  NE  SERA  ADMIS  ULTÉRIEUREMENT  DE  PLUS-VALUES  POUR 
IGNORANCES TECHNIQUES.

Un relevé contradictoire pour les métrés (quantitatifs) sera réalisé sur place par les titulaires 
avant établissement des devis. Aucune mesure ne sera prise sur les plans.
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 1.3.4 Réception des lieux
Le fait de commencer les travaux suppose que l’entrepreneur accepte les lieux tels qu’ils sont. 

S’il avait des réserves à formuler, il devra en avertir le maître d’ouvrage avant tout commencement 
d’exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

 1.3.5 Protection des ouvrages
Lors  de toute exécution de travaux dans  les  existants,  l’entrepreneur  devra  prendre toutes 

dispositions  et  toutes  précautions  utiles  pour  assurer,  dans  tous  les  cas,  la  conservation  sans 
dommages  des  ouvrages  et  terrains  existants  contigus  ou  situés  à  proximité.  Ces  prescriptions 
s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour 
le passage des ouvriers, l’approvisionnement des matériaux et la sortie des déchets. Selon la nature 
des travaux à réaliser, il devra être mis en place tous les dispositifs nécessaires à cet effet, et pris en 
charge dans l’offre des entreprises. Il  assurera, directement ou par l’entremise d’un responsable 
compétent, une surveillance sérieuse de son chantier.

Les missions peuvent s’effectuer sur des périmètres sensibles de l’école de gendarmerie de 
Chaumont. En cas de nécessité d’accès à ces zones, l’entreprise s’engage à ne pas y pénétrer sans y 
être autorisée et être accompagnée par le maître d’œuvre. 

 1.4  Documents
 1.4.1 Documents à fournir

L’entrepreneur devra joindre obligatoirement à sa soumission et aux pièces annexes définies au 
CCAP :
- le présent document ;
- le bordereau de prix unitaire ;
- les fiches techniques des matériels.

 2 OBLIGATION DES ENTREPRISES

 2.1 Réglementation générale
Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux DTU et aux normes françaises.

Les ouvrages devront répondre aux exigences de la réglementation et en particulier :

  règlement de construction ;

  règlements de sécurité ;

  règlement sanitaire départemental ;

 règles propres aux concessionnaires de réseaux et services public.

 2.2 Protection des ouvrages

L’ entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception par le Maître d'Ouvrage : elle 
doit prendre toutes dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés

En fin de chantier, elle procédera à leur vérification et à un nettoyage complet.

 2.3 Sécurité de chantier

Les protections nécessaires destinées à assurer la sécurité du personnel, suivant la législation en 
vigueur, sont à la charge du titulaire et comprises dans son prix.

CCTP_26_EGC_TX_CLOTURES 4/9



 2.4 Réception des travaux

La réception des travaux pourra être réalisée partiellement en fonction des différents bons de 
commande de travaux. La réception ne pourra être prononcée qu’après l’achèvement des travaux, 
le nettoyage du chantier, les contrôles préalables et la formation des utilisateurs. Elle sera fixée par 
la maîtrise d’ouvrage sur demande de l’entrepreneur. 

 2.5 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
L’entreprise fournira les DOE, comprenant notamment : 

• l’ensemble des plans de repérages, d’exécutions et de détails ;

• les notices techniques des produits et matériaux utilisés ;

• les PV de classement au feu des matériaux employés.

 Il sera transmis au format informatique uniquement. 

 2.6 Protection et nettoyages

 2.6.1 Protection du matériel à installer

Tout  le  matériel  devra  être  entièrement  protégé  tant  qu’il  ne  sera  pas  mis  en  position  et 
réceptionner par le Maître d’Ouvrage. 

 2.6.2 Protection des ouvrages existants

Lors  de toute exécution de travaux dans  les  existants,  l’entrepreneur  devra  prendre toutes 
dispositions  et  toutes  précautions  utiles  pour  assurer,  dans  tous  les  cas,  la  conservation  sans 
dommages des ouvrages existants contigus ou situés à proximité. Ces prescriptions s’entendent 
tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage 
des  ouvriers,  l’approvisionnement  des  matériaux  et  la  sortie  des  déchets.  Selon  la  nature  des 
travaux à réaliser, il devra être mis en place tous les dispositifs nécessaires à cet effet, et pris en 
charge dans l’offre des entreprises. 

 2.6.3 Nettoyage

Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et l’entrepreneur devra 
prendre toutes dispositions utiles à ce sujet. Les déchets devront toujours être évacués hors du 
chantier au fur et à mesure et quotidiennement. Pour rappel, le chantier se situe en site occupé. 
L’entrepreneur devra en fin de chantier restituer les existants dans le même état de propreté que 
celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. 

 2.6.4 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront être réalisés avec soin pour éviter toutes 
dégradations des bâtiments et terrains contigus. Les méthodes et moyens de dépose sont laissés 
au choix de l’entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature de l’ouvrage à déposer,  
de  son  emplacement,  de  son  environnement  et  de  toutes  autres  conditions  particulières 
rencontrées.

 2.6.5 Matériaux et matériels de récupération

La maîtrise d’ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux 
et  équipements  en  provenance  des  déposes  et  démolitions.  Ces  matériels,  matériaux  et 
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équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux. Ils seront à déposer avec soin, à 
trier et à ranger par l’entrepreneur dans l’enceinte du chantier aux emplacements qui lui seront 
indiquées en temps utiles. En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l’entrepreneur aura la 
liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en 
même temps que les déchets. Tous les autres matériaux, quels qu’ils soient, en provenance des 
démolitions, qu’ils soient susceptibles de réemplois ou non, seront acquis à l’entrepreneur qui 
pourra en disposer à son gré après enlèvement du chantier. 

 2.6.6 Nuisances de chantier
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de 

chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet. Ces nuisances concernent 
essentiellement :

• les bruits de chantier ;

• les poussières générées ;

• la gêne causée à la circulation des tiers aux abords et dans le périmètre du chantier. 

 2.6.7 Gestion sélective des déchets
Il est rappelé que les déchets de chantier de toutes natures feront l’objet d’un tri sélectif. 

L’entreprise assurera le triage et l’évacuation de ses déchets et gravois de toutes natures dans les 
décharges adaptées compris tous frais de tri, de transport et de décharge.

 3 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES CONTRACTUELS

Les Codes et règlements à observer pour l'exécution des ouvrages, seront ceux normalement 
utilisés par la profession et plus particulièrement :

• le code de l'urbanisme ;

• le code de la construction et de l'habitation ;

• les Normes Françaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

• les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifies) et de leurs additifs publiés 
par le CSTB avec les différentes mises à jour et annexes ;

• les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les règles des D.T.U. ;

• les Règles Professionnelles et les Règles de l'Art ;

• les règles de calculs ;

• les lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

• le code du travail ;

• les règlements de sécurité ;

• les réglementations incendie.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la dernière édition publiée à la date 
des pièces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maître d'œuvre 
toute contradiction entre les  documents cités ci-dessus et  le  projet (plans,  Devis  Descriptifs, 
etc...).

Connaissance des documents contractuels : l'entrepreneur est contractuellement réputé être 
en  possession  et  connaître  parfaitement  tous  les  documents  contractuels  visés  ci-dessus, 
applicables aux travaux de son marché.

L'entrepreneur  devra,  dans  l'exécution  des  prestations  de  son  marché,  se  conformer 
strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.
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Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre 
tous les fascicules, additifs, mémentos modificatifs, errata, etc., connus à la date précisée au 
CCAP ou à défaut celle découlant des clauses du CCAG.

 4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1 Travaux préparatoires

• Étude des plans fournis par le maître d’œuvre

• Fournir plans d’exe

• Installation de chantier et base vie si nécessaire

• Retrait  végétation  aux  abords  de  la  clôture  existante :  abattage  et  élagage  d’arbres 
possible

• Retrait clôture existante et évacuation dans déchetterie agréée avec prise en compte du 
tri sélectif dès que possible

• Dépose portes et portails existants et accessoires en déchetterie agréée. 

• Stockage sur zone chantier exclusivement des déchets possible 

• Prévoir étude pyrotechnique avant terrassement

• Terrassement  selon  servitudes  et  présences  de  réseaux :  fouilles,  déblais  et  remblais 
compris

• Massif en béton coulé directement dans les fouilles

4.2 Clôture rigide

• Panneaux acier galvanisé rigides ou équivalent indéformables et indémaillables. 

• Couleur : Vert RAL 6005

• Hauteur de 1m50, 2 mètres ou 2m50 avec maille de 200x55mm

• Franchissement par escalade difficile

• Bas volets : Inclinaison 45° vers l’extérieur, hauteur 500 mm, en acier galvanisé de couleur 
verte RAL 6005 soudés sur poteaux

• Trois fils barbelés galvanisés de diamètre 1,7mm

• Poteaux en acier galvanisé ou équivalent, couleur vert RAL 6005 scellés directement dans 
le sol. Pas de soubassement demandé

• Dimension poteaux : 65x67mm, hauteur pour correspondre à un niveau de sécurité 
similaire au panneau de clôture posé

• Distance poteaux : 2m50

• Profondeur poteaux : 500mm

• Aucun espace toléré entre les clôtures et les portails / portillons qui pourrait servir d’aide 
au franchissement 

• Fourniture type PCA ou similaire

• Pièce de rechange à disposition facilement
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   4.3 Clôture semi-rigide

• Panneaux en acier galvanisé ou équivalent semi-rigides et tubes en acier galvanisé ou 
équivalent de couleur vert RAL 6005 scellés directement dans le sol. Pas de soubassement 
demandé.

• Couleur : Vert RAL 6005

• Hauteur de 1m50, 2 mètres ou 2m50 avec maille en losange de 100x50mm

• Distance poteaux : 2m50

• Profondeur poteaux : 500mm

• Prévoir jambe de force à 45° tous les 30 mètres de clôtures ou lors d’un changement de 
direction

• Grillage fixé à l’aide de fil tendeur galvanisé : prévoir le nombre recommandé par fabriquant

• Aucun espace toléré entre les clôtures et les portails / portillons qui pourrait servir d’aide au 
franchissement 

• Fourniture type PCA ou similaire

• Pièce de rechange à disposition facilement

4.4 Portails et portillons

• Portail manuel ou motorisé avec gonds de sécurité non accessibles depuis l’extérieur

• Pivotant à un ou deux vantaux égaux ou inégaux avec ouverture à la française

• Coulissant sur rails soudés au sol

• Couleur : Vert RAL 6005

• Motorisation compatible avec contrôle d’accès de type lecteur de badge et lecteur TAG 
UHF : prévoir réservation nécessaires. Contrôle d’accès non compris dans la prestation

• Motorisation pour un fonctionnement intensif : 1300 cycles / jour ou semi-intensif selon 
portail 

• Portail débrayable pour un fonctionnement manuel

• Hauteur pour correspondre à un niveau de sécurité similaire à la clôture adjacente

• Pilier de dimension 100x100, barreaux 25x25

• Charnières conçues pour empêcher leur soulèvement ou être utilisées comme point 
d’escalade

• Prévoir dispositif anti-franchissement type herse ou lisse défensive

• Le portail ne doit pas pouvoir être escaladé

• Espace entre partie basse portails / portillons et sol ne doit pas excéder 11 cm

• Pour les équipements manuels, prévoir serrure sur organigramme sauf demande contraire

• Prévoir tôle perforée ou équivalent pour éviter tout accès à la poignée depuis l’extérieur

• Câbles protégés par dans une gaine blindée

• Largeur de passage portillon : 1m, 1,2m ou 1,5m

• Largeur de passage portail : 3m, 5m ou 7m

• Fourniture type PCA ou similaire

• Pièce de rechange à disposition facilement
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• Ferme-porte et butée à prévoir pour les portillons

4.5 Finition de chantier

• Remblais des fouilles

• Remise en état à l’initial du terrain traité avec engazonnement

• Évacuation de tous les déchets avant réception

• Repli de la zone chantier et de la base vie

• Fourniture des plans si modification des emplacements de clôtures par rapport au plan 
initial

• Fourniture DOE

Fait à …………………………………………………………………………………..Le…………………………………………………………………………………

Cachet et signature avec mention manuscrite « Lu et approuvé »
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