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1 GENERALITES

11 Objet du marché
Le présent marché concerne le remplacement de clétures, de portails et portillons de |’école de
gendarmerie de Chaumont.

1.2 Connaissances des travaux

La nomenclature des travaux du présent marché a été analysée avec le plus grand soin possible
dans le présent CCTP. Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet, la
description des travaux et des particularités de |'opération. L'entrepreneur est tenu d'en prendre
connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d'une non-connaissance des travaux confiés
a son corps d'état. Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. L'entrepreneur est tenu de
procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I'établissement de ses prix, et de signaler le cas échéant au maitre d'ouvrage les erreurs,
contradictions ou omissions qu'il pourrait constater, et ceci pendant la période d'étude de sa
proposition en tout état de cause, jamais apres la remise de celle-ci.

1.3 Conditions générales
1.3.1 Connaissance des lieux
Le fait d'avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements
nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter
ces ouvrages dans les régles de l'art, et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur
les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d‘ailleurs étre financés. Il ne saurait se prévaloir
ultérieurement a la conclusion du marché, d’une connaissance insuffisante des sites.

IMPORTANT
Avant chaque élaboration de bons de commande, le titulaire se sera OBLIGATOIREMENT rendu sur
place et aura apprécié |'importance des travaux dans leur totalité, notamment leurs sujétions
(acces, approvisionnement, évacuation déblais, contraintes de réalisation vis-a-vis des ouvrages
existants, etc...).
1.3.2 Contenu des prix
Les prix devront comprendre toutes les fournitures, facons et accessoires nécessaires au parfait
achévement des ouvrages en conformité avec l'art de batir et avec les lois et réglements en
vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou fagons n'étaient pas mentionnées dans les
documents relatifs a ces ouvrages. L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix en
invoquant une définition insuffisante des travaux qu'il est présumé connaitre parfaitement au
moment de |'établissement de ses prix.

1.3.3 Connaissance des plans
L'entrepreneur devra vérifier soigneusement tous les emplacements de clétures sur les plans
fournit a chaque commande. Le maitre d‘ceuvre s’engage a fournir tous les plans des réseaux en sa
possession.

En cas de découvertes fortuites de réseaux non indiqués sur les plans fournis, I'entrepreneur
alertera dans les meilleurs délais le maftre d’ceuvre.

EN AUCUNE MANIERE IL NE SERA ADMIS ULTERIEUREMENT DE PLUS-VALUES POUR
IGNORANCES TECHNIQUES.

Un relevé contradictoire pour les métrés (quantitatifs) sera réalisé sur place par les titulaires
avant établissement des devis. Aucune mesure ne sera prise sur les plans.
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1.34 Réception des lieux
Le fait de commencer les travaux suppose que I'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont.
S’il avait des réserves a formuler, il devra en avertir le maitre d’ouvrage avant tout commencement
d’exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

1.3.5 Protection des ouvrages

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans
dommages des ouvrages et terrains existants contigus ou situés a proximité. Ces prescriptions
s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour
le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des déchets. Selon la nature
des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet, et pris en
charge dans |'offre des entreprises. Il assurera, directement ou par l'entremise d'un responsable
compétent, une surveillance sérieuse de son chantier.

Les missions peuvent s’effectuer sur des périmétres sensibles de |'école de gendarmerie de
Chaumont. En cas de nécessité d'accés a ces zones, |'entreprise s’engage a ne pas y pénétrer sans y
étre autorisée et étre accompagnée par le mafitre d’'ceuvre.

1.4 Documents
1.41 Documents a fournir
L'entrepreneur devra joindre obligatoirement a sa soumission et aux piéces annexes définies au
CCAP:
- le présent document ;
- le bordereau de prix unitaire ;
- les fiches techniques des matériels.

2 OBLIGATION DES ENTREPRISES
2.1 Réglementation générale
Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux DTU et aux normes frangaises.
Les ouvrages devront répondre aux exigences de la réglementation et en particulier :
reglement de construction ;
reglements de sécurité ;
reglement sanitaire départemental ;

regles propres aux concessionnaires de réseaux et services public.

2.2  Protection des ouvrages

L' entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception par le Maitre d'Ouvrage : elle
doit prendre toutes dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés

En fin de chantier, elle procédera a leur vérification et a un nettoyage complet.

2.3 Sécurité de chantier

Les protections nécessaires destinées a assurer la sécurité du personnel, suivant la législation en
vigueur, sont a la charge du titulaire et comprises dans son prix.
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24  Réception des travaux

La réception des travaux pourra étre réalisée partiellement en fonction des différents bons de
commande de travaux. La réception ne pourra étre prononcée qu’apres I'achévement des travaux,
le nettoyage du chantier, les controles préalables et la formation des utilisateurs. Elle sera fixée par
la maitrise d’ouvrage sur demande de I'entrepreneur.

25 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
L'entreprise fournira les DOE, comprenant notamment :

* l'ensemble des plans de repérages, d’exécutions et de détails ;
* les notices techniques des produits et matériaux utilisés ;

* les PV de classement au feu des matériaux employés.

Il sera transmis au format informatique uniquement.

2.6 Protection et nettoyages
2.6.1 Protection du matériel a installer

Tout le matériel devra étre entierement protégé tant qu'il ne sera pas mis en position et
réceptionner par le Maitre d'Ouvrage.

2.6.2 Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans
dommages des ouvrages existants contigus ou situés a proximité. Ces prescriptions s’entendent
tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des déchets. Selon la nature des
travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet, et pris en
charge dans 'offre des entreprises.

2.6.3 Nettoyage

Le chantier devra toujours é&tre maintenu en parfait état de propreté, et |I'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du
chantier au fur et a mesure et quotidiennement. Pour rappel, le chantier se situe en site occupé.
L'entrepreneur devra en fin de chantier restituer les existants dans le méme état de propreté que
celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

2.64 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes
dégradations des batiments et terrains contigus. Les méthodes et moyens de dépose sont laissés
au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature de I'ouvrage a déposer,
de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particuliéres
rencontrées.

2.6.5 Matériaux et matériels de récupération

La maftrise d’ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux
et équipements en provenance des déposes et démolitions. Ces matériels, matériaux et
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équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux. lls seront a déposer avec soin, a
trier et a ranger par l'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui lui seront
indiquées en temps utiles. En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la
liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en
méme temps que les déchets. Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des
démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemplois ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui
pourra en disposer a son gré aprés enlévement du chantier.

2.6.6 Nuisances de chantier
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de
chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet. Ces nuisances concernent
essentiellement :

* les bruits de chantier ;
* les poussieres générées ;

* la géne causée a la circulation des tiers aux abords et dans le périmétre du chantier.

2.6.7 Gestion sélective des déchets
Il est rappelé que les déchets de chantier de toutes natures feront I'objet d'un tri sélectif.
L'entreprise assurera le triage et I'évacuation de ses déchets et gravois de toutes natures dans les
décharges adaptées compris tous frais de tri, de transport et de décharge.

3 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les Codes et reglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement
utilisés par la profession et plus particulierement :

« le code de l'urbanisme ;

« le code de la construction et de I'habitation ;

« les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

« les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifies) et de leurs additifs publiés
par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

« les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les regles des D.T.U. ;

« les Regles Professionnelles et les Régles de I'Art ;

« les regles de calculs;

« les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
« le code du travail ;

« les réglements de sécurité ;

« les réglementations incendie.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date
des piéces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'ceuvre
toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, Devis Descriptifs,
etc...).

Connaissance des documents contractuels : I'entrepreneur est contractuellement réputé étre
en possession et connaftre parfaitement tous les documents contractuels visés ci-dessus,
applicables aux travaux de son marché.

L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations de son marché, se conformer
strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

CCTP_26_EGC_TX_CLOTURES 6/9



Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre
tous les fascicules, additifs, mémentos modificatifs, errata, etc., connus a la date précisée au
CCAP ou a défaut celle découlant des clauses du CCAG.

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1 Travaux préparatoires

+ Etude des plans fournis par le maftre d’ceuvre
* Fournir plans d’exe
* Installation de chantier et base vie si nécessaire

* Retrait végétation aux abords de la cloture existante : abattage et élagage d’arbres
possible

+ Retrait cléture existante et évacuation dans déchetterie agréée avec prise en compte du
tri sélectif dés que possible

+ Dépose portes et portails existants et accessoires en déchetterie agréée.
» Stockage sur zone chantier exclusivement des déchets possible
* Prévoir étude pyrotechnique avant terrassement

+ Terrassement selon servitudes et présences de réseaux: fouilles, déblais et remblais
compris

* Massif en béton coulé directement dans les fouilles

4.2 Cloture rigide

* Panneaux acier galvanisé rigides ou équivalent indéformables et indémaillables.
* Couleur: Vert RAL 6005

e Hauteur de Tm50, 2 métres ou 2m50 avec maille de 200x55mm

» Franchissement par escalade difficile

+ Basvolets : Inclinaison 45° vers I'extérieur, hauteur 500 mm, en acier galvanisé de couleur
verte RAL 6005 soudés sur poteaux

Trois fils barbelés galvanisés de diamétre 1,7mm

* Poteaux en acier galvanisé ou équivalent, couleur vert RAL 6005 scellés directement dans
le sol. Pas de soubassement demandé

+ Dimension poteaux : 65x67mm, hauteur pour correspondre a un niveau de sécurité
similaire au panneau de cloture posé

+ Distance poteaux : 2m50
+ Profondeur poteaux : 500mm

* Aucun espace toléré entre les cl6tures et les portails [ portillons qui pourrait servir d’aide
au franchissement

» Fourniture type PCA ou similaire

+ Piéce de rechange a disposition facilement
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4.3 Cloture semi-rigide

* Panneaux en acier galvanisé ou équivalent semi-rigides et tubes en acier galvanisé ou
équivalent de couleur vert RAL 6005 scellés directement dans le sol. Pas de soubassement
demandé.

* Couleur: Vert RAL 6005

* Hauteur de Tm50, 2 métres ou 2m50 avec maille en losange de 100x50mm
» Distance poteaux : 2m50

* Profondeur poteaux : 500mm

* Prévoir jambe de force a 45° tous les 30 métres de clétures ou lors d’'un changement de
direction

» Grillage fixé a I'aide de fil tendeur galvanisé : prévoir le nombre recommandé par fabriquant

* Aucun espace toléré entre les clétures et les portails / portillons qui pourrait servir d’aide au
franchissement

» Fourniture type PCA ou similaire

» Piéce de rechange a disposition facilement

4.4 Portails et portillons

» Portail manuel ou motorisé avec gonds de sécurité non accessibles depuis I'extérieur
* Pivotant a un ou deux vantaux égaux ou inégaux avec ouverture a la frangaise

+ Coulissant sur rails soudés au sol

» Couleur: Vert RAL 6005

» Motorisation compatible avec contréle d’accés de type lecteur de badge et lecteur TAG
UHF : prévoir réservation nécessaires. Controle d’accés non compris dans la prestation

* Motorisation pour un fonctionnement intensif : 1300 cycles / jour ou semi-intensif selon
portail

* Portail débrayable pour un fonctionnement manuel
» Hauteur pour correspondre a un niveau de sécurité similaire a la cl6ture adjacente
* Pilier de dimension 100x100, barreaux 25x25

+ Charniéres congues pour empécher leur soulévement ou étre utilisées comme point
d’escalade

» Prévoir dispositif anti-franchissement type herse ou lisse défensive

* Le portail ne doit pas pouvoir étre escaladé

+ Espace entre partie basse portails / portillons et sol ne doit pas excéder 11 cm

* Pour les équipements manuels, prévoir serrure sur organigramme sauf demande contraire
» Prévoir tole perforée ou équivalent pour éviter tout accés a la poignée depuis 'extérieur
» Cables protégés par dans une gaine blindée

* Largeur de passage portillon: 1m, 1,2m ou 1,5m

* Largeur de passage portail : 3m, 5m ou 7m

» Fourniture type PCA ou similaire

» Piece de rechange a disposition facilement
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* Ferme-porte et butée a prévoir pour les portillons

4.5 Finition de chantier

* Remblais des fouilles

* Remise en état a l'initial du terrain traité avec engazonnement

« Evacuation de tous les déchets avant réception

* Repli de la zone chantier et de la base vie

» Fourniture des plans si modification des emplacements de clétures par rapport au plan
initial

* Fourniture DOE

FQIT @ oottt es et s stsenes s enesas srssenssnsssnssnssnnss L vtusesses sus ca susstnses st s ens sressnses st sus sus sbesensss st snesns sbesensessessussus sresen

Cachet et signature avec mention manuscrite « Lu et approuveé »
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