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1. PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.1. OBJET DU MARCHE 

 

Le présent lot a pour objet l'exécution de l'ensemble des travaux d’ELECTRICITE nécessaires 
aux travaux de construction de la nouvelle plateforme lysimétrique de l'ECOTRON CNRS 
située sur le campus de Baillarguet à Montferrier-sur-Lez. 
 
Les prestations comprennent notamment les études d'exécution, la mise à la terre du bâtiment, 
la fourniture et la pose des tableaux électriques, les distributions électriques courants forts, les 
chemins de câbles, l'alimentation des équipements techniques, l'éclairage intérieur, les prises 
de courant, l'éclairage de sécurité, les dispositifs d'arrêt d'urgence, les raccordements, les 
essais, les réglages et l'ensemble des sujétions nécessaires à la parfaite réalisation des 
installations. 
 
L'entrepreneur devra réaliser les travaux conformément aux pièces du marché, aux études 
techniques, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art. 

 

 
 
 

1.2. PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION 

 
L'opération concerne les travaux de construction d'une nouvelle plateforme lysimétrique au 
sein de l'ECOTRON du CNRS. 
 
L'ECOTRON est une infrastructure de recherche de premier plan dédiée à l'étude du 
fonctionnement des écosystèmes et des interactions entre les organismes vivants et leur 
environnement. Cette infrastructure de recherche permet la mesure des flux de matière et 
d'énergie ainsi que la simulation de conditions climatiques. 
 
Le projet vise à renforcer les capacités expérimentales du site par les travaux de construction 
d'une nouvelle plateforme destinée à accueillir des dispositifs lysimétriques et les équipements 
techniques associés. 

 



BET SAI           -              CNRS – PLATEFORME LYSIMETRIQUE           -          CCTP Lot n°04 5 

 

 
 

1.3. COMPOSITION DE L'OPÉRATION 

 

L'opération concerne les travaux de construction de la nouvelle plateforme lysimétrique de 
l'ECOTRON CNRS située sur le campus de Baillarguet à Montferrier-sur-Lez. 
 
Le présent dossier de consultation des entreprises comprend les lots suivants : 
 

- Lot n°01 – Génie Civil / VRD 
- Lot n°02 – Charpente Métallique / Bardage / Couverture 
- Lot n°03 – Pont Roulant 
- Lot n°04 – Électricité 
- Lot n°05 – CVC / Plomberie / Air Comprimé 

 

Chaque entreprise est réputée avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier 
et des interfaces avec les autres corps d'état. 
 
Il appartient à chaque titulaire de lot de vérifier la parfaite compatibilité de ses prestations avec 
celles des autres entreprises intervenant sur l'opération et de signaler au Maître d'Œuvre toute 
anomalie, omission ou incompatibilité constatée avant exécution. 
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2.  PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS 

D’ETAT 

2.1 GENERALITES  

 

Les prestations de l’entreprise concernent la fourniture de la totalité de la main-d’œuvre, des 
matériaux, de l’équipement, des échafaudages, des accessoires, du transport et toutes 
sujétions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour mener à bien 
jusqu’à l’achèvement complet et en conformité avec les présentes spécifications et les 
indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages décrits. 
  
L’Entrepreneur reconnaît avoir eu connaissance de tous les documents graphiques et écrits 
nécessaires à la description et à la compréhension du projet.  
Le présent chapitre donne des renseignements sur la nature des travaux à effectuer, sur leur 
nombre, dimensions, emplacement.  Mais  cette  description  n’a  pas  un  caractère  limitatif  
et  l’Entrepreneur  du présent  lot  devra  exécuter,  comme  étant  compris  dans  son  prix,  
sans  exception,  ni  réserve,  tous  les travaux nécessités par sa profession et qui sont 
indispensables pour l’achèvement complet de son lot.  
En conséquence, l’Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions sur 
les plans et devis, puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son lot ou fassent l’objet 
d’une demande de supplément de prix.  
 
L’Entrepreneur consulté étant considéré comme Maître des Techniques propres à son corps 
d’état, devra aviser par écrit, le  Maître  d’Œuvre au plus tard avant la signature des marchés, 
de toutes réserves et remarques  de  sa  part  quant  aux  descriptions  contenues  dans  le  
présent  devis  et  qui  lui  semblent incompatibles avec l’art de la bonne construction.  
Il devra le cas échéant, motiver les raisons de ses réserves et proposer une ou des solutions 
de remplacement. 

 

2.2 TEXTES ET REGLEMENTS  

 

Tous  les  ouvrages  devront  être  conformes  aux  exigences  des  textes  traitant  de  la  
construction  en vigueur à la passation des marchés et rappelés ci-après. Ces documents ne 
sont pas reproduits dans le présent descriptif car supposé connu de l’Entrepreneur, qui se doit 
de les respecter.  
  
Textes législatifs  

- la constitution  
- les lois  
- le code de l’urbanisme et de l’habitation  
- le code civil  
- le code du travail  
- Etablissement Recevant du Public 

  
Réglementaires  

- les décrets  
- les arrêtés ministériels  
- les arrêtés interministériels  
- les arrêtés préfectoraux  
- les arrêtés municipaux  
- les circulaires   
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Règles techniques  

- normes françaises AFNOR  
- documents techniques unifiés (D.T.U)  
- les règles ou recommandations professionnelles  
- les règles ou recommandations des fabricants 

 

2.3 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DU PROJET 

 

L'entreprise reconnaît de par son offre de prix, avoir parfaite connaissance du projet.  
L'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir des difficultés qu'il pourrait rencontrer pour 
demander une modification du prix consenti.  

 

2.4 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR 

 

Il est spécifié que par le fait du dépôt leur offre, les entrepreneurs reconnaissent implicitement 
: 

- avoir demandé tous renseignements complémentaires éventuels, 
- avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier tous corps d'état 
- avoir demandé toutes indications complémentaires qu'ils auront jugées nécessaires. 

 
Les entrepreneurs devront des ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les normes 
en vigueur et les règles de l'art. 
Ils ne pourront réclamer notamment aucun supplément consécutif à une omission, erreur ou 
imprécision éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs que quantitatifs. 
Du fait de leur qualification, il appartient aux entreprises de prévoir le détail des sujétions et 
toutes fournitures et ouvrages nécessaires à la réalisation parfaite de leurs travaux. 
A cet effet, il est précisé que les entrepreneurs sont tenus de prendre connaissance du 
C.C.T.P. de tous les autres corps d'état de l'opération. 
 
Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour l'exécution des 
ouvrages doivent être examinés avant tout commencement d'exécution. Ils devront signaler 
au maître d'œuvre toutes les dispositions qui ne paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la 
conservation des ouvrages, l'usage auxquels ils sont destinés et avec l'observation des règles 
de l'art, des règlements et normes de toutes natures en vigueur. 
 
Ainsi, en cours et en fin de chantier, chaque entrepreneur doit fournir obligatoirement les 
attachements écrits, figurés et photographiques des interventions réellement exécutés en vue 
de la vérification et de la constitution du Dossier Documentaire des Ouvrages Exécutés 
(D.D.O.E.), nécessaires à la justification des travaux et à leur localisation, plus particulièrement 
ceux appelés à être cachés ou ceux n'ayant qu'une durée provisoire, distinguant les parties 
neuves des parties anciennes et illustrant les différentes phases de chantier. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que lors de la réception des travaux, les entrepreneurs remettront 
au maître d’œuvre les plans et autres documents d'exécution. 
 
Outre les fournitures, les assurances diverses, le transport, la main-d'œuvre et toutes les 
dépenses indispensables à la bonne exécution selon des règles de l'art des ouvrages faisant 
l'objet du C.C.T.P., la proposition de l'entreprise tiendra compte de la prise en charge des 
sujétions ci-après : 

- l'obligation rigoureuse d'employer une main-d'œuvre qualifiée, 
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- la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des éléments suivants 
les D.T.U., normes, essais et références de qualité technique imposée ou conseillée 
par le présent document, 

- les études, plans DWG et PDF et détails aux cotes d'exécution des ouvrages, 
- les implantations et tracés, 
- le transport à pied d'œuvre, le stockage, le coltinage et la pose en fonction du 

déroulement des travaux et suivant les instructions du maître d'œuvre, 

- les protections provisoires efficaces pendant le transport et la durée du chantier, 
- les protections mises en place pour assurer la sécurité, 
- tous moyens de levage, échafaudage, etc. en dehors de ceux éventuellement prévus 

au C.C.T.P. spécifique de chaque corps d'état, 
- les rectifications conséquences d'erreurs ou de fausses indications données aux autres 

corps d'état, 
- la fourniture de tous les dispositifs de fixation, 
- les trous, scellements et calfeutrements nécessaires à la réalisation de ces ouvrages 
- le contrôle systématique de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les 

ouvrages des autres corps d'état ainsi que la fourniture et la pose des produits prescrits 
par les fabricants agréés, pour empêcher les désordres de toute nature, 

- tous travaux accessoires et façons complémentaires nécessaires à l'achèvement 
complet des ouvrages, 

- le nettoyage des ouvrages réalisés par l'entrepreneur, ainsi que le tri et enlèvement de 
tous les déchets, chutes, gravois, débris de toutes sortes, provenant des travaux, 

- le nettoyage du chantier afin que celui-ci soit maintenu en permanence en parfait état 
de propreté pendant la durée des travaux, 

- l'enlèvement des protections provisoires en fin de travaux tous corps d'état, 
- la remise en état de toute partie de mur, planchers, sol, menuiserie, vitrage, etc. 

dégradés par l'entrepreneur, ses ouvriers ou représentants, 
- le contrôle et le signalement au maître d'œuvre des erreurs ou omissions concernant 

les dispositions adoptées, la mise en œuvre des ouvrages et la coordination des 
travaux,  

- la réfection et le remplacement éventuel des ouvrages matériels jugés défectueux en 
cours d'exécution, lors de la réception ou pendant le délai de garantie, 

- les frais nécessités par le contrôle des matériaux et des ouvrages, pesages, métrages, 
expériences, analyses, essais, etc., 

- les frais d'assurance, de transport et de chantier, 
- les frais de gardiennage éventuel, 
- les charges et droits de voirie et de police pour l'occupation, l'entretien et la réparation 

de la voie publique, résultant soit des installations de chantier, soit de dégradations 
dues au chantier, 

- la réalisation d'échantillons et de prototypes suivant les directives du maître d’œuvre, 
sans limitation en nombre et en dimension, jusqu'à obtention du résultat recherché, 

- toutes les sujétions résultant des prescriptions des articles qui suivent. 
 
L'entrepreneur devra inclure dans son prix toutes les dispositions nécessaires pour l'obtention 
d'un résultat conforme à ce que le maitre d’œuvre est en droit d'attendre de l'entreprise. Ces 
dispositions comprendront en outre tous les essais de convenance demandés et toutes les 
reprises sur les travaux réalisés ne donnant pas satisfaction.  
 

2.5 PRISE DE POSSESSION DES LIEUX  

 

L’entrepreneur sera responsable  de  tous  les  accidents  qui  risqueraient  de  se  produire  
du  fait  de l'existence  de  la  construction  et  de  l'exécution  des  travaux  à  partir  de  l'Ordre  
de  Service  précisant l'exécution des travaux. 
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Les dégâts causés à la voirie et espaces verts, seront réparés. 
 

2.6 MATERIAUX ET PROCEDES  

 

Nature, qualité et provenance des matériaux  
Les matériaux seront de la meilleure qualité dans la catégorie demandée.  
Les caractéristiques, références et garanties d'emploi du fabricant des matériaux, matériels et 
fournitures utilisés seront soumis au Maître d'Œuvre.  
Tous les matériaux, matériels et fournitures utilisés pour l’exécution des travaux devront être 
munis de marques, normes ou labels en vigueur.  
Si l’agrément n’est pas renouvelé, l’Entrepreneur sera tenu de mettre en œuvre un autre 
procédé agréé, sans modification du prix de son marché.  
Tous matériaux ou ouvrage présentant des défectuosités, seront refusés. Les conséquences 
de ce refus (enlèvement, remplacement, raccords, retards, etc...) seront à la seule charge de 
l’Entrepreneur.  
 
Choix des modèles  
L’entreprise devra présenter au Maître d’Ouvrage les échantillons, nuanciers, documentaires 
et avis techniques relatifs aux matériaux qu’elle a prévu de mettre en œuvre.  
Avant toute  commande  définitive,  l’Entrepreneur  sera  tenu  de  soumettre  à  l’agrément  
du  Maître d’Ouvrage, les modèles des différents appareils, appareillages, accessoires et 
matériaux proposés.  
Les modèles acceptés resteront à la disposition du Maître d’Œuvre pendant toute la durée du 
chantier.  
Le Maître  d’Œuvre  se  réserve  le  droit  quant  aux  modèles  qui  lui  seront  proposés  et 
sans  réclamation possible de la part de l’Entrepreneur, de refuser toute fabrication ne lui 
donnant pas satisfaction au point de  vue  aspect,  facilité d’emploi  ou  autres,  même  si les  
modèles  qui  lui  seront  proposés  répondent  au point de vue qualité aux conditions du 
marché.  
Les frais engagés, à ce sujet, font partie intégrante du prix global des marchés.  

 

2.7 ESSAIS ET CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES 

 

Les essais prescrits par les normes C.C.S. et C.P.C. des D.T.U., ainsi que des essais spéciaux 
définis éventuellement dans les descriptifs, peuvent être exigés.   
L’entreprise concernée devra procéder, au minimum, aux essais et vérifications de 
fonctionnement des installations.  
Les résultats seront  transcrits  sur  des  procès-verbaux  et  communiquées au Maître d’Œuvre.  
Chaque vérification devra être accomplie en temps utile et au plus tard avant l’exécution de 
toute tâche qui la rendrait impossible.  
Toutes les entreprises devront prendre les dispositions nécessaires pour effectuer le contrôle 
des travaux afin de déduire le risque d'apparition de désordre pendant la période de garantie 
légale.  
Cet autocontrôle s'effectuera tout au long du chantier, il portera sur l'ensemble des ouvrages 
à réaliser. 
 
Tous les essais et les contrôles seront aux frais exclusifs de l'entrepreneur.   
Ils porteront sur les contrôles au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre.  

 

2.8 STOCKAGE DES MATERIAUX 
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Le stockage des matériaux devra être rationnel afin d’éviter toutes avaries, dégradations et 
détériorations provenant des manutentions et de toutes autres causes.  
Les matériaux abîmés seront refusés.  
L’Entrepreneur  s’engage,  toutefois  à  libérer  les  lieux  de  stockage  sur  simple  demande  
du  Maître d’Œuvre.  
 

2.9 DELAI PLANNING   

 

Le calendrier prévisionnel d’exécution, ou planning prévisionnel, fixe de manière prévisionnelle 
le délai global d’exécution des travaux. Il comprend le délai prévisionnel d’exécution propre à 
chaque lot. 
 
Le calendrier prévisionnel d’exécution n’est pas un document contractuel. Il s’applique jusqu’à 
l’accord du titulaire et du Maître d’œuvre sur un calendrier détaillé d’exécution pour chaque lot 
établi pendant la période de préparation. 
 
Le délai de préparation est de 1 mois à compter de la notification du marché. A l’issue de ce 
délai, l’ensemble des équipements et matériaux doivent avoir été commandés.  

 

2.10 ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS  

 

Chaque entrerise aura à sa charge toutes les installations et dispositions nécessaires à la 
sécurité des travailleurs et du public et ce, conformément à la législation ou règlement en 
vigueur et aux prescriptions particulières  au  présent  descriptif,  ainsi  que  leur  entretien  
pendant  la  durée  des  travaux  jusqu'à  la réception 
  
Installation de chantier :  
Les équipements à prévoir par les différents lots sont ceux décrits dans le présent C.C.T.P.  
L’Entrepreneur  aura  à  sa  charge  toutes  les  installations  et  dispositions  nécessaires  à  
la  sécurité  des travailleurs,  conformément  à  la  législation  ou  règlement  en  vigueur  et  
aux  prescriptions particulières  du  présent  descriptif,  ainsi  que  leur  entretien  et  maintien  
pendant  la  durée  des  travaux jusqu’à la réception.  
 
Mesures particulières : échafaudage et installations de sécurité :  
Dispositif commun de sécurité sur le chantier :  
Chaque entreprise  fournira  et mettra  en  place  au  fur  et  à mesure  de  l’avancement  de  
ses  travaux  les dispositifs de sécurité de chantier, et notamment : les échafaudages de 
façade, filets de protection etc.  

- Le maintien en place de ces dispositifs sera de la responsabilité de chaque corps d’état 
tout au long  de  son  intervention,  en  vertu  du  droit  commun  qui  prévoit  que  
chaque  entreprise  est responsable de la sécurité de ses salariés et de toute 
négligence dont seraient victimes des tiers.  

- Ces  dispositifs  de  sécurité  mis  en  place  par  chaque  entrepreneur  pour  son  
intervention personnelle ne peuvent être déplacés ou modifiés que par ce dernier.  

- Le maintien en état de fonctionnement de ces installations est effectué par l’entreprise 
qui les a réalisées.  

- La dépense relative à cet entretien est réputée rémunérée par le prix du lot considéré. 
 
Nota : Il est rappelé aux entreprises qu’il sera strictement interdit de fumer dans 
l’enceinte du chantier. 
 
Rendez-vous de chantier 
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Les rendez-vous de chantier auront lieu de façon hebdomadaire à jours et heures fixés par le 
Maître d’œuvre et/ou le Maître d'ouvrage. 
Les entrepreneurs seront obligatoirement tenus de participer à ces réunions ou d'y être 
valablement représentés. 

 

2.11 NETTOYAGE DE CHANTIER - PROTECTIONS  

 

Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses matériels et gravois au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 
Tous les gravois, les échafaudages, bois de coffrage, détritus de pose, etc... , devront être 
sortis des constructions, enlevés ou rangés immédiatement après l'exécution des travaux. 
Le chantier sera tenu en permanence en état de propreté et il ne sera en aucun cas accepté 
de dépôts de gravois permanents. 
Les salissures des voies par les camions et engins de chantier devront être évitées en prenant 
toutes les précautions nécessaires.  
 
Protection des ouvrages 
Dès leur achèvement, chaque entreprise devra protéger ses ouvrages pour éviter toute 
détérioration, et ce jusqu'à la fin du chantier. 
Chaque entreprise devra donc prévoir pour ses protections la mise en place, les remaniements 
nécessaires, l'entretien et la dépose en fin de chantier. La valeur de ces prestations sera 
incluse dans les prix unitaires. 
Toutes dégradations constatées sur les ouvrages publics ou privés feront l'objet d'une 
réparation. 
Les protections ne devront en aucun cas représenter une gêne pour les autres intervenants. 
Dans ces conditions, l'entreprise responsable d'une protection devra se mettre en relation avec 
les autres lots afin de définir un protocole d'intervention. 

 
Il est rappelé à toutes les entreprises que les déchets de chantier de toutes natures 
feront l’objet d’un tri. 
 
Chaque entreprise est chargée d’évacuer ses propres déchets, gravois de chantier et 
matériaux issus de la démolition, en décharges adaptées y compris tous frais de tri, de 
transport et de décharge. 
Les bordereaux de suivi de déchets seront remis au maître d'œuvre. 
 
Il est rappelé à toutes les entreprises que les déchets de chantier de toutes natures feront 
l’objet d’un tri sélectif : 

- les entreprises chargées de travaux de démolition et de dépose assureront le triage et 
l’évacuation de leurs déchets et gravois de toutes natures dans les décharges 
adaptées compris tous frais de tri, de transport et de décharge. 

- pour les déchets autres que ceux en provenance des démolitions et dépose, chaque 
entreprise assurera le triage sélectif des déchets et le stockage dans les bennes ou 
conteneurs prévus à cet effet. 

  

2.12 BRUITS DE CHANTIER 

 

La  limitation  des  bruits  de  chantier  devra  être  traitée  par  les entrepreneurs  dans  le  
strict  respect  de  la législation et de la réglementation en vigueur à ce sujet. 
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2.13 PERMIS AU FEU 

 

Les entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare 
et notamment il est interdit : 

- d'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque 
à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation ; 

- d'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) 
et sans respect des consignes particulières concernant ces types de travaux ; 

- d'effectuer des travaux par points chauds simultanément à d'autres travaux présentant 
des risques d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc.) ; 

- de déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que 
sur les voies réservées aux véhicules de secours ; 

- de stocker des liquides particulièrement inflammables et des liquides inflammables de 
la première catégorie en dehors de locaux aménagés à cet effet et de les utiliser en 
présence de public 

- de fumer sur les chantiers ; 
- d'introduire ou d'utiliser des réchauds à l'intérieur des locaux ; 
- de neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ouverte, 

robinet d'incendie armé rendu inaccessible, etc.) ; 
- de laisser se constituer des dépôts de matières combustibles ; 
- de quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité ; 
- d'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans 

autorisation préalable. 
 
Tout travail par point chaud ou comportant l'usage d'une flamme devra faire l'objet d'une 
autorisation préalable du Maître d'Œuvre. 
Les permis de feu seront établis par l'entreprise et visés par le Maître d'Œuvre, les moyens de 
protections adaptés seront installés (extincteurs, protections diverses, etc...). 
 

2.14 SOUS-TRAITANCE 

 

Toutes les entreprises, devront impérativement déclarer leurs sous-traitants et faire la 
demande d'accord auprès du Maître d'Ouvrage. 
Préalablement à leurs interventions sur le chantier, elles auront l'obligation de mettre à jour 
l'ensemble des pièces administratives nécessaire à l'acte de sous-traitance, sous peine 
d'exclusion immédiate du chantier. 

 

2.15 DOCUMENTS A FOURNIR 

 

En phase appel d'offre 
En complément du planning général des travaux qui devra respecter les échéances définies, 
l'entrepreneur devra fournir un planning détaillé de ses travaux. Une attention particulière sera 
apportée à la définition du mode d'intervention et des moyens mis à disposition (effectifs, 
méthodologie,…) permettant d'assurer une garantie sur le respect du délai d'intervention fixé 
au planning général. 
 
L'entrepreneur pourra proposer ses variantes l'élaboration d'un dossier détaillé remis en phase 
appel d'offre.  Aucune variante ou travaux complémentaires ne seront pris en compte après 
signature du marché étant donné considéré que l'entrepreneur à connaissance de l'ensemble 
des données avant attribution de celui-ci. 
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En phase préparatoire 
Avant l’exécution des ouvrages, l'entrepreneur fera approuver au Maître d'Œuvre et au Bureau 
de Contrôle, tous les documents ci-après.  
L'entreprise aura à sa charge la réalisation des documents nécessaires à l'exécution de ses 
travaux (plans de fabrication, plans d'atelier, plans de chantier, fiches de préfabrication, etc. 
...) ainsi que ceux qui lui seraient éventuellement demandés par le Bureau de Contrôle (détails, 
calculs justificatifs, etc...).  
 
Il devra fournir les notices techniques et documentation du matériel dont il a la charge de 
fourniture. 
 
En fin de travaux 
L'entreprise du présent lot devra remettre en fin de travaux les documents suivants :  

- Les plans des ouvrages exécutés suivant la trame mise à disposition par la Maitrise 
d'œuvre  

- Les notices d'exploitation,  
- Les schémas fonctionnels, de principes, et unifilaires,  
- Les  nomenclatures de  matériel  avec  la  référence  précise  de  ces  derniers  afin  de  

pouvoir assurer la maintenance au premier niveau, 
- La liste de maintenance minimum conseillée,  
- Les notices d'entretien élémentaire,  
- Tous documents plus particuliers tels que parcours des canalisations électriques 

enterrées. 
- Les caractéristiques principales de l’installation, 
- Une   liste   précise   du   matériel   installé   avec   marques,   types   caractéristiques,   

adresses   des constructeurs accompagnés des notices particulières des 
constructeurs,  

- Les instructions d’utilisation et d’entretien ainsi que de sécurité,  
- Une liste des incidents « possibles » de fonctionnement et des mesures à prendre pour 

chacun d’eux,  
- Pour chaque matériel, les notices détaillées de mise en service et de maintenance 

émanant des constructeurs, avec copie des certificats de garantie, et le cas échéant, 
d’épreuve ou essais réglementaires. 

- La réception des travaux ne pourra être prononcée qu'après remise des documents 
précédemment énoncés.  

- Dans chaque local technique et dans chaque armoire, le schéma particulier de la partie 
de l'installation qui est contenue sera présenté plastifié sur un support plan rigide, 
l'ensemble étant fixé au mur du local ou sur le côté intérieur de la porte de l'armoire. 
Les consignes claires et résumées d'entretien répétitif des équipements contenus dans 
un local technique seront réunies sur un tableau installé dans les mêmes conditions 
que ci-dessus.  

- Ces documents seront fournis en nombre d’exemplaires et sous forme suivant CCAP, 
à minima 3 exemplaires papier couleur + 1 ex informatique en PDF et DWG y compris 
notices et tous les éléments d'étude en PDF sur clés USB en 3 exemplaires. 

 
Outre les travaux et installations définis par le CCTP et les documents, sont inclus dans le prix 
global forfaitaire, les frais liés à l'exécution des travaux et aux fournitures concernant :  

- La conduite, surveillance et entretien jusqu'à la réception,  
- La formation du personnel d'exploitation et le dossier de récolement 
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3. LOT N°04 – ÉLECTRICITÉ CFO  

3.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX 

 

Le présent lot comprend les études, la fourniture, la pose, le raccordement, les essais et la 

mise en service de l'ensemble des installations électriques courants forts nécessaires au 

fonctionnement du bâtiment. 

Les prestations comprennent notamment : 

− Réalisation de la mise à la terre du bâtiment ; 

− Fourniture et pose du tableau divisionnaire ; 

− Distribution électrique courants forts ; 

− Fourniture et pose des chemins de câbles ; 

− Alimentation des équipements spécifiques ; 

− Alimentation du pont roulant ; 

− Alimentation des rideaux métalliques motorisés ; 

− Réalisation de l'éclairage intérieur ; 

− Fourniture et pose des appareillages de commande ; 

− Réalisation des réseaux prises de courant ; 

− Fourniture et pose des coffrets prises industriels ; 

− Réalisation de l'éclairage de sécurité ; 

− La mise en œuvre de prise RJ45   

− L’extension du SSI existant vers le nouveau bâtiment ; 

− Essais, contrôles réglementaires et mise en service 

 

L'entreprise devra également la réalisation des études d'exécution, schémas électriques, 

notes de calcul, DOE, repérages, étiquetages et toutes prestations nécessaires au parfait 

fonctionnement des installations. 

 

3.2 REGLES ET NORMES 

 

L'ensemble des prestations sera conforme aux normes et règles en vigueur à l'instant de la 

passation des marchés, notamment :  

- Au D.T.U. 70.2 - Installations électriques des bâtiments à usage collectif, bureaux et 

assimilés  

- A la norme C.14.100 et ses additifs  

- A la norme C. 15.100 et ses additifs.  

- Aux normes de la Classe C également applicables au bâtiment.  

- En  outre,  les  installations  seront  également  conformes  aux  règlements,  

dispositions  générales  ou spéciales imposées par les Services Techniques du 

distributeur d’énergie.  

- Tous les matériels utilisés seront conformes aux normes N.F.U.S.E.  

- Prescriptions de l'U.T.E. et du CONSUEL pour l'alimentation en énergie électrique  

- A l'arrêté du 10 Septembre 1970  

- Au règlement sanitaire départemental type (circulaire du 3 août 1978).  

• Décret du 14/11/88  

• Arrêté du 20/02/2003.  

 

Pour la partie courants faibles, les travaux seront réalisés plus particulièrement suivant les 

normes suivantes :          
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Normalisation U.T.E. :  

- NF C 12 100 et 101       Protection des travailleurs  

- NF C 61 100 et 62.410  L’appareillage  

- NF C 15 100     Installation électrique   

- NF C 17 100     Protection contre la foudre  

- NF C 20 010     Classification des degrés de protection 

Normalisation CENELEC :  

- EN 50 081        Compatibilité électromagnétique - émission  

- EN 50 082        Compatibilité électromagnétique -  immunité  

- EN 50 167        Câbles pour câblage horizontal  

- EN 50 168        Câbles pour cordons  

- EN 50 169        Câbles pour câblage vertical  

- EN 50 173        Systèmes de câblage  

- EN 55 022        Perturbations radioélectriques  

Normalisation ISO/CEI :  

- DIS 11 801     Système de câblage visé : catégorie 5, classe D (100 MHz)  

Normalisation SSI : Normes NFS 61930 à 61962 

 

3.3 BASE DE CALCUL 

3.3.1 Echauffement 

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placées les canalisations et 

appareillage, les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement seront celles 

indiquées par la norme C.15.100 et les recommandations des constructeurs. 

3.3.2 Chute de tension 

La chute de tension maximum admissible entre l'origine (coupure visible tarif vert) et tout point 

d'utilisation normalement chargée et de :  

- 6 % pour l'éclairage  

- 8 % pour la force motrice et les usages divers 

3.3.3 Pouvoir de coupure 

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être 

compatibles avec le courant de court-circuit possible en régime de crête. L’entrepreneur 

fournira la note de calcul justifiant le courant de court-circuit. 

3.3.4 Sélectivité 

Il est rappelé que les puissances indiquées sur les schémas ne sont données qu'à titre indicatif 

et que l'électricien  devra  en  demander  confirmation  aux  corps  d'état  intéressés  (chauffage, 

ventilation, plomberie, etc..) de même que la nature du courant distribué.  

 

L'électricien devra également s'assurer auprès des corps d'état techniques de la nature et des 

calibres de protection  à  leur  charge  pour  éviter  un  double  emploi  ou  une  mauvaise 

utilisation.  

Exemple : la protection différentielle doit être assurée au plus près des utilisations.  

 

Dans tous les schémas, il sera indiqué pour chaque protection les caractéristiques suivantes 

:  

- Tension nominale,  
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- Intensité nominale,  

- Intensité de court-circuit (au point considéré),  

- Pouvoir de coupure,  

- Nombre de déclencheurs et réglages,  

- Principe de sélectivité, temps de déclenchement.  

 

Il est rappelé que, pour assurer une continuité de service dans une distribution B.T., tout défaut 

doit provoquer uniquement l'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce 

défaut.  

 

Dans tous les cas, les appareils utilisés (disjoncteurs, interrupteurs différentiels, etc..) devront 

satisfaire aux intensités de court-circuit ou être associés à un ensemble de fusibles H.P.C.  

 

La protection des circuits divisionnaires de distribution devra être assurée par des disjoncteurs 

avec protection thermique et/ou magnétique et équipée d'une commande manuelle permettant 

la mise hors ou sous tension du circuit protégé.  

3.3.5 Niveaux d’éclairement des luminaires fixes 

Les niveaux d’éclairement seront mesurés à 0.80m du sol pour les pièces et 0.00m pour les 

circulations. 

Le facteur de maintenance sera de 0.8 et les facteurs de réflexions seront par défaut :  

- 70% pour les plafonds 

- 50% pour les murs 

- 30% pour les sols 

 

Éclairement moyen maintenu : 250 lux minimum dans la zone de stockage et de manutention, 

uniformité U0 ≥ 0,40. 

La  mise  en  œuvre  des  points  lumineux  doit  éviter  tout  effet  d’éblouissement  direct  des  

usagers  en position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique. 

 

3.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES, MATERIAUX 

3.4.1 Généralités 

Tous les matériaux utilisés devront être neufs et de première qualité. Ils devront comporter les 

estampilles de qualité N.F. USE. 

3.4.2 Canalisations électriques 

Les canalisations électriques seront en cuivre rouge ou en aluminium :  

- Isolées au P.R.C. pour les canalisations principales et les alimentations spécifiques,  

- Isolées au P.V.C. pour les canalisations secondaires,  

- Isolés contre les élévations de température dans les appareils d'éclairage  

- Dans  tous  les  cas,  l'isolation  correspondra  à  l'usage  du  courant  transporté  et  à  

la  protection mécanique exigée par le type du local traversé.  

Dans le cas d'utilisation de conducteurs en aluminium, toutes les jonctions cuivre/aluminium 

devront être réalisées par des éléments bimétal. 
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3.4.3 Protection contre la corrosion 

Tous les matériaux devront être protégés contre la corrosion. Pour cela, tous les métaux 

ferreux non galvanisés  seront  soigneusement  dégraissés  et  recevront  un  apprêt  primaire  

de  deux  couches  de peinture, puis deux couches de peinture phosphatante. 

3.4.4 Echantillons – Prototypes 

L'entrepreneur adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux 

utilisés. Il ne débutera la mise en œuvre qu'après accord du Maître d'Œuvre.  

Pour  le  gros  matériel,  l'entrepreneur  présentera,  pour  chaque  appareil,  une  

documentation  complète accompagnée des caractéristiques techniques et des procès-

verbaux d'essais en usine. 

3.4.5 Armoires 

Les armoires de commande et de distribution du type scellé au mur auront leur bord supérieur 

situé à 1,80 m  maximum  au-dessus  du  sol  fini.  Elles  seront  conformes  à  l’article  537  

de  la  norme NF C 15.100. Une mise à la terre des masses sera prévue (conformément à 

l’article 542 de la Norme NF C 15.100).  

Dans tableaux : repérage des bornes par étiquette codée et des organes de commande et 

de protection par plaques gravées et collées identifiant la nature et l’affectation des circuits.  

Boites de dérivations : plaques avec inscription inaltérable solidement fixées comportant la 

nature des circuits et le code de câbles.  

Le système de codage sera reporté sur les schémas et mis en place dans les tableaux, ainsi 

que sur les plans des ouvrages exécutés.  

Pour chaque phase, le neutre et le conducteur de protection, il sera utilisé les teintes 

conventionnelles selon la norme NF C 15.100.  

3.4.6 Appareillage 

Les appareils de commande et les prises de courant sont désignés et positionnés sur les plans.  

Ils  devront  être  adaptés  à  la  nature  des  locaux  où  ils  sont  installés  conformément  aux  

degrés  de protection définis par la N.F. C 15.100.  

Le petit appareillage, interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant, sera du type 

correspondant aux canalisations, c'est-à-dire du modèle en saillie de qualité USE. 

De plus, il devra être robuste  et  susceptible  d'être  fixé  solidement.  Le petit appareillage  ne  

sera  pas  du  type  à  fusible incorporé.  

Leurs implantations pourront faire l'objet "d'aménagements" sous réserve d'accord du Maître 

d'Œuvre  

Les prises de courant seront d'un type normalisé avec mise à la terre. Les prises seront du 

type sécurité à éclipse.  

 

Les appareillages seront de type étanche avec indice de protection minimum IP5X, 

conformément aux normes en vigueur. 

 

3.5 REGLES DE MISE EN ŒUVRE 

3.5.1 Pose des câbles 

Dans  les faux  plafonds  ou  dans  les  circulations,  les câbles chemineront le plus  possible 

le long  des murs ou des poutres :  

- Sous tube IRO s’il s’agit d’un seul câble en local technique,  
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- Sur chemin de câbles (sur lesquels ils seront fixés par colliers Rilsan) s’il y en a 

plusieurs,  

- Sous fourreaux ICD pour les encastrés. 

Les câbles ne doivent jamais appuyer sur les faux plafonds ni être fixés sur les suspensions.  

Les  câbles  encastrés  dans maçonnerie  ou  dans  vides  de  construction  seront  placés  

sous  conduit.  Le type de conduit utilisé sera conforme à la norme. 

3.5.2 Fixations – Scellements 

L’entrepreneur doit assurer la fixation de tous ses ouvrages et la suspension des luminaires, 

dans le cas de faux plafond, aux ouvrages de maçonnerie. 

Les scellements de toutes natures (supports des chemins de câbles, tableaux électriques, 

appareillage, etc...), sont à la charge de l’électricien. 

3.5.3 Réservations 

L'entrepreneur devra fournir à l’entreprise de gros œuvre toutes les réservations et percements 

à prévoir dans  les  dalles  ou  murs.   

Ces  réservations  devront  être  indiquées  sur  des  plans  côtés et fournis pendant la période 

de préparation. Le rebouchage au lot Gros Œuvre.  

Tous les autres percements et réservations en maçonneries non demandés à temps suivant 

le planning chantier et éléments notés au comptes rendus de réunion de chantier seront 

exécutés par le lot gros œuvre aux frais du titulaire du présent lot.  

 

La reconstitution des degrés coupe-feu (par produit agréé) sera assurée par le lot gros œuvre, 

à toutes les traversées de cloisons, murs, plancher, etc… 

 

Les trous, réservations, feuillures, trémies, etc., dans les éléments de structure (préfabriqués 

ou non), ainsi que dans les éléments de maçonnerie seront réservés par le lot gros œuvre.  

L'Entreprise du présent lot est responsable de la mise en place des fourreaux, pièces à sceller, 

cadres, etc. y compris  leurs scellements.  

Elle  doit,  en  outre,  veiller  au  bon  dimensionnement  des  trous,  trémies, réservations 

réalisées,  de  même  qu'à  leur positionnement et faire procéder, si nécessaire, à toute 

rectification pour assurer une exécution conforme aux prévisions.  

 

Les rebouchages et raccords de finition dans les éléments de structure et de maçonnerie ne 

sont pas à la charge du présent lot.  

Dans les cloisons légères, les trous scellements et raccords sont à la charge du présent lot. 

Toutes mesures indispensables seront prises pour éviter  les désordres sur ces cloisons 

3.5.4 Saignées 

Les saignées dans les cloisons légères ou lourdes (agglos creux, agglos plein, etc...) sont à la 

charge de l’électricien, les saignées horizontales sont interdites.  

Saignées pour encastrement des gaines et du petit appareillage au droit de cloisons lourdes 
et cloisons légères pleines conservées. 
 

Avant  d’exécuter  les  saignées  dans  les  ouvrages  en  béton,  l’entrepreneur  demandera  

l’avis  de l’entreprise de gros œuvre. Les saignées dans les voiles en B.A. pourront être 

demandées à l’entreprise de Gros Œuvre au moment de leur exécution.  

Aucune saignée dans le placo, mais incorporation au montage. 
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3.5.5 Rebouchages 

Les rebouchages dans les maçonneries seront exécutés avec un produit compatible avec les 

cloisons sans laisser de fissures de retrait. Les rebouchages devront être réceptionnés par le 

lot PEINTURE.  

Si les rebouchages faits par l’entrepreneur ne sont pas d’une qualité acceptable, le Maître 

d’Œuvre se réserve  le  droit  d’imposer  que  ces  rebouchages  soient  effectués  par  le  lot  

Gros  Œuvre,  au  frais  de l’entrepreneur du présent lot.  

La reconstitution du degré CF1/2 h ou 1h sera assurée à toutes les traversées de cloisons. 

3.5.6 Fourreaux 

Tous les fourreaux, quel que soit leur diamètre, doivent être fournis et mis en place par 

l’électricien qui devra suivre l’avancement de l’exécution des ouvrages en B.A. et intervenir 

après ferraillage.  

Les fourreaux de diamètre inférieur  à  20  mm  et  les  fourreaux  non  câblés  par  l’électricien  

doivent obligatoirement être aiguilletés. 

3.5.7 Traversée des parois  

Le passage des canalisations à travers les murs s'effectuera dans des fourreaux en matériaux 

incombustibles.  

Ils seront scellés au ciment et seront d'un diamètre tel qu'ils permettent la libre dilatation de la 

tuyauterie qu'ils protègent. 

Les traversées de cloisons de salle blanche seront réalisées par la mise en œuvre d’un scotch 

alu sur laine de roche apparente et collerettes ou plaque INOX 304L de propreté siliconées de 

part et d’autre de la découpe. 

Lors de la traversée d'un joint de dilatation, il sera prévu un seul fourreau scellé dans la cloison 

de l'une des parois.  Les  extrémités  des  fourreaux  affleureront  des  murs  et  plafonds,  et  

dépasseront  le  parement  des planchers de 10 cm au minimum, dans le cas de sol lavable 

au jet et de 5 cm dans les autres cas.  
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3.6 DESCRIPTION DES OUVRAGES EN COURANT FORTS 

3.6.1 Préambule  

Le présent lot comprend les études, la fourniture, la pose, le raccordement, les essais et la 

mise en service de l'ensemble des installations électriques courants forts nécessaires au 

fonctionnement du bâtiment. 

Les prestations comprennent notamment : 

− Réalisation de la mise à la terre du bâtiment ; 

− Fourniture et pose du tableau divisionnaire ; 

− Distribution électrique courants forts ; 

− Fourniture et pose des chemins de câbles ; 

− Alimentation des équipements spécifiques ; 

− Alimentation du pont roulant ; 

− Alimentation des rideaux métalliques motorisés ; 

− Réalisation de l'éclairage intérieur ; 

− Fourniture et pose des appareillages de commande ; 

− Réalisation des réseaux prises de courant ; 

− Fourniture et pose des coffrets prises industriels ; 

− Réalisation de l'éclairage de sécurité ; 

− Essais, contrôles réglementaires et mise en service 

 

L'entreprise devra également la réalisation des études d'exécution, schémas électriques, 

notes de calcul, DOE, repérages, étiquetages et toutes prestations nécessaires au parfait 

fonctionnement des installations. 

3.6.2 Chemins de câbles 

Il sera impérativement fait usage de :  

− Chemins de câbles en acier galvanisé (dalle marine ou Cablofil) sur les parcours situés 

en plafonds, regroupant plus de cinq câbles,  

−  Verticales PVCP pour descente des alimentations. 

 

Les chemins de câbles CFO auront un espacement minimal avec ceux des courants faibles 

de 30cm. Dans le cas d’une utilisation d’un CDC commun, il sera mise en œuvre un 

compartimentage. 

Ils seront dimensionnés pour les besoins du projet avec une réserve de 30 %.  

3.6.3 Origine électrique liaison  

L’origine de l’installation électrique en alimentation normale sera réalisée depuis l’armoire 

électrique dédiée aux compresseurs, située au sous-sol du bâtiment existant à proximité du 

projet. 

 

L’entreprise devra prévoir la réalisation complète de la liaison d’alimentation entre cette origine 

électrique et le tableau électrique du présent lot, comprenant notamment : 

- Le raccordement en aval du disjoncteur de protection général existant ;  

- La fourniture et pose des câbles d’alimentation dimensionnés conformément au bilan 

de puissance et aux prescriptions de la NF C 15-100 ;  

- Les cheminements nécessaires (chemins de câbles, fourreaux, protections 

mécaniques, fixations) ;  

- Les accessoires de raccordement, repérages et toutes sujétions de mise en œuvre ;  

- Les essais et contrôles avant mise en service.  



BET SAI           -              CNRS – PLATEFORME LYSIMETRIQUE           -          CCTP Lot n°04 21 

 

 

Coffret électrique existant (origine).  

La protection en tête de la liaison est assurée 

par un disjoncteur boîtier moulé type 

Compact NS160NA – 4 pôles – calibre 160 A 

– équipé de contacts auxiliaires OF, ou 

matériel techniquement équivalent. 

 

 

Nota : 

L’entreprise devra vérifier la compatibilité du 

calibre de protection, du pouvoir de coupure, du 

régime de neutre et de la section des 

conducteurs avec les caractéristiques du 

réseau existant avant toute intervention. Les 

éventuelles adaptations nécessaires seront 

intégrées à son offre. 

 

L’ensemble de l’installation devra être livré 

complet, raccordé, repéré et en parfait état de 

fonctionnement. 

 

 

3.6.4 Prise de terre 

Toutes les terres de tout le bâtiment devront être reliées à la prise de terre des masses et 

devront être interconnectées. 

La valeur de la prise de terre devra être compatible avec le réglage le plus défavorable du 

dispositif différentiel. 

De plus, toutes les gaines, conduits métalliques, tuyauteries (EF-EC-VMC), huisseries 

intérieures et extérieures, faux plafonds, chemins de câbles, tous les équipements métalliques, 

seront raccordés à la prise de terre bâtiment. 

La liaison équipotentielle devra être réalisée sur l’ossature du bâtiment en câblette cuivre de 

25mm². 

Le titulaire du présent lot doit la mise à la terre du nouveau dallage. L’entrepreneur du présent 

lot est tenu de vérifier et contrôler les valeurs de résistance de prise de terre avant le 

démarrage des travaux et en fin de chantier.   

Des modifications sont à prévoir par l’entreprise afin de réaliser une valeur de résistance la 

plus basse possible et au moins inférieure à 100 ohms. 

3.6.5 Tableau électrique 

- Les équipements seront individuellement munis de plaquettes de repérage. Le schéma 

devra être affiché sous revêtement plastifié dans le placard électrique. 

- L'ensemble de l'appareillage sera de SCHNEIDER ELECTRIC afin de respecter la 

sélectivité du site. 

- Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra être compatible avec l'intensité de court-

circuit du point où ils seront posés. 

- Un parafoudre et son disjoncteur de déconnexion seront installés dans le tableau. 

- Le tableau sera dimensionné en puissance et capacité pour permettre une extension 

de 30 % des équipements. 
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- L'ensemble du matériel est sur châssis : disjoncteurs, relais, contacteurs, 

transformateurs, goulottes, et en partie supérieure les borniers et barres de terre. Ces 

dernières auront une section suffisante pour permettre le raccordement de tous les 

conducteurs de terre distribuée. 

- Les bornes seront conçues pour permettre d'introduire facilement le conducteur et elles 

seront munies d'un repère lisible et insalissable. 

- Il n'y aura pas plus de 2 conducteurs par borne dans le câblage intérieur des tableaux, 

et un seul conducteur par borne pour tous les câbles extérieurs. 

- Les liaisons de puissance seront exécutées en câble souple avec embouts aux 

couleurs conventionnées. La section minimale sera de 2,5 mm². 

- Tous les câbles distribués seront placés dans des goulottes fermées et repérées. 

- La mise à la terre se fera par des tresses cuivre pour les parties mobiles. 

- Tous les disjoncteurs principaux sont différentiels. 

- Les sélectivités différentielles et ampèremétriques seront assurées. 

- Les disjoncteurs seront repérés par des étiquettes dilophanes gravées avec mention 

des locaux protégés et du nombre de points lumineux ou prises alimentées. 

- L'appellation exacte des locaux sera fournie par l'exploitant. 

- Les départs éclairage seront protégés par DDR 300 mA. 

- Les départs prise de courant seront protégés par DDR 30 mA. 

 

Nota  

L’armoire électrique sera placée dans le nouveau bâtiment avec l'indice de protection 

requis conformément au guide NFC -15-103 et aux risques liés à l’environnement et au 

risque de manutention. 

 

3.6.6 Canalisations principales 

Caractéristiques 

L'ensemble des câbles et conducteurs mis en œuvre devra être conforme aux normes NF C 

15-100 et NF C 32-321 ainsi qu'aux exigences de réaction au feu applicables aux 

établissements recevant du public (ERP). 

Les câbles utilisés pour la distribution électrique seront au minimum de catégorie Cca-

s2,d2,a2 au sens du règlement européen Produits de Construction (RPC / CPR). 

Les câbles destinés aux circuits de sécurité, lorsqu'ils existent, devront être conformes aux 

prescriptions réglementaires applicables aux installations de sécurité et présenter les 

caractéristiques de résistance au feu exigées par la réglementation. 

L'entreprise devra fournir les procès-verbaux et certificats de classement au feu de l'ensemble 

des câbles mis en œuvre. 

3.6.7 Chemins de câbles 

Tous les chemins de câbles auront une  capacité  qui  permettra  d'augmenter  la  quantité  de  

câbles  de 30% minimum.  

Ces chemins de câbles seront en acier galvanisé à chaud de même que la boulonnerie. 

Le titulaire du présent lot devra tous les accessoires de fixations tant pour les éléments 

suspendus que pour les éléments posés en applique.  

Les écartements entre fixations devront être tels que la rigidité avec le poids maximum pouvant 

être mise en place à terme ne soit jamais mise en cause. 

Les CDC apparent en zone de production seront capotés et étanches. 

Dans tous les cas, la mise en œuvre devra être particulièrement soignée. Le Maître d'œuvre 

se réserve le droit de refuser les ouvrages instables, insuffisants ou estimés de "malfaçon".  
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Ci-dessous l’extrait plan de distribution : 

 

3.6.8 Câbles 

Les câbles seront posés à raison de trois nappes au maximum. Aucune contrainte mécanique 

ne sera tolérée au moment de leur pose, les fixations seront espacées de 3 m au maximum 

sur les chemins de câbles.  

Avant leur mise en service, tous les câbles, sans exception, seront contrôlés, en particulier en 

ce qui concerne la mesure des isolements et de leur repérage.  

Il ne sera pas toléré de boîtes de jonction sur les parcours entre les points normalement prévus 

pour leur raccordement (continuité physique). 

Les raccordements, imposés par les dérivations des circuits, seront effectués dans des boîtes 

réservées à cet effet, et exécutés à l'aide de bornes uniquement.  

Chaque fois qu’au minimum trois câbles chemineront parallèlement, ils seront fixés 

obligatoirement sur chemin de câbles.  

Les câbles isolés pourront faire l'objet, soit d'une fixation par colliers ou supports, soit sous 

fourreaux.  

Dans ce cas de montage en apparent, l'entraxe des points de fixation sera au maximum de :  

- 0,80 m pour les conduits rigides blindés  

- 0,60 m pour les conduits rigides ordinaires  

- 0,35 m pour les conduits souples, cintrables et câbles multiconducteurs  

3.6.9 Équipement 

Les circuits Eclairage, prises de courant et petites forces seront nettement séparés.  

La protection générale des circuits, sera assurée par des disjoncteurs associés à un système 

différentiel.  

Les protections des différents circuits (hors ventilation) s'effectueront par disjoncteurs 

modulaires magnétothermiques.  

Un schéma fixé à l'intérieur du tableau repérera tous les appareils, avec indication du calibre 

de l'appareil et son utilisation.  
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Par ailleurs, chaque appareil sera identifié par une étiquette gravée sur plastique rigide, à 

l'exclusion des systèmes autocollants (type DYMO ou similaire) et suivant les standards Pierre 

Fabre. 

Toutes les parties métalliques seront reliées à la terre.  

Les étiquettes seront placées sous les commandes des différents appareils, mais en aucun 

cas sur le capot des appareils.  

Les liaisons avales des disjoncteurs principaux seront "bouclées" afin de permettre le passage 

aisé d'une pince ampérométriques. 

L’organe de coupure du TGBT EXTENSION sera repéré par étiquette portant la mention « 

arrêt d’urgence ».  

 

Câblage 

Le câblage interne des tableaux divisionnaires seront réalisés sous goulotte plastique perforée 

avec couvercle.  

Les conducteurs, de la série SV aboutiront sur un bornier constitué de blocs isolants 

encliquetables, posés côte à côte sur rail DIN.  

Ce bornier servira également pour le  raccordement  de  tous  les  circuits  terminaux  et  

fractionnaires.  

Chaque conducteur de protection de double coloration "vert-jaune" devra aboutir 

individuellement sur une barre afin de respecter la continuité.  

Pour les conducteurs actifs, il sera admis au maximum deux arrivées ou deux départs sur une 

même plage de raccordement des organes de commande et de protection.  

Dans le cas ou plus de deux conducteurs doivent aboutir sur une même plage de 

raccordement, il sera fait usage d'une queue de barre ou d'une barrette de séparation de 

phase. 

3.6.10 Arrêts d’urgences 

La prestation comprend la fourniture, la pose et le raccordement d'un dispositif 

d'arrêt d'urgence général permettant la mise hors tension des installations 

électriques du bâtiment en cas de nécessité. 

Les travaux comprennent notamment : 

• Bouton coup de poing à accrochage mécanique ; 

• Boîtier de protection ; 

• Contact de sécurité ; 

• Signalisation réglementaire ; 

• Câblage de commande ; 

• Raccordement sur le tableau divisionnaire ; 

• Coupure de l'ensemble des circuits non prioritaires du bâtiment ; 

 

Le dispositif sera implanté à proximité immédiate de la sortie principale du bâtiment, dans un 

emplacement facilement accessible et clairement identifiable. 

L'installation devra être conforme aux prescriptions du Code du Travail, à la norme NF C 15-

100 et aux exigences du Bureau de Contrôle. 

3.6.11 Appareillages 

Les appareillages électriques installés dans les locaux présentant des contraintes particulières 

d’exploitation, notamment liés aux opérations de manutention, devront être adaptés à 

l’environnement du local. 
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Les appareillages seront de type étanche avec un indice de protection minimum IP5X, 

conformément aux normes en vigueur, et devront présenter une conception robuste adaptée 

aux conditions d’utilisation. 

 

Ils comprendront notamment : 

• Les prises de courant ;  

• Les interrupteurs et commandes d’éclairage ;  

• Les boîtes de dérivation ;  

• Les organes de raccordement et accessoires nécessaires au parfait fonctionnement 

des installations.  

 

Les matériels devront être résistants aux poussières et adaptés aux risques liés à l’activité du 

local. 

 

Définition générale de l’appareillage 

 

Appareils de commande de l’éclairage 

Ils seront conformes aux prescriptions de la norme NFC 61-110.  

Les commandes d'éclairage seront étanches et implantées à une hauteur conforme à la 

réglementation et positionnés suivant les besoins d’exploitations des zones. 

 

Prises de courant 

Elles seront conformes aux prescriptions de la norme NF C 61-300. 

Toutes les prises de courant seront prévues avec un contact de terre et sont munies 

d'obturateurs à éclipse. 

 

Boîtes de dérivation 

Les boîtes de dérivation seront du type saillie ou encastré, en matière plastique, avec 

pénétration des conduits par entrées défonçables. L'intérieur renfermera des bornes de 

dérivation isolées du type anti-cisaillant. Les plaques de recouvrement sont facilement 

accessibles. 

 

Mise en œuvre de l’appareillage 

 

Appareillage en saillie 

Dans tous les locaux, l'appareillage sera du type sailli en matière moulée avec entrée de câbles 

par presse étoupe.  

Les dérivations ou connexions à l'intérieur de ce type d'appareillage seront interdites. 

 

Installation des appareils de commande de l’éclairage 

Les appareils de commande de l'éclairage seront fixés à proximité des accès, côté "ouvrant" 

des portes, à une hauteur de 1,10 m du sol fini. 

Leur manœuvre devra toujours se faire dans le plan vertical et l'allumage est obtenu pour la 

position basse de la bascule. 
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Coffrets prises de courant industriels 

La prestation comprend la fourniture, la pose et le raccordement de coffrets 

de prises de courant industriels destinés aux besoins d'exploitation du 

bâtiment. 

Chaque coffret sera équipé de : 

• Trois prises industrielles type Hypra 230 V monophasé ; 

• Une prise industrielle type Hypra 400 V tétrapolaire ; 

• Protections électriques associées ; 

• Dispositifs de coupure et de protection conformes à la NF C 15-100 ; 

• Repérage des circuits ; 

• Câblage et raccordements complets. 

Les coffrets seront implantés sur les poteaux de la charpente métallique conformément 

aux plans du projet. 

Les prestations comprennent également : 

• Les supports de fixation ; 

• Les cheminements électriques ; 

• Les raccordements au tableau divisionnaire ; 

• La mise à la terre des équipements ; 

• Les essais de fonctionnement ; 

• Toutes sujétions de pose, de raccordement et de mise en service. 

L'indice de protection des coffrets sera adapté à l'environnement du local et ne pourra être 

inférieur à IP55. 

 

 

Référence de l’appareillage Schneider ou équivalent, 

Les références ci-dessous sont données à titre indicatifs. 

D'autres matériels pourront être proposés sous réserve qu'ils présentent les mêmes critères 

esthétiques et fonctionnels que ceux désignés. 

3.6.12 Appareils d’éclairage 

Les luminaires devront être conformes à la norme NF EN 60-598. 

                                                                                                                                                                                                                     

Caractéristiques des luminaires 

L'éclairage du bâtiment sera assuré par des luminaires LED étanches adaptés aux locaux 

industriels et de stockage. 

Les luminaires seront de marque PHILIPS ou techniquement équivalent. 

Référence de base de conception : PHILIPS WT120C G2 L1500 LED60S/840 PSU OU 

ÉQUIVALENT 

Caractéristiques minimales requises : 

- Technologie LED à haute efficacité énergétique ; 

- Flux lumineux adapté aux niveaux d'éclairement requis ; 

- Température de couleur 4 000 K ; 

- IRC ≥ 80 ; 

- Durée de vie minimale L80B10 à 50 000 heures ; 

- Corps étanche polycarbonate haute résistance ; 

- Indice de protection minimum IP65 ; 

- Résistance mécanique minimum IK08 ; 

- Alimentation électronique intégrée ; 

- Fixations et accessoires de montage inclus. 
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L'entreprise pourra proposer une référence équivalente sous réserve de présenter les fiches 

techniques démontrant des performances au moins égales en termes de flux lumineux, 

efficacité énergétique, durabilité, indice de protection et qualité d'éclairage. 

 

Éclairement moyen maintenu : 250 lux minimum dans la zone de stockage et de 

manutention, uniformité U0 ≥ 0,40. 

 

Le dimensionnement du nombre de luminaires est à la charge de l'entreprise afin de garantir 

les niveaux d'éclairement réglementaires définis par le Code du Travail et les exigences du 

projet. 

 

 

Ci-dessous l’extrait plan d’éclairage : 

 

 

3.6.13 Eclairage de sécurité 

Généralité 

L’éclairage de sécurité est réalisé à l’aide de blocs autonomes.  

Les blocs autonomes seront alimentés et protégés à partir de tableaux divisionnaire et circuits 

d’éclairage de la zone correspondante. 

L’entrepreneur prévoira le raccordement des blocs autonomes supplémentaires et le 

remaniement des câblages existants.  

 

Caractéristiques éclairage d’évacuation EATON ou équivalent 

L’éclairage d’évacuation est réalisé par blocs autonomes non permanents à LED blanche 

ayant les caractéristiques suivantes : 

- Tension d’alimentation : 230V-50/60HZ 

- IP 43 

- IK07 

- Flux lumineux assigné pendant la durée de fonctionnement : 45 

lumens 

- Autonomie : 1 heure 

- Lampe de veille : LED 
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- Lampe de secours : LED 

Ils seront disposés en ligne sur le réflecteur,  de  manière  à  permettre  un  éclairage  uniforme  

et  non  éblouissant  du pictogramme. 

 

Les blocs seront de  qualité  environnementale  et  certifiés  à  la  norme  NF  Environnement,  

de  manière  à  limiter  le plus possible l’impact du produit sur l’environnement. 

Suivant leurs implantations, les blocs recevront une étiquette de signalisation normalisée de 

type pictogramme.  

 

Description des blocs autonomes d’évacuation 

- Certifié à la norme NF Environnement, éligible au CEE.  

- Certifié NF AEAS  

- Montage plastron, plafond ou encastré (avec porte pictogramme sur la tranche ou 

cadre d’encastrement)  

- Débrochable sans ouverture du produit avec pré-plaque universelle   

- Raccordement sur borniers automatiques de couleurs différentes pour éviter les 

erreurs de raccordement  

- Eclairage du pictogramme par 6 leds blanches alimentées en bi-flux, de manière à 

obtenir un éclairage uniforme et non éblouissant du pictogramme.  

- Technologie SUPER SATI, assurée par 2 leds SATI (de couleur verte et jaune) et 2 

leds blanches de forte intensité pour attirer l’attention en cas de défaut de 

fonctionnement  

- Flux assigné 45 lm, autonomie 1 heure  

- Entrée de télécommande non polarisée  

- Pictogramme non collé certifié à la norme NF Affichage 

 

3.7 DESCRIPTION DES OUVRAGES EN COURANT FAIBLE 

 

3.7.1 Prises RJ45 sur coffrets 

La prestation comprend la fourniture, la pose et le raccordement d'une prise de communication 

RJ45 sur quatre coffrets prises de courant prévus au projet comprenant : 

- 1 prise RJ45 catégorie 6A minimum par coffret ; 

- Fourniture et pose du câblage cuivre ; 

- Cheminement sur chemins de câbles ou supports adaptés ; 

- Repérage des prises et des câbles ; 

- Raccordement sur la baie de brassage existante située à environ 90 ml ; 

- Fourniture et pose des connecteurs et accessoires de raccordement ; 

- Tests de continuité et certification des liaisons ; 

- Mise à jour du repérage de la baie de brassage ; 

- Toutes sujétions de pose, de raccordement et de mise en service. 

 

Les liaisons de communication seront réalisées en câble cuivre 4 paires torsadées catégorie 6A 

minimum et devront être conformes aux normes en vigueur relatives aux réseaux de 

communication VDI. 
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3.7.2 Système de sécurité incendie (SSI)  

 

Préambule 

La présente prestation concerne l’extension du Système de Sécurité Incendie (SSI) existant de 

l’ECOTRON CNRS dans le cadre de la création de la nouvelle plateforme lysimétrique. 

L’installation incendie existante est équipée d’une centrale de marque CHUBB – UTC.COM. Cette 

centrale est de type collective. Les informations d’alarme sont transmises par zone de détection. 

La centrale existante dispose actuellement de 6 zones utilisées sur 8 disponibles, laissant ainsi 

2 zones libres pour extension. 

L’installation existante comprend actuellement 52 points raccordés, permettant une capacité 

d’évolution suffisante pour intégrer les nouveaux équipements prévus dans le cadre du présent 

projet. 

 

Prestations prévues 

La prestation comprend l’ensemble des fournitures, raccordements, essais et mises en service 

nécessaires à l’extension du SSI existant. 

Les travaux comprennent notamment : 

• Fourniture et pose de deux détecteurs automatiques incendie adaptés aux locaux 

concernés  

• Fourniture et pose de deux déclencheurs manuels d’alarme incendie (DM)  

• Fourniture et pose d’une sirène d’alarme incendie permettant la diffusion du signal sonore 

d’évacuation  

• Raccordement des nouveaux équipements sur la centrale incendie existante CHUBB  

• Création et raccordement d’une nouvelle ligne de détection sur une zone disponible de la 

centrale existante  

• Repérage et identification des nouveaux équipements conformément aux règles 

d’exploitation du site  

• Programmation et paramétrage de la centrale incendie pour prise en compte des nouveaux 

points  

• Réalisation des essais fonctionnels de l’ensemble de l’installation  

• Vérification du report des alarmes sur la centrale existante  

• Mise à jour des documents de l’installation incendie (plans, synoptique, repérages et 

dossier SSI)  

 

L’entreprise devra s’assurer de la parfaite compatibilité des équipements proposés avec la centrale 

incendie existante avant toute commande. 

La prestation comprend également toutes les sujétions de câblage, cheminements, fixations, 

protections mécaniques, raccordements et accessoires nécessaires au parfait fonctionnement de 

l’installation. 

Les essais réglementaires seront réalisés en présence du Maître d’Œuvre et des organismes 

concernés afin de valider le bon fonctionnement du système après extension. 

 

 

 

 

- Fin du document - 


