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Travaux de construction de la nouvelle Plateforme Lysimétrique

RECAP Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

Réf. Désignation Sous-Total
LOT 1 GENIE CIVIL/VRD - €
1 GENIE CIVIL/VRD - £
2 BASE VIE - ETUDES - £

TOTAL

Total HT - €
Total TVA 20% €
Total TTC - €
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Travaux de construction de la nouvelle Plateforme Lysimeétrique

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

Généralités

= Les équipements du présent DPGF doivent étre conformes au CCTP, avec toutes sujétions de mise en ceuvre (fourniture, pose, raccordements, supportages, obturation

réseau , rebouchage etc. ...)

= L'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement des équipements, la mise en service des appareils et la formation des utilisateurs.

= Les quantités définies dans le présent DPGF sont données a titre indicatif et doivent étre vérifiées par les entreprises.

= Chaque entrepreneur est tenu de justifier son offre par un devis faisant apparaitre les quantités qu’il mettra en ceuvre avec un détail de prix par article.

Réf. DESIGNATION u Qté Snt: P.U. Sous-Total Commentaires
1 o GENIE CIVIL/VRD - €
1.1 |TERRASSEMENT - €
Réalisation des DICT, investigations complémentaires éventuelles et
mesures de protection liées aux travaux a proximité des réseaux forf - £
HTA et gaz existants.
Nettoyage du terrain m? - €
Sciage chaussée ml - €
Evacuation de la rampe acces CTA compris escalier, enrochement et Ens - €
dallage CTA
Terrassements en déblais y compris évacuation et entreposage sur m3 - €
site
Réglage et compactage du fond de forme m? - £
Terrassement et préparation pour socle béton CTA Ens - £
Terrassement et préparation pour escalier béton Ens - £
Reprise de |'enrobé en périphérie du batiment m? - €
1.2 [FONDATIONS & LONGRINES - €
Implantation des ouvrages suivant les plans et mise en place des " - €
repéres par géometre
Fouilles pour les massifs de fondation y compris et entreposage sur m3 - €
site
Fouilles pour semelles filantes et longrines (120 cm par rapport au
terrassement, y/c évacuation des terres extraites aux décharges m3 - £
publiques
Massifs de fondation en béton armé (145*145*100)+ gros béton u - £
Massifs de fondation en béton armé (160*160*100)+ gros béton u - £
Massifs de fondation en béton armé (185*185*100)+ gros béton u - £
Massifs de fondation en béton armé (205*205*100)+ gros béton u - £
Semelles filantes en béton armé (50*30) + gros béton ml - £
Réalisation des seuils sur longrines compris ressaut de 2 cm et
forme de pente vers I'extérieur. ml - €
Réalisation fondation pour escalier béton Ens - €
Scellement des boites d'ancrage fournies par le " - €
charpentier
1.3 |PLATEFORME ARMEE - €
Réalisation dalle portée y compris ferraillage ép. 25 cm lissé a
I'hélicoptére, compris sciage des joints m3 - €
1.4 (DIVERS - €




Réalisation d’un socle béton pour CTA
Dimensions 300x160x15cm , comprenant :
Terrassement et préparation du support compris géotextile et
gravillon 0/20 compacté au préalable, Ens - £
Coffrage et ferraillage,
Coulage du béton,
Finition de surface et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Réalisation d’un escalier béton 8 marches comprenant :
Terrassement et préparation du fond de forme ;
Couche de forme compactée si nécessaire ;
Béton de propreté ;
Coffrage et ferraillage ; Ens - £
Béton armé conforme aux prescriptions du projet ;
Finition antidérapante ;
Raccordements aux ouvrages existants ;
Toutes sujétions nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage..
BASE VIE - ETUDES - €

2.1 |TRAVAUX DE PREPARATION - BASE VIE - €
Installation de chantier comprenant toutes les prestations
nécessaires au démarrage et au bon déroulement des travaux,
incluant :

Panneau de chantier

Constat d’huissier avant travaux, forf - €
Mise en place de la signalisation provisoire de chantier,

Fourniture et pose des clotures provisoires de chantier,

Affichages réglementaires,

Protection des existants et sécurisation des acces,

Mise en place de la base vie comprenant :

Amenée, installation et repliement des installations de chantier,

Bungalows de chantier forf - £
Raccordements provisoires eau, électricité et évacuations,

Mobilier et équipements nécessaires au chantier.

Location et entretien de la base vie pendant toute la durée des

travaux comprenant :

Nettoyage et entretien des locaux, mois . €
Fourniture et entretien des sanitaires et WC,

Gestion des consommables,

Maintenance des installations provisoires,

2.2 |ETUDES D'EXECUTION - €
Etudes d'exécution Ens - £
Réalisation des études G2 PRO ET G3 Ens - £
Installation de chantier Ens - £
Transport, déchargement et manutention PM - £
Suivi de chantier PM - £
Formation, DOE et plan de recollement Ens - £

TOTAL
Total HT 0,00 €
Total TVA 20% 0,00 €
Total TTC 0,00 €
RECAPITULATIF
. GENIE CIVIL/VRD - €

1.1 TERRASSEMENT - £

1.2 FONDATIONS & LONGRINES - £

1.3 PLATEFORME ARMEE - £

1.4 DIVERS - £

. BASE VIE - ETUDES - €

2.1 TRAVAUX DE PREPARATION - BASE VIE - €

2.2 ETUDES D'EXECUTION - £
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