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Travaux de construction de la nouvelle Plateforme Lysimétrique

Réf. Désignation Sous-Total

LOT 3 PONT ROULANT                                                        -  €                         
1 PONT ROULANT -  €                         
2 DIVERS - ETUDES -  €                         

2.3 TO 01 - CONTRAT DE MAINTENANCE SUR 2 ANS  -  €                         
2.4 TO 02 - CONTRAT DE MAINTENANCE SUR 5 ANS -  €                         

Total  HT -  €                         
Total TVA 20% -  €                                 

Total TTC -  €                         

Total  HT -  €                         
Total TVA 20% -  €                                 

Total TTC -  €                         

Total  HT -  €                         
Total TVA 20% -  €                                 

Total TTC -  €                         

RECAP Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

TOTAL TRANCHE FERME

TOTAL AVEC TO-01

TOTAL AVEC TO-02

2 / 4



Généralités

DESIGNATION U Qté 
Qté 

ent.
P.U. Sous-Total Commentaires 

1 . PONT ROULANT -  €                      

1.1 PONT ROULANT -  €                      

Fourniture, pose et raccordement d’un pont roulant type ELK ou 

équivalent, capacité 15 tonnes, portée 8 560 mm, comprenant :

Ossature et sommiers,

Palan électrique à câble,

Chariot de direction,

Motorisations de translation et levage,

Boîte à boutons pendante,

Fin de course de sécurité,

Alimentation électrique et câblages embarqués,

Peinture anticorrosion usine.

Ens -  €                      

Raccordement électrique complet depuis attente laissée à proximité 

comprenant :

Coffret de protection,

Câblage puissance et commande,

Mise à la terre,

Repérage et essais.

Ens -  €                      

Mise en service complète comprenant :

Réglages,

Paramétrages,

Essais à vide et en charge,

Vérifications de sécurité,

Procès-verbal d’essais,

Formation utilisateur.

Ens -  €                      

2 . DIVERS - ETUDES -  €                      

2.1 DIVERS -  €                      

Installation de chantier Ens -  €                      
Transport, déchargement et manutention Ens -  €                      
Mesures de sécurité pour travail en hauteur notamment  Ens -  €                      

2.2 ETUDES D'EXECUTION -  €                      

Réalisation des études d’exécution comprenant :

Notes de calculs,

Plans d’implantation,

Vérification des descentes de charges,

Plans de réservations,

Schémas électriques,

Dossier technique constructeur.

Ens -  €                      

Suivi de chantier Ens -  €                      
Formation, DOE et plan de recollement Ens -  €                      

2.3 TO 01 - CONTRAT DE MAINTENANCE SUR 2 ANS  -  €                      

Travaux de construction de la nouvelle Plateforme Lysimètrique

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

▪ Les équipements du présent DPGF doivent être conformes au CCTP, avec toutes sujétions de mise en œuvre (fourniture, pose, raccordements, supportages, obturation 

réseau , rebouchage etc. …)

▪ L'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement des équipements, la mise en service des appareils et la formation des utilisateurs.

▪ Les quantités définies dans le présent DPGF sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées par les entreprises. 

▪ Chaque entrepreneur est tenu de justifier son offre par un devis  faisant  apparaître les quantités qu’il mettra en œuvre avec un détail de prix par article.

LOT 03 - PONT ROULANT 

Réf.
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Contrat de maintenance du pont roulant sur une durée de cinq ans 

comprenant :

Visites périodiques réglementaires,

Contrôles de sécurité et de fonctionnement,

Vérification des organes de levage et de translation,

Réglages et opérations d’entretien courant,

Main d’œuvre et déplacements,

Rapports d’intervention et carnet de maintenance,

Assistance technique en cas de dysfonctionnement. 

Ens -  €                      

2.4 TO 02 - CONTRAT DE MAINTENANCE SUR 5 ANS -  €                      

Contrat de maintenance du pont roulant sur une durée de dix ans 

comprenant :

Visites périodiques réglementaires,

Contrôles de sécurité et de fonctionnement,

Vérification des organes de levage et de translation,

Réglages et opérations d’entretien courant,

Main d’œuvre et déplacements,

Rapports d’intervention et carnet de maintenance,

Assistance technique en cas de dysfonctionnement

Ens -  €                      

Total  HT 0,00 €
Total TVA 20% 0,00 €

Total tranche ferme TTC 0,00 €

Total  HT 0,00 €
Total TVA 20% 0,00 €

Total tranche OP 01 TTC 0,00 €

Total  HT 0,00 €
Total TVA 20% 0,00 €

Total tranche OP 2 TTC 0,00 €

1 . PONT ROULANT -  €                      

1.1 PONT ROULANT -  €                      

2 . DIVERS - ETUDES -  €                      

2.1 DIVERS -  €                      

2.2 ETUDES D'EXECUTION -  €                      

2.3 TO 01 - CONTRAT DE MAINTENANCE SUR 2 ANS  -  €                      

2.4 TO 02 - CONTRAT DE MAINTENANCE SUR 5 ANS -  €                      

RECAPITULATIF

TOTAL TRANCHE FERME

TOTAL AVEC TRANCHE OPTIONNELLE 01

TOTAL AVEC TRANCHE OPTIONNELLE 02
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