

Le 23/07/2026

CNRS-HL-SAI-DCE-DPGF-0015-C



Maître d'Ouvrage :
Centre National de la Recherche Scientifique
ECOTRON européen de Montpellier
Campus de Baillargue – 1 Chemin du Rioux
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Maître d'Oeuvre :

BET SAI
3, rue Henri Becquerel
ZI Plaine de Caumont
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES

**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PLATEFORME
LYSIMETRIQUE**

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
LOT 05 - CVC/PLB/AC

Phase - DCE

BET SAI
ZI Plaine de Caumont
3 rue Henri Becquerel
11200 LEZIGNAN CORBIERES
Tél. : 04 68 40 18 73
Fax : 04 68 33 86 71



RECAP Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

Réf.	Désignation	Sous-Total
LOT 5	CVC/PLB/AC	- €
1	PARTIE TECHNIQUE	- €
2	DEPLACEMENT CTA	- €
3	DIVERS - ETUDES	- €
TOTAL		
Total HT		- €
Total TVA 20%		- €
Total TTC		- €

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

Généralités

- Les équipements du présent DPGF doivent être conformes au CCTP, avec toutes sujétions de mise en œuvre (fourniture, pose, raccordements, supportages, obturation réseau, rebouchage etc. ...)
- L'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement des équipements, la mise en service des appareils et la formation des utilisateurs.
- Les quantités définies dans le présent DPGF sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées par les entreprises.
- Chaque entrepreneur est tenu de justifier son offre par un devis faisant apparaître les quantités qu'il mettra en œuvre avec un détail de prix par article.

LOT 05 CVC/PLB/AC

Réf.	DESIGNATION	U	Qté	Qté ent.	P.U.	Sous-Total	Commentaires
1	PARTIE TECHNIQUE					- €	
1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					- €	
	Raccordement eau froide depuis le bâtiment existant	Ens				- €	
	Raccordement air comprimé depuis le bâtiment existant	Ens				- €	
1.2	PLOMBERIE					- €	
	Ensemble panoplie d'EF compris vanne de purge	Ens				- €	
	Tube DN 20 à 25 compris accessoire et isolation armafex 19 mm	ml				- €	
	Vannes d'arrêts DN25	u				- €	
	Fourniture, pose et raccordement de robinet de puisage 20/27	u				- €	
	Mise en service et essais	Ens				- €	
1.3	AIR COMPRIME					- €	
	Tube DN 25 y compris accessoires et toute sujétion	ml				- €	
	Purgeur fin de ligne	u				- €	
	Vannes d'arrêts DN25	u				- €	
	Descente DN15 sur vanne d'isolement y compris bride de piquage, accessoire de fixation et toute sujétion de pose (6ml)	Ens				- €	
	Mise en service et essais	Ens				- €	
2	DEPLACEMENT CTA					- €	
2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES CVC/ELEC					- €	
	Isolement et désaccouplement hydraulique des réseaux	Ens				- €	
	Isolement et désaccouplement aéraulique des réseaux	Ens				- €	
	Consignation et décâblage des alimentations électriques de puissance	Ens				- €	
	Consignation et décâblage des liaisons GTB/GTC	Ens				- €	
2.2	DEPOSE ET REPOSE CTA					- €	
	Dépose, stockage et repose de CTA existante	Ens				- €	
	Raccordement électrique compris adaptation sur alimentation existante	Ens				- €	
	Raccordement GTC compris adaptation sur cablage existant	Ens				- €	
	Contrôles, essais et mise en service	Ens				- €	
2.3	MODIFICATION DES RESEAUX HYDRAULIQUES	Ens				- €	
	Adaptation panoplie hydraulique EC DN25	Ens				- €	
	Adaptation panoplie hydraulique EG DN40	Ens				- €	
	Calorifuge classe 3 revêtement anti UV	Ens				- €	
2.4	MODIFICATION DES RESEAUX AERAULIQUES	Ens				- €	
	Adaptation gaines sur réseau compris supportage et accessoire de fixation	Ens				- €	
	Calorifuge 50 mm revêtement anti UV	Ens				- €	

2.5	ELECTRICITE					- €	
	Alimentation CTA DF depuis le TGBT compris protection	u				- €	
	Fourniture et pose coffret électrique / régulation CTA	Ens				- €	
	Essais et contrôle du bon fonctionnement	Ens				- €	
3	DIVERS - ETUDES					- €	
3.1	DIVERS					- €	
	Installation de chantier	Ens				- €	
	Transport, déchargement et manutention	Ens				- €	
	Mesures de sécurité pour travail en hauteur notamment	Ens				- €	
3.2	ETUDES D'EXECUTION					- €	
	Réalisation des études d'exécution comprenant :						
	Notes de calculs,	Ens				- €	
	Plans d'implantation,						
	Plans de réservations,						
	Suivi de chantier	Ens				- €	
	Formation, DOE et plan de recollement	Ens				- €	

TOTAL						
Total HT						0,00 €
Total TVA 20%						0,00 €
Total TTC						0,00 €

RECAPITULATIF						
1	PARTIE TECHNIQUE					- €
1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					- €
1.2	PLOMBERIE					- €
1.3	AIR COMPRIME					- €
2	DEPLACEMENT CTA					- €
2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES CVC/ELEC					- €
2.2	DEPOSE ET REPOSE CTA					- €
2.3	MODIFICATION DES RESEAUX HYDRAULIQUES					- €
2.4	MODIFICATION DES RESEAUX AEREAULIQUES					- €
2.5	ELECTRICITE					- €
3	DIVERS - ETUDES					- €
3.1	DIVERS					- €
3.2	ETUDES D'EXECUTION					- €